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1.  Część ogólna.
1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 14 przy ul. Lewartowskiego 18 
w Wałbrzychu.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji powyższych robót.

1.3.  Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót
związanych z wykonaniem remontu lokalu mieszkalnego nr 14 przy 
ul. Lewartowskiego 18 w Wałbrzychu.

1.4.  Ogóle wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny za  prowadzenie robót  zgodnie z  umową,  za ich
zgodność  w  wymaganiami  specyfikacji  technicznej,  dokumentacją  techniczną,
zaleceniami konserwatora zabytków oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.
Zasada  i  termin  przekazania  placu  budowy  zostaną  określone  w  umowie.
Zamawiający  protokolarnie  przekazuje  Wykonawcy  teren  budowy  w  czasie  i  na
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesów osób trzecich.
Ogólne  warunki,  których  wykonawca  powinien  przestrzegać  w  zakresie  ochrony
własności publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca
jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w
okresie  trwania  realizacji  umowy aż  do  zakończenia  i  odbioru  końcowego robót.
Przed  przystąpieniem  do  robót  wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  tablice
informacyjne  zgodnie  z  wymaganiami  Prawa  Budowlanego.  Tablice  będą
utrzymywane  przez  Wykonawcę  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów
prawnych  obowiązujących  w  zakresie  bezpieczeństwa  pożarowego.  Będzie  stale
utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z
zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  na  placu  budowy,  we
wszystkich  urządzeniach,  maszynach  oraz  pomieszczeniach  magazynowych.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
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Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie
przepisy  dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  robót
wykonawca będzie:
a) Utrzymywać teren budowy,
b)  Podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  calu  stosowanie  się  do
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy,
oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  osób  lub  własności  społecznej  i
innych,  a  wynikających  ze  skażenia,  hałasu,  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wgląd na:
1. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
b) możliwością powstania pożaru

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem lub  zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  powinien  przestrzegać  wszystkie  przepisy
dotyczące  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  W  szczególności  Wykonawca  ma
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewnić  wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt  i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Wykonawca  powinien  zapewnić  i
utrzymać  w odpowiednim stanie  urządzenia socjalne dla  personelu  prowadzącego
roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie kontraktowej.
1.4.7. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót.
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV
45000000-7 Roboty budowlane,
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45331210-1 Instalowanie wentylacji,
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
1.5. Określenia podstawowe występujące w ST.
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Określenia  podstawowe  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi,
Polskimi  Normami  oraz  z  ustawą  Prawo  budowlane,  wydanymi  do  niej
rozporządzeniami  wykonawczymi,  nomenklaturą  Polskich  Norm  i  aprobat
technicznych.
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – należy przez to rozumieć
urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urządzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy –  należy przez to rozumieć  zgłoszenie zamiaru wykonania
robót  budowlanych,  protokoły  odbioru,  w miarę  potrzeby rysunki  i  opisy służące
realizacji obiektu, przedmiar robót itp.
Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć:
- protokół przekazania placu budowy,
- protokoły uzgodnień (jeśli będą konieczne) z inspektoratem nadzoru,
- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie składowania gruzu na wysypisku
itp.
- protokół odbioru robót
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
Właściwy organ –  należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno–
budowlanej i nadzoru budowlanego.
Wyrób  budowlany  –  należy przez  to  rozumieć  wyrób  w rozumieniu  przepisów o
badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w
obiekcie budowlanym.
Uczestnicy  procesu  budowlanego  –  osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  w
budownictwie,  posiadające  uprawnienia  do:  projektowania,  sprawdzania
prawidłowości  rozwiązań  projektowych;  kierowania  robotami  budowlanymi,
sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna
jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór
inwestorski);  sprawdzania  prawidłowości  rozwiązań  projektowych  lub  kontrola
techniczna  robót  i  obiektów  budowlanych  –  wykonywane  w  ramach  organów
administracji państwowej lub gospodarczej.
Uczestnikami procesu budowlanego są:
- Inwestor,
- Inspektor Nadzoru Budowlanego,
- Kierownik Budowy.

Inwestor  –  organizuje  proces  budowy  przez  zapewnienie  opracowania
projektów  oraz  wykonania  i  odbiorów  robót  budowlanych  przez  osoby  i
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy – osoba reprezentująca Wykonawcę, wskazana przez niego
do nadzoru wykonywanych robót.
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Materiały  –  wszelkie tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót  zgodne  z
dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprzęt  zmechanizowany  –  to  maszyna  i  urządzenia,  takie  jak:  dźwignice,
przenośniki, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym.

Sprzęt pomocniczy –  to elementy niestanowiące stałego wyposażenia sprzętu
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze.

Ilekroć w niniejszych ST jest mowa o:
Wykonawcy,  rozumie  się  przez  to  przyjmującego  zamówienie  na  wykonanie
inwestycji,  robót  lub  remontów;  zamawiającym,  rozumie  się  przez  udzielającego
zamówienie wykonawcy;  do obowiązków zamawiającego należą:  przekazanie placu
budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar robót –  wykaz robót z podaniem ich w kolejności technologicznej
wykonania.

2.  Materiały.
2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.
Przy  wykonywaniu  robót  budowlanych  należy  stosować  wyroby  budowlane  i
właściwościach  użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i
wykonanym  obiektom  budowlanym  spełnienie  wymagań  podstawowych  ,
określonych  w  art.5  ust.1  ustawy  –  Prawo  budowlane,  dopuszczone  do  obrotu
powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie,  a  także  z
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.
2.2.  Wymagania ogólne dotyczące przechowywania,  transportu  warunków dostaw,
składowania i kontroli, jakości materiałów i wyrobów.
Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania materiałów
i  wyrobów.  Wyładunek  materiałów  musi  odbywać  się  z  zachowaniem wszelkich
środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie.
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby wszystkie  materiały,  elementy  budowlane i
urządzenia  wbudowane,  montowane  lub  instalowane  w  trakcie  realizacji  robót
budowlanych  odpowiadały  wymaganiom  określonym  w  art.10  ustawy  –  Prawo
budowlane.  Wykonawca  uzgodni  z  inspektorem nadzoru  inwestorskiego  sposób  i
termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów
oraz  elementów  konstrukcyjnych  do  wykonania  robót,  a  także  o  aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodności.
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom.
Materiały  i  elementy  budowlane  dostarczone  przez  Wykonawcę  na  plac  budowy,
które  nie  uzyskają  akceptacji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,  powinny  być
niezwłocznie usunięte z placu budowy.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów.
Inwestor nie przewiduje stosowania materiałów wariantowych.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych.
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Nie  podaje  się  specjalnych  wymagań.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  użycia
takiego  sprzętu,  jaki  nie  spowoduje  niekorzystnego  wpływu,  na  jakość
wykonywanych robót.  Wykonawca użyje  sprzętu zapewniającego właściwą  jakość
wykonania.
4. Wymagania dotyczące środków transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie,  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości
przewożonych materiałów. Liczba środków transporty będzie zapewniać prowadzenie
robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  ST i  wskazaniach  Inspektora  Nadzoru,  w
terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny
koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robót.
5.1. Ogólne zasady wykonania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami
ST  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu
spowodowanego przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót
lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektor  Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  odchylenia
dopuszczone właściwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane
nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.
5.2. Zakres robót.
Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie  remontu  lokalu  mieszkalnego  nr  14  w
budynku przy ul. Lewartowskiego 18 wraz ze zmianą struktury lokalu ( wydzielenie
pomieszczenia  łazienki  z  WC),  budowie  c.o.  na  gaz  oraz  wykonaniu  wentylacji
nawiewno-wywiewnej w lokalu w następującym zakresie:
Prace budowlane:
-  wykonanie ścian działowych z  płyt  K-G typu H2 na ruszcie  z  profili  z  blachy
ocynkowanej CW i CU.
- wykonanie ościeżnic i zamontowanie drzwi
- położenie posadzki  z betonu zbrojonego
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
- ułożenie płytek ceramicznych
- zerwanie tapet, kasetonów
- czyszczenie ścian z farb i klejów
- gruntowania i malowanie ścian i sufitów
- wykonanie tynków gipsowych
- montaż drzwi pokojowych z kratką wentylacyjną

Instalacja gazowa
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- montaż projektowanej instalacji gazowej od licznika do kotła gazowego i kuchenki
czteropalnikowej,
- podłączenie instalacji gazowej do kotła dwufunkcyjnego,
- podłączenie instalacji gazowej do kuchenki czteropalnikowej,
- badania i odbiory instalacji gazowej,
- prace wykończeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porządkowe.
Instalacja c.o.
roboty instalacyjne:
- montaż przewodów i armatury instalacji c.o. z rur miedzianych
- montaż źródła ciepła – kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania
- montaż grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi
- montaż grzejnika drabinkowego z zaworem termostatyczny
- płukanie i próby szczelności instalacji
roboty budowlane:
- wykonanie otworów przez ściany i ich obróbka po ułożeniu przewodów
- obudowanie przewodów
Wentylacja grawitacyjna, przewód powietrzno-spalinowy
roboty instalacyjne:
-  systemowy  dwuścienny  komin  z  blachy  kwasoodpornej  i  żaroodpornej
Ø150/225mm, izolowany żaroodporną wełną mineralną,
- rewizja z odskraplaczem i płytą kotwową,
- wyrzutnia dachowa,
- montaż przewodu powietrzno-spalinowego oraz podłączenie go do kotła
- montaż nawietrzaków okiennych  V=35m³/h i V=15m3/h
- montaż kratek nawiewnych w drzwiach lub podcięcie drzwi
- próby sprawności wentylacji
roboty budowlane:
- obudowanie przewodów
- uszczelnienie przejść przez połać dachową i stropową,
- wiercenie otworów przez ściany, stropy, dach i ich obróbka po ułożeniu przewodów.
Instalacja wodociągowa i kanalizacja sanitarna
roboty instalacyjne:
- demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji sanitarnej,
- demontaż wewnętrznej instalacji wodociągowej i związanej z nią armatury,
- montaż projektowanych rurociągów instalacji sanitarnej,
- montaż projektowanych rurociągów instalacji wodociągowej wraz z projektowaną
armaturą,
- badania i odbiory instalacji wodociągowej i sanitarnej.
- prace wykończeniowe i porządkowe;
roboty budowlane:
- wykonanie otworów przez ściany i ich obróbka po ułożeniu przewodów,
- wykonanie bruzd ściennych,
- obudowanie przewodów.
Instalacja elektryczna
- instalacja gniazd wtyczkowych 10/16A
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- instalacja oświetlenia
- wymiana tablicy mieszkaniowej TM
-  podłączenie  do  nowej  tablicy  TM  dwóch  starych  i  wykonanie  trzech  nowych
obwodów
- wykonanie instalacji uziemiającej za pomocą szyny wyrównawczej
- zamontowanie wyłączników różnicowo-prądowych
- wykonanie ochrony anty-korozyjnej

Wykonanie innych niezbędnych prac do prawidłowego zrealizowania zamówienia.
Szczegółowy zakres prac, jakie należy wykonać zamieszczono w przedmiarze robót.

6. Kontrola jakości robót.
6.1. Zakres kontroli.
Badania  w  czasie  prowadzenia  robot  polegają  na  sprawdzeniu  przez  Inspektora
Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę
materiałów i zgodności wykonywanych Robót z przedmiarem i wymaganiami ST.
W szczególności obejmują:
- badanie materiałów
- kontrolę  prawidłowości  wykonania robót  (w tym również  wykonanie pomiarow
rezystencji  uziemienia,  izolacji,  pomiarów  skuteczności  ochrony
przeciwporażeniowej) z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.
- ocenę estetyki wykonanych robót
Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu
technologicznego  oraz  sprawdzenie  zgodności  dostarczonej  przez  Wykonawcę
dokumentów dotyczących  stosowanych materiałów z  wymogami prawa i  Norm z
przekazaniem wyników do protokołu odbioru.
6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor  Nadzoru  może  dopuścić  do  użycia  tylko  te  materiały,  które  posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych  przepisów  i  dokumentów  technicznych;  deklarację  zgodności  lub
certyfikat  zgodności  z:  Polską  Normą  lub  aprobatą  techniczną,  w  przypadku
wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją określoną w pkt, które spełniają wymogi ST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda
partia  dostarczona do robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające w sposób
jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych
przez  niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inspektorowi  Nadzoru.  Jakiekolwiek materiały,  które nie spełniają  tych wymagań,
będą odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowa.
Dokumentacja  budowy  powinna  być  zgodna  z  art.3  pkt.  13  ustawy  –  Prawo
budowlane.  Wykonawca jest  zobowiązany do prowadzenia  dokumentacji  budowy,
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przechowywania  jej  i  udostępniania  do  wglądu  przedstawicielom  uprawnionych
organów. Do dokumentów budowy zalicza się:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego
- protokół z przekazania tereny budowy
- umowa cywilno-prawna
- projekt budowlany
- protokoły odbioru robót
- protokoły narad i ustaleń
- korespondencje na budowie
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 dały wyniki pozytywne.
7.1. Rodzaje odbiorców robót.
Występują następujące rodzaje odbioru robót;
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
- odbiór końcowy;
- odbiór po okresie rękojmi;
- odbiór pogwarancyjny.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Inspektorowi  Nadzoru  pisemnie
Wykonawca.
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie
umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej
części  robót  odbioru  zgłasza  Wykonawca  pisemnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  odbioru  zgłasza  Wykonawca  pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.
7.3. Odbiór końcowy robót.
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w
umowie  o  wykonanie  robót  budowlanych.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz
gotowość  do odbioru  końcowego będzie stwierdzone przez wykonawcę  w formie
pisemnej. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie określonym w umowie, licząc od
dnia zakończenia robót i przejęcia dokumentów.
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiającego w obecności
Wykonawcy i  Inspektora  nadzoru.  Komisja  odbierająca roboty dokona ich  oceny
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją. W toku odbioru
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końcowego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  robót
uzupełniających i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
7.4. Odbiór po okresie rękojmi.
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po
okresie rękojmi”
7.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny.
Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu, z
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym  dokumentem  do  odbioru  końcowego  jest  protokół  odbioru  robót
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru.  Do odbioru  końcowego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
- Specyfikację Techniczną,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i
ulegających zakryciu,
- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności
wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  ST  i
programem zapewnienia (PZJ),
- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.
Sprawozdania techniczne zawierać będą:
Zakres i lokalizację wykonanych robót, uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
datę  rozpoczęcia i  zakończenia robót.  W przypadku,  gdy wg komisji,  roboty pod
względem  przygotowania  dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru
końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe
lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.
8. Podstawa płatności.
8.1. Ustalenia ogólne.
1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na
budowę, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i inne
wytyczne określone w niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikające z
wizji  lokalnej  obiektu.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wypełnienia  wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robót.
2. Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia: netto
i brutto.
3. Cenę określoną w ofercie należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po
przecinku.
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4.  Za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  ustala  się  wynagrodzenie kosztorysowe
(ryczałtowo-ilościowe).
5.  Cena  ofertowa  powinna  obejmować  wszelkie  koszty  i  składniki  związane  z
zamówieniem, które można było przewidzieć w terminie opracowania oferty do czasu
jej złożenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę mają być wliczone
w cenę ofertową.
6.  Poza  robotami  wynikającymi  z  przedmiarów  robót,  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmować także usługi i
roboty opisane w projekcie umowy.
7.  W razie wystąpienia tzw.  oczywistej  omyłki  Zamawiający poprawi  ją  w trybie
art.87 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego  zgodnie  z  przepisami  o  podatku  od  towarów  i  usług  w  zakresie
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.
Wszystkie roboty należy wykonywać godnie z obowiązującymi w Polsce normami i
normatywami.  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  prawne
wydane zarówno przez władze państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji
robót.
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami,
-  Ustawa o  dostępie do informacji  o  środowisku i  jego ochronie oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz.690).
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  W  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).
Wykonawca  ma  obowiązek  przestrzegać  zapisów  dotyczących  praw  autorskich  i
patentowych.
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