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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdine dotyczace wykonania modernizacji klatki
schodowej, strychu i piwnic wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku przy pl. Kostrzewy 1 w Watbrzychu.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robot.
1.3.Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych zwykonaniem
modernizacji klatki schodowej, strychu i piwnic wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku przy
pl. Kostrzewy 1 w Watbrzychu.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreélone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy.
1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw oséb trzecich.
Ogodine warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wiasnosci publicznej ckreslone
zostang w umowie o wykonanie rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem oséb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robot. Przed
przystapieniem do robét wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, e jest wilaczony w ceng umowna.
Wykonaweca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenistwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposaZenie przeciwpozarowe w stanie gotowasci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawecy.
1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:
a. Utrzymywac¢ teren budowy,
b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dot. ochrony
érodowiska na terenie i wokol terenu budowy, oraz bedzie unikad uszkodzer fub ucigzliwosci dla osdb lub
wlasnoséci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposcbu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagani, bedzie miat szczegdlny weglad na:
1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
b. mozliwoscia powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona wiasnoéci publiczne] i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatari ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoéci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnodé. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegad wszystkich przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczeg6Inosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnié i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dia personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okretlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody : grup robot, klas robét i kategorii rohot.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Slownika Zamoéwien CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,

453100003-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

1.5. Okreélenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej S5T s§ zgodne z ocbowiazujgcymi, Polskimi Norimami oraz z ustawg
prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm | aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumied zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, protokoly
odbiory, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé;

-protokét przekazania placu budowy,

-protokoty uzgodnien { jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skiadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokét odbioru robot

Aprobata techniczna - naleiy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatno$é do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru
hudowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajgce
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidtowosci rozwiagzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzdr inwestorski); sprawdzania
prawidiowoéci rozwigzai projektowych lub kontrola techniczna robot | obiektéw budowlanych - wykonywane
w ramach organéw administracji paristwowej fub gospodarczaj.

Uczestnikami procesu budowlanego sg:
% Inwestor,
<4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4 Kierownik Budowy.

inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania 1 odbioréw rob6t
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robét.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjy projektowq
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: diwignice, przenoéniki, ciggniki i inny sprzet
o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stafego wyposaZenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
llekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robdt lub remontéw;
zamawiajgcym, rozumie sig przez to udzielajacego zamdwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajacego
naleia: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar robdt — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce whasciwoéci materiatéw i wyrobéw budowlanych.,

Przy wykonywaniu robot budowlanych naleiy stosowad wyroby budowlane o wilasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkdw dostaw, sktadowania i kontroli,
jakosci materiatéw i wyrchow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materiatow i wyrohdw. Wyladunek
materialéw musi odbywadé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.
2.3. Materiaty | wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaly wymaganiom okre$lonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialoéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnodci.

2.4, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw,

Inwestor nie przewiduje stosowania materiaildw warilantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych,

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uiycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajgcego wiadciwg
jakosé wykonania.

4. Wymagania dotyczgce Srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie,
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniat prowadzenie robdt zgodnie 2 zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakod¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu roboét zostang, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich dokfadno$C. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw

i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy i w ST, a takie
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w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow
i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkci i odchylenia dopuszczone wiaéciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru bgdg wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytuiu ponosi Wykonawca.
5.2, Zakres robot.
Zakres prac obejmuje m.in.:

Prace zwiazane z realizacjg zadania obejmujg m.in.:

etap 1:

instalacja elektryczna:

etap 2:

wymianeg wiz budynkuy,

wykonanie instalacji potaczer wyréwnawczych,

wymiane instalacji o$wietleniowej w czgéciach wspdlnych budynku,

wykonanie linii zasilajacych do lokali mieszkalnych,

wykonanie ochrony przed porazeniem,

wykonanie ochrony przepigciowej,

wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamowienia

kiatka schodowa:

wymiane stolarki drzwiowej,

naprawe czesci stolarki drzwiowej (wc),

wymiang podokiennikdw wewnegtrznych,

wymiane piyt podiogowych i wykiadziny,

wykonanie posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych,
wymiane czesci tynkdw,

wykonanie oktadzin z ptyt G-K na stropach,
przecierke czescl tynkéw,

malowanie $cian i sufitéw,

naprawe balustrady schodowe],

uzupekienie tralek,

wymiane misek ustepowych i pluczek,

wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamdwienia.

wymiane stolarki drzwiowei,

impregnacje grzybobdjcza desek i plyt,

przecierke tynkow,

malowanie miekiem wapiennym tynkdw Scian i sufitow,,

wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamowienia.

wymiane stolarki drzwiowej,

odbicie czeéci tynkdw i wykonanie nowych,

malowanie Scian i sufitu mlekiem wapiennym,

naprawe posadzki cementowej,

wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zamowienia.

Wykonanie w/w robét winno odbywaé sig zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem przepisow

bhp.

Szczegétowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w przedmiarze robét (zatacznik nr 2 do
SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3 do SIWZ). W przypadku rozbieznosdci migdzy

zakresem robhdt wynikajJacym z przedmiaréw, adokumentacja projektowq wiagZace sg zapisy
dokumentacji projektowej,

-~ Rozliczenie robét, ktére nie -zostaly ujete w przedmiarze robédt, a zostaly ujete wdokumentacji - -

projektowej i/lub specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robét nastapi na podstawie kosztorysu
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powykonawczego. Podstawa wyceny tych robét beda stawki robocizny, kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu oraz zysku okreslone w ztoionej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatéw
zostang okreélone na podstawle $rednich cen w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa
dolnoélaskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca skladat swoja ofertg na wykonanie niniejszego
zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zakres kontroll

Badania w czasie prowadzenia robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg
postepu Robét, jakosci uiywanych przez Wykonawce materfaldw i zgodnosci wykonywanych Robot
z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegdinodci cbejmuja:

— badanie materiatow

— kontrole prawidlowosci wykonania robdt {w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,
poriaréw skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

- ocene estetyki wykonanych robét

Biezagca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnodci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow
2 wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokoiu odbioru,

6.2, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych; deklaracie zgodnoséci fub certyfikat
zgodnosci z; Poliskg Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g okredlong w pkt , ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kaZda partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badari beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spelniajg tych wymagan bgdg odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokdt z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru robét

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odhiorow robét

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioru robét;

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr czesciowy;

- odhidr koricowy;

- odbiér po okresie rekojmi;

.. - odbidr pogwarancyjny.

Gotowoé¢ dane] czeéci rob6t do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.
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7.2, Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakodci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Qdbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét odbioru zgtasza
Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pbiniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér koricowy robot.

Odbiér koricowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie 0 wykonanie robot
budowlanych. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie okreslonym w umowie liczgc od dnia
zakonczenia rohét i przejecia dokumentdw.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja. W toku odbioru
koticowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalert przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

7.4. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiaiciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru kericowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokdt odbioru robot sporzadzony wg. ustalonego

przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastgpujgce
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczetistwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawierac beda:

Zakres i fokalizacje wykonanych robét, uwagi dotyczgce warunkéw realizacji rob6t, date rozpoczecia i zakoriczenia
rob6t, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koticowego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowe]j jest specyfikacja techniczna wykanania i odbioru robét oraz przedmiary
robdt i inne wytyczne okreslone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu.
Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét.

2. Wykonaweca okresli cene ofertowg (koszt) za wykonanie catosci zamoéwienia: netto i brutto.

3. Cene okre$long w ofercie nalezy podac w walucie polskiej, do dwdéch miejsc po przecinku.

4, Za wykonanie przedmiotu zamédwienia ustala sie¢ wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaitowo — ilosciowe).
Rozliczenie nastgpi etapami.
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5. llosci robot podane w przedmiarze robdt sg itodciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w ofercie
wykonawcy (wycenionych przedmiarach robét).
6. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycii prac opisanych w przedmiarze robét. Jezeli
w przedmiarze robot nie zostaly zawarte oddzielne pozycie, to wszystkie roboty musza by¢ uwzglednione
w jednostkowych cenach ryczaltowych istniejacych pozycji przedmiaru robét.
7. Poza robotami wynikajacymi z przedmiardw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takie ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.
8. Rozliczenie robdt, ktdre nie zostaly ujete w przedmiarze robot, a zostaly ujete w dokumentacji projektowej
i/lub specyfikacji techniczne] wykonania i odbioru robdt nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Podstawa wyceny tych robdt bedg stawki robocizny, kosztéw posdrednich, kosztéw zakupu oraz zysku okreslone
w zioZonej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materialow zostana okreslone na podstawie Srednich cen
w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa dolnodlaskiego z kwartalu, w ktérym Wykonawca skiadat swojg
oferte na wykonanie niniejszego zadania.
9. Dokumenty odniesienia.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robét.
» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdZniejszymi zmianami,
e Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziafywania na
$rodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U.Nr 75 poz.690).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogdlnych
hezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844},
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych {Dz. U. 2 2003r. Nr 48, poz. 401).
* Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.




