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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania modernizacji instalacji
gazowej w budynku przy ul. Kretej 1 w Watbrzychu,
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyiszych
robot.
1.3.Zakres rohét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
modernizacji instalacji gazowej w budynku przy ul. Kretej 1 w Watbrzychu.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows, za ich zgodnod¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreélone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okredionych w ogdlnych warunkach umowy.
1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw oséh trzecich.
Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegat w zakresie ochrony wiasnoéci publicznej okreglone
zostang w umowie o wykonanie robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostgpem osdb trzecich w okresie trwanta realizacji umowy a2 do zakoiczenia i odbioru koricowego robét. Przed
przystapieniem do robét wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robét, Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapiacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy,
1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robSt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie:
a. Utrzymywac teren budowy,
b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dot. ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagar, bedzie miat szczeg6lny wglad na:
1. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
b. mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonaweca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci publicznej i prywatnej.
lezeli w 2wigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoéci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt

naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw dotyczacych bezpleczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagart
sanitarnych,

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet | odpowiednia odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objgte kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan
okredlonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzgiednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody : grup robot, klas rohét i kategorii robot.

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zaméwien CPY

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

1.5, Ckreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, protokoty
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumied:

-protokét przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien ( jesli bedg konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.

- protokdt odbioru robdt

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiadciwy organ — naleiy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru
budowianego.

Wyréb budowlany - naleiy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajgce
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidfowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, {(np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidtowosci rozwiazath projektowych lub kontrola techniczna rob6t i obiektéw budowlanych - wykonywane
w ramach organdw administracji paristwowej lub gospodarczej..

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
4+  Inwestot,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
%+ Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robét
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzory wykonywanych robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez [nspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzqt zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: diwignice, przenosniki, ciaggniki i inny sprzet
o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.




SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT
Modernizacla budynkéw mieszkainych w dzielnicy Nowe Miasto
ul. Kreta 1 i uh. Polna 2

llekroé¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robt lub remontéw;
zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajacego zamdwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajgcego
nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar robét ~ wykaz robot z podaniem ich iloci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatéw | wyrobdw budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiaiciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre$lonymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych.

2.2, Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli,
jakosci materiatéw i wyrobdw.

Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materialéw i wyrobéw. Wytadunek
materialow musi odbywadé sig z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznodci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia whudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb | termin
przekazania informacji ¢ przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takie o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢é niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiaféw.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn do wykonania robét budowlanych,

Nie podaje sig specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca uiyje sprzetu zapewniajgcego wiasciwg
jakos¢ wykonania.

4, Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie,
na jakoSC wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba érodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreélonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowq. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos$¢ zastosowanych materiatéw
Fwykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokodci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje inspektora Nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialéw
i elementéw rob6t bedy oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze
w normach i wytyeznych, Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw
i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i odchylenia dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawece, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawea.

5.2. Zakres robdt.

Zakres prac obejmuje m.in.:
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w czesci wspdlinei:

¢ demontaz rurociggdw stalowych,

» demontaz podejs¢ do gazomierzy, demontaz kurkdw gazowych przy urzadzeniach i w instalacji,
wyciecie otwordw dla komina w stropie miedzypietrowym,
wykonanie rurociggdéw instalacji gazowej,
montaz stelazy do gazomierzy, kurkéw gazowych przelotowych oraz szafek nasciennych,
prdbe instalacji gazowe)j,
miniowanie i malowanie rurociagow,
préba szczelnosci instalacji,
wykonanie i p6Zniejsze zasypanie wykopu,
wywiezienie i sktadowanie gruzu,
+ wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamdwienia.

w lokatach mieszkalnych:
+ demontaz podejicia do gazomierzy,
wykonanie podejéicia do gazomierzy,
montaz stelazy pod gazomierze,
demontaz rurociggow stalowych,
wykonanie rurociggdw gazowych i podejs¢ do kuchni gazowych,
montaz zawordw/kurkdéw gazowych,
préba szczelnodci instalacii gazowej,
miniowanie i malowanie rur,
wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamdwienia.

UWAGA

W budynku przy ul. Kretej 1 znajduje sie 10 lokali mieszkalnych, ale tylko w 8 bedzie wymieniana
instalacja gazowa.

Sporzgdzajagc wyceng prac nalezy przedioiyé kosztorys na jeden lokal (sporzadzony zgodnie
z zatgczonym przez Zamawiajacego usrednionym przedmiarem), a w formularzu oferty wpisaé do
tabeli wartosci stosownie z zawartg tam instrukeja.

Rozliczenie prac nastgpi kosztorysem powykonawczym odrebnie dla kazdego z lokali.

Wykonanie w/w robét winno odbywac sie zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem przepiséw
bhp.

Szczegdlowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat okreslony w przedmiarze rob6t {zatacznik nr 2do
SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zalacznik nr 3 do SIWZ). W przypadku rozbieznosci miedzy
zakresem robdt wynikajacym z przedmiardw, adokumentacjy projektowa wigzace s zapisy
dokumentacji projektowej.

Rozliczenie robét, ktdre nie zostaly ujete w przedmiarze robét, a zostaly ujete w dokumentac;ji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nastapi na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Podstawq wyceny tych robot bedq stawki robocizny, kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu oraz zysku okreslone w zloionej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatéw
zostang okreslone na podstawie Srednich cen w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewédztwa

doinoslaskiego z kwartafu, w ktérym Wykonawca skiadat swoja ofertg na wykonanie niniejszego
zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robodt, jakodci uzywanych przez Wykonawce materialéw | zgodnosci wykonywanych Rob6t
z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegdblnosci obeimuja:
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— badanie materialéw

— kontrole prawidiowosci wykonania robot (w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystanciji uziemienta, izolacji,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

— ocene estetyki wykonanych rebot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnodci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczefistwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g okredlong w pkt , ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

Do dokumentdw hudowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokdt z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru robot

- protokoty narad i ustaler

- korespondencje na budowie,

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.1, Radzaje adbioréw rohot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciy;

- odbiér czedciowy;

- odbidr koicowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2, Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umoéliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postgpu robé6t. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowoi¢ danej czeéci robét odbioru zgtasza
Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér koricowy rohét.

Odbidr koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowoéé do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez

wykonawcg w formie pisemnej. Odbiér koficowy robét nastgpi w terminie okredlonym w umowie liczac od dnia
zakoriczenia robdt i przejecia dokumentdéw.,




SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Modernizacja budynkéw mieszkalnych w dzielnicy Nowe Miasto
ul. Krgta 1j ul. Polna 2

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnoéci Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikow badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg. W toku odbioru
koficowego robdt komisja zapozna sie z realizacjq ustaleri przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych
f ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnoécei i ustali nowy
termin odbioru koficowego.

7.4, Odbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy tub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbi6r ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg. ustalonego
przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- Specyfikacje Technicznag,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnodci wbudowanych materiaféw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beda:

Zakres i lokalizacje wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia i zakoriczenia
robdt. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary
rob6t i inne wytyczne okreilone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozyciji prac opisanych w przedmiarze rohét.

2. Wykonawca okresli ceng ofertowq (koszt) za wykonanie calosci zaméwienia: netto | brutto.

3. Ceng okre$long w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku,

4. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego (ryczaltowo-ilosciowego} i powinna wynika¢
wprost z kosztorysu ofertowego sporzadzonego na podstawie przedmiaréw robét.

llodci robdt podane w przedmiarze robét sg iloéciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w ofercie
wykonawcy (wycenionych przedmiarach robét).

Wykonawca zobowliazany jest do wypeinienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét. Jezeli
w przedmiarze rob6t nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty muszg by¢ uwzglednione
w jednostkowych cenach ryczattowych istniejacych pozycji przedmiary robét.

Cena ofertowa powinna obejmowad wszelkie koszty i skiadniki zwigzane z zamowieniem, ktére moina byto
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenta. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce maja by¢ wliczone w ceng ofertowa.

Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz Siwz,
cena ofertowa winna obejmowa¢ takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.
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9. Dokumenty odniesienia.
Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze pafstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguf | wytycznych w trakcie realizacji robét.
* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z péZniejszymi zmianami,
¢ Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepis6w ogolnych
bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych {Dz, U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).
*  Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.




