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1. CzeSC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST ,
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania modernizacji klatki

schodowej, strychu i piwnic wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Paderewskiego 22
w Wathrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyiszych
robét.

1.3.Zakres rohdt objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwiazanych z wykonaniem
modernizacji klatki schodowej, strychu i piwnic wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku przy
ul. Paderewskiego 22 w Watbrzychu.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnoéé z wymaganiami
specyfikaciji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreélone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogéinych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw oséb trzecich.

OgobIne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wiasnogci publicznej okreslone
zostang w umowie o wykonanie robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem os6b trzecich w okresie trwanta realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét. Przed
przystapieniem do robot wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w cene umowna,
Wykonawca begdzie stosowal sig do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3, Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczaee ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t wykonawca bedzie:

a. Utrzymywac teren budowy,

b. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot. ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzert lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skaienia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczeg6iny wglad na:

1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b. mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnogei publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt

naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wlasnoéci powinien by¢ nie gorszy ni? przed
powstaniem uszkodzenia,

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegad wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegélnoéci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
wwarunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objgte kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe].

1.4.7. Nazwy | kody : grup robét, klas robét | kategorii robat,

Klasyfikacja robdot wg Wspdlnego Stownika Zamdwierh CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.5, Okredlenia podstawowe wystepujace w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s zgodne z obowiazujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawa
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwiazane 2z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, protokoly
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumied:

-protokdl przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien { jesli bedg konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokét odbioru robét

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wihasciwy organ — nalely przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwigzar projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidiowosci rozwigzait projektowych lub kontrola techniczna robdt i obiektéw budowlanych - wykonywane
w ramach organéw administracji paristwowej lub gospodarcze].

Uczestnikami procesu budowlanego sg:
4 Inwestor,
# Inspektor Nadzoru Budowlanego,
<4 Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw rohét
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru Inwestaorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
hudowy.
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Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét zgodne z dokumentacj projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: diwignice, przenosniki, ciggniki i inny sprzet
o0 napedzie silnikowym.

Sprzgt pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
llekrof w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawey, rozumie sig¢ przez to przyjmujacego zamédwienie na wykonanie inwestycji, rob6t lub remontéw;
zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do obowiazkéw zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentaciji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar robdt ~ wykaz robét z podaniem ich ilodci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych naleiy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie wymagart
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegblowych specyfikacjach
technicznych.

2.2, Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli,
jakosci materiatéw i wyrobow.

Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania | skfadowania materiatéw i wyrobéw. Wyladunek
materiatow musi odbywac sig z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb | termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania rohot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnoécel.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2,5. Wariantowe stosowanie materiatow,

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu | maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sig specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca uiyje sprzetu zapewniajacego whasciwg
jakosé wykonania.

4, Wymagania dotyczace srodkdéw transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie,
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materialdéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0gdlne zasady wykonania rohdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakoé¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jedli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt, Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokodcl przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnodci za ich dokladno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiaiow
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i elementow robot bgda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystgpujgce przy produkeji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdéniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Zakres robot.

Zakres prac obejmuje m.in.:

Prace zwiazane z realizacjg zadania cbejmujg m.in.:

etap 1.

instalacja elektryczna:

L]

etap 2:

wymiang wiz budynku od ziacza kablowego do wylacznika gtéwnego budynku,
wymiang rozdzielnicy wylgcznika gléwnego budynku i wytacznika ppoz.,
wykonanie pofaczent wyréwnawczych gtéwnych wraz z uziomem,

naprawe instalacji strychu poprzez zastosowanie osprzgtu hermetycznego (wylgczniki, oprawy

typu OVALJ,

naprawe instalacji piwnicy poprzez wymianeg osprzetu hermetycznego (wytaczniki, oprawy typu

OVAL),

naprawg instalacji klatki schodowej i wc poprzez wymiane opraw oéwietleniowych i osprzetu,
wykonanie indywidualnego obwodu dla odwietlenia zewnegtrznego podwérka (oprawa z

czujnikiem ruchu),

wymiang rozdzielnicy odwietlenia administracyjnego,

naprawe  istniejgcych  rozdzielnic  licznikowych  poprzez  wymiane
przedlicznikowych, malowanie obudéw, aktualizacje opisow,

wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zaméwienia.

klatka schodowa:

wykonanie okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych na stropach,,
wykonanie izolacji ciepinej i przeciwdiwiekowej z welny mineralnej,
przecierke tynkdw na klatce schodowej z cze$ciowg ich wymiana,
gruntowanie i malowanie klatki schodowe;j,

wymiana stolarki drzwiowej,

wzmochienie balustrady schodowej,

wymiana i uzupetnienie tralek,

naprawa stopni kamiennych,

rozebranie starej i wykonanie nowej posadzki plytkowe;,
malowanie rur gazowych i wodnych,

wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zaméwienia;

impregnacje grzybobéjcza desek,

odbicie czesci tynkdw i wykonanie nowych,

przecierke tynkéw,

malowanie tynkéw miekiem wapiennym,

rozebranie desek podiogowych i ulozenie nowych,

zerwanie posadzki cementowej,

wykonanie nowej posadzki cementowej,

wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zamdwienia;

piwnice:

odbicie czesci tynkow i wykonanie nowych,
przecierke tynkéw,

malowanie tynkéw mlekiem wapiennym,
wykonanie warstwy wyrdwnawczej pod posadzki,
wymiane poreczy,

zabezpieczeil
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* wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamdwienia.

Wykonanie w/w rob6t winno odbywaé sig zgodnie ze sztukq budowlang i z zachowaniem przepiséw
bhp,

Szczegbtowy zakres przedmiotu zamdéwienia zostat okreslony w przedmiarze robdt (zatacznik nr 2 do
SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zatgcznik nr 3 do SIWZ). W przypadku rozbieznosci miedzy
zakresem roboét wynikajacym z przedmiaréw, adokumentacjg projektowy wigiace sa zapisy
dokumentacji projektowe]j,

Rozliczenie robédt, ktére nie zostaly ujete w przedmiarze robdt, a zostaty ujete w dokumentacji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nastapi na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Podstawg wyceny tych robot beda stawki robocizny, kosztéw posérednich, kosztéw
zakupu oraz zysku okreslone wzloionej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatow
zostang okredlone na podstawie Srednich cen w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa
dolnoélgskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca skiadat swojg oferte na wykonanie niniejszego
zadania,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci wykonywanych Robét
z przedmiarem i wymaganiami ST,

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie materiatow

— kontrolg prawidlowosci wykonania robét (w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

~ ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokoiu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uiycia tylko te materialy, ktdre posiadaja: certyfikat na znak bezpieczeristwa
wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Poiskie]
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji 3 okreslong w pkt , ktére spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszy
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badart wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie speiniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3, Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byC zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest

zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdow.

Do dokumentdéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokdt z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru robdt

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezell
wszystkie pomiary | badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbiordw robét

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robét;

- odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr czedciowy;

- odbidr koncowy;

- odbiér po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbidr rohét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czeéci robét odbioru zglasza
Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koricowy rohét,

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robdt
budowlanych. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbiér koricowy robét nastapi w terminie okreélonym w umowie liczgc od dnia
zakoniczenia robot i przejecia dokumentéw.

Odbiaru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawey i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badait i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét 2 dokumentacjg. W toku odbioru
koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjy ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koicowego.

7.4, Odbidr po akresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”

7.5, Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po ckresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do cdbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg. ustalonego

przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowacé nastepujace
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zapewnienia {PZJ),

- Sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres i lokalizacjg wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia i zakoriczenia
robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne
1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robét oraz przedmiary
robdt i inne wytyczne okre$lone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajgce z wizji lokalnej obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét,
2. Wykonaweca okresli cene ofertows (koszt) za wykonanie catoéci zaméwienia: netto | brutto.,
3. Ceng okredlong w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwéch miejsc po przecinku.
4. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo - ilosciowe).
Rozliczenie nastapi etapami.
5. llodci rob6t podane w przedmiarze robét sg iloéciami szacunkowymi, Wynagrodzenie za przedmiot umowy
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w ofercie
wykonawcy {wycenionych przedmiarach robét).
6. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét, Jezeli
w przedmiarze rob6t nie zostaly zawarte oddzielne pozycie, to wszystkie roboty muszg by¢ uwzglednione
w jednostkowych cenach ryczaltowych istniejacych pozycji przedmiaru robét.
7. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze uslugi i roboty opisane w projekcie umowy.
8. Rozliczenie robdt, ktére nie zostaly ujgte w przedmiarze robét, a zostaly ujete w dokumentacji projektowej
i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Podstawa wyceny tych robét beda stawki robocizny, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu oraz zysku okreélone
w ztozonej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatéw zostang okreslone na podstawie $rednich cen
w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewédztwa dolnoélaskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca skladal swoja
oferte na wykonanie niniejszego zadania.
9. Dokumenty odniesienia.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéh zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut | wytycznych w trakcie realizacji robdét,
* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z péiniejszymi zmianami,
¢ Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$Srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. {Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz,U.Nr 75 poz.690).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogdinych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r, w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).
* Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé zapisow dotyczacych praw autorskich i patentowych.




