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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot 5T
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania modernizacji klatki
schodowej, strychu | piwnic wraz z wymiang instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej w budynku przy
ul. Pitsudskiego 81 w Watbrzychu,
1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna {ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robét.
1.3.Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych zwykonaniem
modernizacji klatki schodowej, strychu i piwnic wraz z wymiang instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej
w budynku przy ul. Pilsudskiego 81 w Watbrzychu,
1.4 Ogélne wymagania dotyczgce rohot,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodnoé¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w ogéInych warunkach umowy.
1.4.2. Zahezpieczenia placu budowy i intereséw osdb trzecich.
Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wtasnosci publicznej okreélone
zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostgpem osob trzecich w okresie trwania realizacji umowy aZ do zakoticzenia i adbioru koricowego robét. Przed
przystgpieniem do rob6t wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice bgda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenistwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenistwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.4.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzie:
a. Utrzymywac teren budowy,
b. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dot. ochrony
$rodowiska na terenie | wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzert lub ucigzliwoséci dla oséb lub
wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wgiad na;
1. $Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanjeczyszczeniem powietrza pylami i gazami
b. motzliwoscig powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtaéciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt

naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegbinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ [ utrzymad w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objgte kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okresdlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.7. Nazwy | kody : grup robot, klas robét | kategorii robat.

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowier) CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe [ renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 Rohoty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.5. Okreélenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi, Polskimi Normami oraz z ustawa
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - naleiy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zapewniajace mozfiwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumied zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, protokoly
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumied:

-protokdt przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnieri { jesli beda konieczne) z inspektorem nadzory,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokot odbioru robét

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgcego jego
przydatnoéé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - naleizy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdéb w rozumieniu przepisdéw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidiowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakoéci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna rob6t i obiektéw budowlanych - wykonywane
w ramach organdw administracji panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
4 Inwestor,
% Inspektor Nadzoru Budowlanego,
# Kierownik Budowy.

inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robét
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
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Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t zgodne 2z dokumentacja projektows
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: diwignice, przenodniki, ciagniki i inny sprzet
o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
Hekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujgcego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robst lub remontéw;
zamawiajgcym, rozumie sig przez to udzielajgcego zamdwienie wykonawcy; do obowiazkéw zamawiajgcego
nalezq: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar rob6t —~ wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologiczne] ich wykonania

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych naleiy stosowa¢ wyroby budowlane o wiaéciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagai
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

2.2, Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli,
jakosci materiatéw i wyrobdw.

Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materialéw | wyrobéw. Wyladunek
materiatéw musi odbywac sig z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznoéci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.
2.3, Materiaty i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreélonym w art.
16 ustawy ~ Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukeyjnych do
wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4, Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom,

Materialy t elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzgtu | maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sig specjalnych wymagari. Wykonaweca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wiasciwa
jakosé wykonania,

4. Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie,
na jakod$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczha érodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowq. Wykonawca bedzie usuwac na blezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakoéé zastosowanych materiatéw
i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robédt zostana, jedll
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wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaci lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robét bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takie
w normach i wytycznych, Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki hadat materiatow
i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Zakres robot.
Zakres prac obejmuje m.in.:

Prace zwigzane z realizacja zadania obejmujg m.in.:

etap 1:

instalacja elektryczna:

etap 2:

wymiane odcinka wiz budynku od wytacznika gtéwnego do zestawu licznikowego,

wymiane rozdzielnicy wylacznika gidwnego budynku i wylacznika ppoz. i montaz ochronnika
przeciwprzepieciowego,

wykonanie polaczeti wyréwnawczych gldwnych wraz z uziomem,

naprawe instalacji strychu poprzez zastosowanie osprzetu hermetycznego (wyfaczniki, oprawy
typu OVAL),

naprawe nstalacji piwnicy poprzez wymiang przewoddw i osprzetu hermetycznego (wylaczniki,
oprawy typu OVAL},

naprawe instalacji klatki schodowej poprzez wymiane przewoddéw, opraw odwietleniowych i
osprzety,

wymiane rozdzielnicy oswietlenia administracyjnego,

wymiane rozdzielnicy licznikowej,

wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zaméwienia

instalacja wodno-kanalizacyjna:

. ® & & &

etap 3

wymiane rurociagdw kanalizacyjnych,

wymiane rurociggdw instalacji wodnej,

wymiana podejicia do wodomierza,

wykucie bruzd pionowych i poziomych w 3cianach z cegiet,

wybicie otwordw stropach,

wykonanie przej$¢ w $cianach i stropach rurami ochronnymi,

wymiana misek i pluczek ustepowych,

wyciecie otworu w dachu i montaz rury wywiewnej,

wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamdwienia.

klatka schodowa:

* & » & » &

»

wymiane stolarki drzwiowej,

wymiane podokiennikdw wewnetrznych,

wykonanie posadzki plytkowej z kamieni sztucznych,
malowanie rur wodociggowych i gazowych,
wykonanie oktadzin stopni kamiennych,

wymiane czesci tynkdw,

rozehranie elementdw stropdw drewnianych {podsufitek)
wykonanie oktadzin z ptyt G-K na stropach,

przecierke czesci tynkow,

malowanie $cian i sufitéw,

zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

wymiane ptyt podiogowych,

wykonanie posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych,




SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Modernizacja budynkéw mieszkalnych w dzleinicy Nowe Milasto
ul. Paderewsklego 19, ul. Paderewskiego 22 i ul. Pilsudskiego 81

» wykonanie innych niezbgdnych prac do prawidlowego zrealizowania zaméwienta.

*  wymiane stolarki drzwiowej,
* wykonanie posadzki ptytkowe] z kamieni sztucznych,
+ odbicie czedcl tynkdw i wykonanie nowych,
¢ malowanie mlekiem wapiennym tynkéw $cian i sufitdw,,
¢ wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamdwienia,
piwnice
¢ odbicie czesci tynkéw i wykonanie nowych,
malowanie $cian i sufitéw mlekiem wapiennym,
skucie posadzki betonowej w piwnicy,
wykonanie nowej posadzki betonowej w piwnicy,
wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zaméwienia.

s & & »

Wykonanie w/w robét winno odbywac si¢ zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem przepiséw
bhp.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okreélony w przedmiarze rob6t (zatacznik nr 2 do
SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3 do SIWZ). W przypadku rozbieznoéci miedzy
zakresem robdt wynikajacym z przedmiaréw, adokumentacjy projektowa wigzace sg zapisy
dokumentacji projektowej.

Rozliczenie robdt, ktére nie zostaly ujete w przedmiarze robdt, a zostaly ujete w dokumentacji
projektowej iflub specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét nastapi na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Podstawa wyceny tych robét bedg stawki robocizny, kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu oraz zysku okreslone w ztoionej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatéow
zostang okreslone na podstawie $rednich cen w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa

dolnoslaskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca sktadat swojy oferte na wykonanie niniejszego
zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1, Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare

postepu Robot, jakoéci uiywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét
z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegdinodci obejmuja:

- badanie materiatéw

— kontrolg prawidtowosci wykonania robét {w tym réwnie: wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

— ocene estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizuaine sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci€ do uzycia tylko te materialy, ktre posiadaja: certyfikat na znak bezpieczeistwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnod¢ z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskq Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g okreslong w pkt, kt6re spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww, dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadac te dokumenty, okredlajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badari beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dckumentacja budowy
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Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

Do dokumentdw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokotly odbioru robdt

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepuja nastepujgce rodzaje odbioru robét;

- odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciy;

- odbiér czeiciowy;

- odbicr koncowy;

- odbiér po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowost danej czgsci robot do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2, Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakoéci wykonywanych robét,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowod¢ danej czeéci robot odbioru zglasza
Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdiniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér koricowy rob6t.

Odbidr koricowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych, Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbiér koricowy robdt nastapi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia
zakoticzenia robdt i przejecia dokumentéw.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnoéci Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja. W toku odbioru
koricowego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustaleri przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy
termin odbioru kencowego.

7.4, Odbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego jest protokét odbioru robdt sporzadzony wg. ustalonego
przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koiicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,
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- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Dekiaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbhudowanych materiaféw,
certyfikaty na znak bezpieczenistwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZ1),

- Sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beda:

Zakres i lokalizacje wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt, date rozpoczecia i zakoriczenia
robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koicowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1, Ustalenia ogélne
1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary
robot i inne wytyczne okre$lone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokainej obiektu.
Wykonawca zobowiazany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét,
2. Wykonawca okresli ceng ofertowa {koszt} za wykonanie catoéci zaméwienia: netto | brutto.
3. Ceng okredlong w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwéch miejsc po przecinku.
4. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe {ryczaltowo — ilosciowe).
Rozliczenie nastapi etapami.
5. llodci robét podane w przedmiarze robdt sg ilodciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w ofercie
wykonawey {wycenionych przedmiarach robét).
6. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét. Jezeli
w przedmiarze rob6t nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty musza by¢ uwzglednione
w jednostkowych cenach ryczaitowych istniejacych pozycji przedmiaru robét.
7. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robdt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowa¢ takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy,
8. Rozliczenie rohdt, ktére nie zostaly ujete w przedmiarze robét, a zostaly ujgte w dokumentacji projektowe;]
i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Podstawq wyceny tych robét beda stawki robocizny, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu oraz zysku okreslone
w ztozonej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatéw zostang okreslone na podstawie $rednich cen
w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa dolnoslaskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca skladal swoig
oferte na wykonanie niniejszego zadania.
9. Dokumenty odniesienia.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze paristwowe jak i lokaine oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek spos6h zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pé2niejszymi zmianami,
* Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz, 1157),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U.Nr 75 poz.690).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisow ogdlnych
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie hezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).
* Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.




