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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg lokalu mieszkalnego nr 5 w ramach projektu:
»Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z modernizacja polegajaca na budowie c.o. na paliwo gazowe w
budynku zlokalizowanym przy Placu Kostrzewy 1 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot

Projekt przewiduje roboty modernizacyjne w obrebie lokalu wykonane w zakresie przebudowy lokalu
mieszkalnego. Zakres rob6t obejmuje wymiang drzwi wejsciowych, wypetienie tynkow, odnowienie malatury $cian.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

e montaz stolarki drzwiowej,

e wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane,

e uzupeknienie tynkow,

e malowanie powierzchni $cian i sufitow.

e obudowa kanatu wentylacyjnego i powietrzno-spalinowego.
Szczegdlowy zakres robot jest zawarty w opisie technicznym zamieszczonym w projekcie budowlanym, przedmiarze
robdt oraz w specyfikacji szczegotowej — SST-01.

1.4. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych

Roboty towarzyszgce obejmujg zabezpieczenie terenu budowy, zardwno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku
poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc pracy wg harmonogramu lub pisemnych ustalen przekazanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5. Informacje o terenie
Teren robot miesci sie w obrebie jednego lokalu mieszkalnego w budynku potozonego na terenie jednej dziakki
Inwestor ma prawo do prowadzenia robot budowlanych w lokalu objetym opracowaniem.

1.6. Organizacja i przekazanie placu budowy

Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okreSlone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie
przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdInych warunkach umowy. W czasie
przekazania terenu, zamawiajacy przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng okreslong w punkcie 10.1 oraz
kopie decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caly ten okres
plac budowy oraz urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposéb satysfakcjonujacy inspektora nadzoru
inwestorskiego. Moze on wstrzymaé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomo$ci zainteresowanych uzytkownikéw terenu
W sposob ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora tablice podajace informacje 0 zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 15 grudnia 1995
r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.7. Zabezpieczenie interesé6w oséb trzecich

Ogolne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wiasnosci publicznej
okreslone zostana w umowie o wykonanie robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen i
instalacji przed uszkodzeniem. Nie ma trudnos$ci w dostepie do sieci wodnej , kanalizacyjnej i elektrycznej (dostgp
zapewni zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z medidéw wymaga montazu licznikow.

1.8. Ochrona srodowiska

Zamierzenie nie ma szkodliwego wplywu na $rodowisko. W trakcie realizacji robot wykonawca jest
zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie kroki zeby
stosowa¢ si¢ do przepisdw i1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalno$cia.
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Uzycie materiatlow, ktore wplywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materiatlow emitujacych promieniowanie
w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku lub
pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze
jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (po zakonczeniu budowy
ich charakter niebezpieczny znika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone pod warunkiem, ze bgda spemione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialtdbw zamawiajacy musi uzyskac
aprobat¢ od odpowiednich wladz administracji panstwowej jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowe¢ 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zwigzane z zachowaniem zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie  stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w  zakresie
bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi w miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

1.10.  OKreslenia podstawowe
Cena umowna jest to okreslone w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z
usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU (istotne postanowienia umowne), w ktorej wykonawca ma rozpoczaé
realizacj¢ robot.

Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika budowy, zgodna z
ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, opisy i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢ umowy oraz
przygotowane przez zamawiajagcego w czasie trwania umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajgcego jako jego przedstawiciel
upowazniony do pehienia obowiazkow zgodnie z ustawa PB, w zakresie okreslonym przez zarzadzajacego w
nadanym mu pelnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajagcym i podejmowania
decyzji w imieniu zamawiajacego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzor autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu zgodno$ci realizacji
robot z dokumentacjg projektowa uzgadnianiu mozliwosci wprowadzenia w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,
zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedlozony zamawiajacemu przez wykonawce w czasie
postgpowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowiacy integralna cz¢§¢ umowy.

Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktorym moga by¢ zglaszane wady do
usuniecia przez wykonawce w ramach gwarancji jakos$ci wykonania oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez
wykonawce.

Podwykonawca jest osobg fizyczng lub prawng, ktéra zawarta umowe z wykonawcg na wykonanie czeéci robot
objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych w zakresie podanym w umowie.
Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez wykonawce roboty, ktore sg
potrzebne do wykonania robdot budowlanych zasadniczych oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior dokumentéow zwanych dalej specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralng czg$¢ umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposob
pozwalajacy na osiagniecie ich wymaganej jakosci.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot okreslony w dokumentacji projektowej.

Termin zakonczenia roboét jest to okre§lona w IPU data, do ktorej wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢
wszystkie roboty objete umowa.
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Umowa jest to dokument zawarty pomi¢dzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie robot budowlanych w
zamOwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich cze$ci niezgodnie z umowa, z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjela sie¢ wykonania robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub pieniadz, o ktorych stanowi art.148 ustawy
PZP.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktora dokonata wyboru oferty wykonawcy.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU zwana dalej zarzadzajacym
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w
zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obicktom budowlanym spehienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagani ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw, skladowania i kontroli
jakosci materialow

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materiatow i wyrobow. Wykonawca
zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materialow na placu budowy. Wytadunek materialdow musi odbywac
si¢ z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okre$lonym w art. 10
ustawy — Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonywania robot, a takze
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci. W przypadku realizacji rob6t z funduszy Unii Europejskiej
wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte materiaty i urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskiej.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymogom
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢ niezwlocznie usunicte z placu budowy.

2.5. Wariantowa stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materiatow i
elementéw budowlanych oraz urzadzeh w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat,
element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu jakie nie wptyng niekorzystnie
na stan i jako$¢ transportowanych materialow oraz nie spowoduja uszkodzen przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco , na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

,, Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z modernizacjq polegajgcq na Miejski Zarzqd Budynkow Sp. z o.o.
budowie c.o. na paliwo gazowe w budynku zlokalizowanym ul. Gen. Andersa 48
przy Placu Kostrzewy 1 w Walbrzychu” 58-304 Walbrzych




[ST-00.0000 | Czesé ogolna | -6 -
5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonanych roboét, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych
robét oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materialtéw i jakos$ci robot, dopuszczalne
niedoktadnoséci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztoscei,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz W Czasie przez niego
Wwyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole roboét i jakosci wyrobéw budowlanych. W tym celu
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci pobierania probek i badania materialow i robot. Wykonawca
bedzie prowadzit pomiary i badania materialow oraz robodt z czestotliwoscia gwarantujaca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. Pobieranie préobek

Probki do badan beda z zasady wybierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zalecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania materialow,
ktore budza watpliwosci co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usunigte lub
ulepszone z jego wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty to obcigzaja zamawiajgcego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badan
materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 1 udostgpniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdéw. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy,
prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 19.11.2001r.). zapisy dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé
postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzania
budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden
po drugim nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi w sposob uniemozliwiajacy wprowadzenie pozniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane zarowno przez wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonywanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
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obmiaru rob6t, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze robot stanowigcym zatacznik do umowy.
Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje w sposob ciagly kierownik budowy.

Dlugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdhiz
linii osiowej 1 podawane w ,,m”. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja
tego inaczej to objetosci beda liczone w ,,m3” jako dugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj a powierzchnie w ,,m?”
. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach a sprzet i urzgdzenia w
kompletach , kpl”.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
$wiadectwa.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem. Obmiar robdt zanikajacych
nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonaniu lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior
czesciowy, odbior koncowy, odbior po okresie rgkojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny), odbiory instalacji i
urzadzen technicznych.

8.2. Odbior roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Zglaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nalezy do podstawowych
obowigzkow wykonawcy. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne. Odbioér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgséci robdt do odbioru zglasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie prowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt. Odbioru dokonuje inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnos$ci inspektora nadzoru i
wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa ST. W
toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupehiajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koficowego.

8.5. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,, po okresie rekojmi”.

8.6. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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8.7. Dokumenty do odbioru koncowego obiektu budowlanego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru roboét sporzadzony wg
ustalonego przez zamawiajagcego wzoru. Do odbioru kofncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- dziennik budowy i ksigge¢ obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST,

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

- sprawozdania techniczne, ktére beda zawiera¢ zakres i lokalizacje wykonanych robét, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do dokumentacji przekazanej przez zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkow realizacji
robot, datg rozpoczecia i zakoniczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupekiajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Za wykonanie robot budowlanych okreslona jest cena ofertowa, ktéora ma charakter wynagrodzenia
kosztorysowego i powinna wynika¢ wprost z kosztorysu ofertowego sporzadzonego na podstawie przedmiaru robot.
Tlosci robdt podane w przedmiarze robot sg ilo§ciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowic¢
bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy
(wycenionych przedmiarach robdt). Cena wykonania rob6t obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidlowego,
zgodnego ze sztuka budowlang, wykonania zadania w zakresie okreslonym w opracowaniu projektowym.
Szczegdlowy zakres prac objetych platnoscia okre$la dokumentacja projektowa wymieniona w punkcie 10.1 oraz
Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa wyszczegolnione w punkcie 10 szczegolowej
specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zard6wno przez wladze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z
pdzniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi

zmianami)
,, Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 5 wraz z modernizacjq polegajgcq na Miejski Zarzqd Budynkow Sp. z o.o.
budowie c.o. na paliwo gazowe w budynku zlokalizowanym ul. Gen. Andersa 48
przy Placu Kostrzewy 1 w Walbrzychu” 58-304 Walbrzych




