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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania modernizacji klatki
schodowej, strychu i piwnic wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku przy pl. Kostrzewy 1 w Walbrzychu.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna {ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robot.
1.3.Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
modernizacji klatki schodowej, strychu i piwnic wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku przy
pl. Kostrzewy 1 w Wathrzychu.
1.4 Ogélne wymagania dotyczgce robot,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodno$é z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1, Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostana okreslone w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.
1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesow osob trzecich.
Ogélne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wiasnosci publicznej okreslone
zostang w umowie o wykonanie rohdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem osdb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego rohét. Przed
przystapieniem do robdt wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie | przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisdOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych, Wykenawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez persenel Wykonawcy.
1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie:
a, Utrzymywac teren budowy,
b. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot. ochrony
$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, fub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagai, bedzie miat szczegdlny wglad na:
1. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
b. mozliwoscig powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej,
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoéci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos$é. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
1.4.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepiséw dotyczacych hezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiedniy odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreélonych powyzej nie podlegajg odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody : grup robot, klas robét i kategorii robét.

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zaméwien CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,

453100003-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych,

1.5. Okreélenia podstawowe wystepujace w ST.

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z obhowigzujgcymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - naleiy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — naleiy przez to rozumied zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, protokoly
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumiec:

-protokét przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien { jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.

- protokét odbioru robdt

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumiec pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajgcego jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wihasciwy organ — nalezy przez to rozumie organy administracji architektoniczno — budowlane] i nadzoru
hudowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania ub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby peinigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajgce
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidtowoici rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot | obiektow budowlanych - wykonywane
w ramach organéw administracji paristwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowianego sg:
4. Inwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4+ Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbiordw robot
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkle polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
hudowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robédt.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjy projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: diwignice, przenoéniki, ciagniki i inny sprzet
o napedzie silnikowym.

Sprzet pomochiczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
llekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontéw;
zamawiajacym, rozumie sig przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do obowiazkéw zamawiajacego
naleiqy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilodci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych,

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiadciwoéciach uiytkowych
umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreélonych w art.5 ust, 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu warunkéw dostaw, sktadowania ikontroli,
jakoéci materiatéw i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materiatow [ wyrobéw. Wytadunek
materiatéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroinosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.
2.3. Materialy | wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukeyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materiaty nieadpowiadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw,

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych rob6t. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajgcego wiasciwg
jakos¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zohowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie,
ha jakoé¢ wykonywanych robét i wiasciwosdci przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu bgdzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materiaiow
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli
wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokodci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnodci za ich dokladno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takie
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w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badaii materialéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie p6Zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
5.2. Zakres robot.
Zakres prac obejmuje m.in.:
Prace zwigzane z realizacig zadania obejmujg m.in.:
etap 1
instalacja elektryczna:
e wymiane wlz budynku,
s wykonanie instalacji polgczert wyréwnawczych,
e wymiane instalacji oswietleniowej w czeéciach wspdlnych budynku,
¢ wykonanie linii zasilajagcych do lokali mieszkalnych,
s wykonanie ochrony przed porazeniem,
o wykonanie ochrony przepigciowe;,
e wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zaméwienia
etap 2:
klatka schodowa:
¢ wymiane stolarki drzwiowej,
naprawe czesci stolarki drzwiowej (wc),
wymiane podokiennikéw wewnetrznych,
wymiang plyt podtogowych | wykiadziny,
wykonanie posadzki ptytkowe] z kamieni sztucznych,
wymiane czesci tynkow,
wykonanie okfadzin z plyt G-K na stropach,
przecierke czesci tynkow,
malowanie scian i sufitéw,
naprawe balustrady schodowe],
uzupetnienie tralek,
e wymianeg misek ustgpowych i pluczek,
¢ wykonanie innych niezbgdnych prac do prawidfowego zrealizowania zamowienia.

s wymiane stolarki drzwiowej,
e impregnacje grzybobdjcza desek i ptyt,
e przecierkg tynkow,
¢ malowanie mlekiem wapiennym tynkéw écian i sufitdw,,
o wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamowienia.
piwnice
e wymiane stolarki drzwiowej,
odbicie czedci tynkdw i wykonanie nowych,
malowanie $cian i sufitu mlekiem wapiennym,
naprawe posadzki cementowe;j,
wykonanie innych niezbgdnych prac do prawidtowego zrealizowania zaméwienia.

Wykonanie w/w rob6t winno odbywa¢ sig zgodnie ze sztuka budowlana i z zachowaniem przepiséw
bhp.

Szczegblowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat okreslony w przedmiarze robét {(zatgcznik nr 2 do
SIWZ) oraz dokumentacji projektowe] (zatacznik nr 3 do SIWZ). W przypadku rozbieznodci migdzy
zakresem robdét wynikajacym z przedmiaréw, adokumentacja projektowa wiazqce sa zapisy
dokumentacji projektowej.

Rozliczenie robét, ktdre nie zostaly ujgte w przedmiarze robét, a zostaly ujete w dokumentacji
projektowe] iflub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nastapi na podstawie kosztorysu




SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBAT
Modernizacja budynkéw mieszkalnych w dzielnicy Nowe Miasto
pl. Kostrzewy 11 ul. Samosierry 4

powykonawczego. Podstawa wyceny tych robét beda stawki robocizny, kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu oraz zysku okreslone w zlozonej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatéw
zostang okredlone na podstawie $rednich cen w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa
dolnodlgskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca skladat swoja oferte na wykonanie niniejszego
zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robdt polegajy na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miarg
postepu Robdt, jakosci uiywanych przez Wykonawce materialdw i zgodnoidci wykonywanych Robot
z przedmiarem i wyrmaganiami ST.

W szczegolnesci obejmuja:

— badanie materiatow

— kontrole prawidiowosci wykonania robét (w tym rdwniez wykananie pomiaréw rezystancii uziemienia, izolacji,
pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokofu odbioru.

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatéw
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, Ze zapewniono zgodnod¢ z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g okreslong w pkt, ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t
hedzie posiadac¢ te dokumenty, okredlajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych
przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedgy dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktdre nie spelniaja tych wymagar beda odrzucone,

6.3, Dakumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy —~ Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.,

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwalenie na realizacje zadania budowlanego

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru rohét

- pratokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje adbioréw rohot

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioru robdt;

- adbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiér czedciowy;

- odbidr korficowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.
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7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robdt odbioru zgiasza
Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdiniej jednak niz w ciaggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbidr koricowy robot,

Odbiér kofcowy przeprowadza sie w irybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robdt
budowlanych. Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowost do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbidr kodcowy robdt nastapi w terminie okresionym w umowie liczac od dnia
zakoriczenia robét i przejecia dokumentow.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawlajacego w obecnodcl Wykonawcey | Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg. W toku odbioru
konicowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwiaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci | ustali nowy
termin odbioru koricowego.

7.4. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po ckresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odhidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odhbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odhioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokét odbioru robot sporzadzony wg. ustalonego
przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczensiwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beda:

Zakres i lokalizacje wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia i zakoriczenia
robét. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy penowny termin odbioru koiicowego
robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uvzupelniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary
robot i inne wytyczne okredlone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu.
Wykonawca zobowiazany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét.

2. Wykonawca okresli cene ofertowg (koszt) za wykonanie catosci zamdwienia: netto i brutto,

3, Cene okresiong w ofercie nalezy podac w walucie polskiej, do dwéch miejsc po przecinku,

4. Za wykonanie przedmiotu zamodwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaltowo — ilosciowe).
Rozliczenie nastgpi etapami.
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5, lloci robét podane w przedmiarze robét sa ilosciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w ofercie
wykonawcy {(wycenionych przedmiarach rohét).
6. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét. Jezeli
w przedmiarze robdt nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty musza by¢ uwzgiednione
w jednostkowych cenach ryczattowych istniejacych pozycji przedmiaru rohét.
7. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
51WZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.
8. Rozliczenie rohét, ktére nie zostaly ujete w przedmiarze rohdt, a zostaly ujete w dokumentacji projektowej
i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Podstawg wyceny tych robét beda stawki robocizny, kosztéw posrednich, kosztdw zakupu oraz zysku okreslone
w ziozonej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materialdow zostang okreslone na podstawie Srednich cen
w cennikach ,SEKOCENBUD” dia wojewddztwa dolnoslaskiego z kwartalu, w ktorym Wykonawca skladat swojg
oferte na wykonanie niniejszego zadania.
9. Dokumenty odniesienia.
Wszystkie roboty nalety wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie
w petni odpowiedziainy za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
s Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami,
¢ Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. {Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisow ogdlnych
bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).
¢  Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych,




