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1 DANE OGOLNE

1.1 Okreslenie zamierzenia:
Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonawentylacji nawiewno-wywiewnej,
remontu elewacji z dociepleniem, remontu stropu piashicami.
1.1.1 Obiekt, Adres :
Budynek mieszkalny przy ul.dbrowskiego 38 w Watbrzychu.

1.1.2 Ogodlna charakterystyka budynku

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny
Kubatura: 2233 th
Powierzchnia iytkowa: 481,95 rh
Podpiwniczenie: catkowite

Rodzaj zabudowy: wolnostmy

Liczba kondygnaciji: 4

Rodzaj dachu: ptaski

Pokrycie: papa asfaltowa

1.1.3 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania

1. Umowa zawarta poratizy Inwestorem, a tut. pracovdni

2. Inwentaryzacja budynku spadzona w niezédnym zakresie w grudniu 2015 r.

3. Rozporadzenie ministra infrastruktury z 12 kwietnia 200&r.sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie z poiejszymi
zmianami.

4. Uzgodnienie Wojewodzkiego Ugdu Ochrony Zabytkéw

5. Polskie Normy

1.2 Lokalizacja
Budynek usytuowany réwnolegle do ulicyaliyowskiego oraz Komuny Paryskiej..
Gtowne wejcie do budynku usytuowane od strony ulicybiBowskiego. Osobne
wejscie do czsci piwnic od strony tylnej. Wody opadowe z dachypavadzane s
poprzez rynny i rury spustowe na teren i do kaaajiz

1.3 Opis stanu istniepcego

1.3.1 Elewacja
Na elewacji nie wyspuja zadne wystroje architektoniczne. Cokdt budynku wileeg
licowce. Istniejcy tynk gtadki. Tynki silnie zabrudzone, z miejsgoni ubytkami
tynku. W chwili obecnej malatukzian zostata jizi niemal catkowicie zmyta.
Stolarka okienna drewniana i z PCV. Stolarka drewaiw mieszkaniach malowana
na biato. Drzwi wejciowe drewniane, malowane.
Sciany nadziemia wykonano z cegty ceramicznej o gfcibl ¥4 do 2 cegiet
Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe z blastglowej ocynkowane;.

1.3.2 Strop piwnic
Strop wykonany jako ceglane sklepienia odcinkowebakach stalowych. Niemal
100% ubytki tynku na stropie. Miejscowo braki pethy zamurowa po
przeprowadzeniu przewodow kanalizacji. Belski steozabezpieczone powilok
malarslg w stanie dobrym.

1.3.3 Pomieszczenia kuchenne i tazienki
W budynku nie bylo wykonanych fazienek ani sardti@iv w mieszkaniach.
Sanitariaty ogolno dogbne zlokalizowano na parterze. Jedynie w trzeclaléah
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mieszkalnych zostaty wykonane indywidualne taziemki tym jedna z musazl
klozetowa. Kilka kuchni i fazienek zostato przez lokatorowposaone w wentylacje
wyprowadzone jedynie na zewirz w formie kominkéw stalowych — bez
wyprowadzenia ponad dach. Jedynie w mieszkaniu NwyKonano prawidiow
wentylacg kuchni wyprowadzogprzewodem stalowym izolowanym ponad dach.

1.4 Wpis do rejestru zabytkéw
Budynek znajduje siw obszarze ochrony konserwatorskiej.

2 DOCIEPLENIE SCIAN

2.1ZAKRES PRAC

211

2.1.2

2.1.3

Roboty przygotowawcze

- odbicia tynkéw ze wszystkicftian,
- odbicie tynkow éciezy,

- demonta podokiennikdow,

- czasowy demongarur spustowych,

Bezspoinowy system docieplenia

- izolacja scian wykazanych powgj styropianem EPS 70-040 o grébach
podanych jn,

- izolacja dciezy okiennych (w miay mazliwosci) 1 pod podokiennikami
styropianem gr. 3cm,

- wyprawa cienkopowtokowa z wyprawy akrylowej ATLAS

Roboty towarzyszce

- monta podokiennikdw zewgtrznych z blachy stalowej lakierowanej,
- malowanie drewnianej stolarki okiennej na biato;

- renowacja drzwi wégiowych,

- oczyszczenie cokotu z cegty,

- malowanie krat;

- malowanie rur spustowych.

2.2 Obliczenia cieplno - wilgotndgciowe
Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta dleian zewwtrznych warstwowych w
budynkach mieszkalnych nie gprzekraczaUc max< 0,25W/ mK.

Sciana zewrtrzna z oknami gr. 1 1/2 cegiet
do obliczé przyjeto nastpujacy uktad warstwéciany zewrtrzne;j:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0cm

- mur z cegty ceramicznej petnej 38,0 cm

- styropian EPS 70-040 15,0 cm
RAZEM: 55,0cm

Obliczenia wspoétczynnika przenikania ciepta dlajgktowanej przegrody, o uktadzie
i grubasci warstw jw., wykazatyze wspoétczynnik przenikania ciepta wyniesie:
U= 0,23 < 0,25 [W/nfK]

2.3Wnioski
W wyniku przeprowadzonych obliczezaprojektowano docieplenigian styropianem EPS
70-040 o grubgci 15cm.
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Oscieza okien (po odbiciu tynku) docieplistyropianem gr. 3cm. Rowrkedociepli
styropianem gr. 3cm pasy pod podokiennikami zgmnymi — po uprzednim skuciu
zaprawy.

2.4 0Opis proponowanego systemu dociepte

2.4.1 Opis warstw docieplenia
Projektuje s wykonanie docieplenia metgdekka-mokra z zastosowaniem systemu ATLAS
STOPTER o0 nagpujacym uktadzie warstw docieplenia:

- plyty styropianowe EPS 70-040 klejone zaptaklejowa ATLAS STOPTER K-

20,

- zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20,

- siatka podtynkowa,

- podkiad tynkarski ATLAS CERPLAST,

- tynk akrylowy ATLAS CERMIT SN15 — faktura baranek.

2.4.2 Przygotowanie podtaa.
Po odbiciu tynku, powierzchnia pod# powinna by mocna i niezbyt chtonna.

2.4.3 Mocowanie styropianu.

Styropian nalgy przykleja& do podtaga przy pomocy kleju ATLAS STOPTER K-20W
przypadku bardzo rownego podéo mana go naktada na cad powierzchng ptyty przy
pomocy stalowej pacycbate].

W przypadku poditza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazepo odchytki od pionu,
klej naleey nakladé tzw. metod punktowo-krawdziows ilos¢ kleju powinna by
kazdorazowo tak dobranag po dodinieciu ptyty do podiaa powinien on pokry min. 60%
powierzchni.

Piyte z nalzonym klejem nalgy kazdorazowo przyley¢ do sciany w wybranym miejscu i
docisr¢ (dobi) do podigda. Boczne krawdzie ptyt ocieplaicych powinny do siebie
szczelnie przylega a masa kleca nie powinna ngdzy nie wnik&. Piyty naley uktada& z
przewhnzaniem zar6wno na powierzchigian jak i na narmikach. Grub&¢ warstwy klejowo
powietrznej mae przy wekszych wkestosciach podtéa wynosé do 25-30mm z
jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej paxehni netto. Przy wkszych
odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzezcie w wymagacych tego miejscach
styropianu o rénej grubdci.

Podstawowym elementem mogcym piyty styropianowe ddciany jest warstwa zaprawy
klejowej. Ponadto nahy dodatkowo ptw przymocowd do konstrukcjisciany za pomaog
plastikowych kotkow w iléci 6 szt./m2, natomiast w strefie kregdziowej 8 szt./m2.

Osadzt dyble, opierajc talerzyki o powierzchnri ocieplenia i zalenie od rodzaju kotka
whbija¢ lub wkrecat trzpienie do oporu. Prawidiowo osadzone dyble pgeinny wystawéa
zadnym fragmentem wtej niz 0 1 mm ponad powierzchyna w przypadku ich zagienia w
ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie strylstyropianu

2.4.4 Warstwa zbrojaca.

Powierzchnia zabezpieczap styropian, czyli warstwa zbagp wykonana jest z kleju
ATLAS STOPTER K-20, w ktérym zatopiona jest siatkavitokna szklanego. W poziomie
parteru ponad cokotem na catej wyssdigparteru i nalgy zatazy¢ dodatkowq warstwe siatki
zabezpieczafa styropian przed uszkodzeniami.

Bezwzgkdnie naley stosowa siatke wysokiej jakdci zalecam do systemu ATLAS
STOPTER - przez producenta systemu ocieplania.
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Przygotowany klej nalgy natazy¢ na $ciare z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pag zcbat, 10/12 mm w bruzdy.

W tak naniesionym Kkleju natg zatopt i zaszpachlowa na gtadko siatk zbropca.
Poszczegolne pasma siatki uktagaonowo lub poziomo z zaktadem szerékiomin. 5cm.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczal jest pozostawienie, nawet
miejscami siatki bez otulenia. Nie wolno wykonywavarstwy zbrojonej metad
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonejongepleniu siatki. Po catkowitym
wyschngciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcgeiej niz po 2 dniach, mma przysipi¢ do
wykonywania podkiadu tynkarskiego.

2.4.5 Wykonanie podktadu tynkarskiego Alas Cerplast

Po wyschngciu zaprawy klejowej przyspi¢ sie do wykonania podkiadu, ktory stanowi
ATLAS CERPLAST. Podktad nanosieswatkiem lub gdzlem. Po jego wyschegiu tj.ok.5
godzinach mgna przysipi¢ do ukfadania tynku szlachetnego ATLAS CERMIT.

2.4.6 Naktladanie tynkéw szlachetnych Atlas Cermit

Projektuje si zastosowanie tynku akrylowego ATLAS CERMIT SN15fakturze tzw.
.paranka” Czas wysychania zatee od warunkow atmosferycznych i wynosi od 4 do 6
godzin.

Czynnaci nakladania i fakturowania zaréwno tynkow akrylmh, mog by¢ prowadzone w
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu b&musmiego nastonecznienia, silnego
wiatru oraz deszczu.

Materiat naley nachgaé na poditage rozprowadzar go rownomiernie w cienkiej warstwie
przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tyskiagna¢ rowniez paa stalows gtadka do
warstwy o grubéci ziarna. Zdejmowany materiat odktgddo pojemnika roboczego. Po
przemieszaniu nadajegsin do dalszegozycia.

Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa ¢siprzy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa
sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzénmiezo nalzonego materiatu. Tynki o strukturze
rowkowej naley zacierg ruchami ok¢znymi lub podiinymi - pionowymi albo poziomymi
(zaleznie od oczekiwanego rysunku), tynki o strukturzebaiego baranka wystarczy tylko
zagtadzt ruchami okeznymi.

Czas otwarty pracy (od nagnieccia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczanywynosi z reguty od 5 do 30 minut.
Zalezy gtownie od temperatury powietrza i pozo wilgotngci, nastonecznienia oraz wiatru.
Aby unikm¢ powstawania widocznych cieni naje zwrock uwag na zakup towaru z
jednakows dat, produkcji.

Na elewacjach frontowej i ¢gciowo bocznej w poziomie parteru odtwoéay masie bonie,
zgodnie z podziatem pierwotnym

2.5 Obrobki blacharskie
Przed przysipieniem do robét naky zdemontowa ostraznie rury spustowe.
Ze wzgkdu na pogrubieniéciany naley wymieni zewretrzne podokienniki, tak by
zapewné odstp brzegu obrébki od powierzchni docieplogeiany minimum 4,0cm.
Podokienniki wykoné z blachy aluminiowej powlekanej w kolorze podanyma
planszy kolorystyki.
Po zakaczeniu prac elewacyjnych ponownie zamontoway spustowe i pomalowa
je zgodnie z planszami kolorystyki.
Zaleca s} malowa rury 2-krotnie farh do powierzchni metalowych np. HECTOR.
Malowanie poprzedzi przygotowaniem powierzchni zgodnie z wytycznymi
producenta farby.



3 STOLARKA
3.1 Stolarka okienna
Drewniary stolark; okienry mieszka malowa od farka olejra na kolor biaty.

3.2 Stolarka drzwiowa

Drzwi drewniane wdgiowe do renowacji. Usui resztki starej malatury i wykoanowe
malowanie drzwi emali ftalowa do drewna w kolorze orzectredni np. firmy Dekoral
-Emakol”. Drzwi malowa& wg planszy kolorystyki

Zamontow@ nowe klamki z szyldami i zamek wpuszczany.

4 WENTYLACJE

Z uwagi na brak wolnych przewodéw kominowych zagktpwano wentylagj pomieszcze
zewrgtrznymi przewodami, prowadzonymi na elewacjache®ady wyprowadz min. 0,60
m ponad ptaszczyzndachu. Mocowanie przewodow doiany wspornikami stalowymi co
2,00 m. Wyloty przewoddw zakozy¢ nasad kominows oraz zaopatrzZy w otwoér na
skropliny w czsci dolnej. W pomieszczeniach wykanaloty do kanatow 20 cm poiej
sufitu. W pomieszczeniach zamont@naatki wentylacyjne z PCV.

Zaprojektowano kanaly wentylacyjne d&rednicy wewrtrznej 150 mm z blachy
kwasoodpornej, ocieplone watnmineralm gr. 5 cm. Warstwa wierzchnia z blachy
kwasoodpornej lub ocynkowanej. Kanaty obudéwdytami OSB na ruszcie stalowym i
otynkowa& tynkiem cienkopowtokowym.

Kanaty wykona zgodnie z rysunkami.

Nawiewy powietrza do mieszkavykona& pod oknem kzdej kuchni (poza mieszkaniem nr
5). Zastosowanawietrzak podokienny np. typu ,Darco” NP1 o wyrBx325mm.

4.1 Strop piwnic

Belki stalowe stropu zostaty oczyszczone i zabezpiee powlok malarslqy. Nalezy odbi
resztki tynku z sufitu i oczgi¢ sklepienia ceglane. Przemurawaa petno otwory z
przewodami kanalizacji. Wykokana suficie tynk cem-wap kat. Il. Naphie wykona
biatkowanie sufitu.

5 Informacja dotyczaca planu BIOZ

Prowadzone roboty wymagagporadzenie planu BIOZ
Roboty powinny by prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiegjajprawnienia
budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Rvamy bezwzgédnie powinni by
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP @@nych z wykonywanymi robotami
budowlanymi.
Uwagi dotycace czsci opisowej planu BIOZ:
1) Zakres prac okjych niniejszym opracowaniem:
* roboty dociepleniowe
* roboty dekarskie — uzupetnienie pokrycia, wymiastadbek blacharskich, rynien i rur
spustowych,
» roboty tynkarskie i okladzinowe
* roboty malarskie
2) Ryzyko upadku z wysokci powyzej 5,0 m wystpuje przy wykonywaniu robot
dekarskich i dociepleniowych — maksymalna wysdkeiany do 14,0 m.
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3) Kierownik budowy powinien naf@¢ do Okekgowej lIzby Irzynierdw Budownictwa,
posiadé aktualne ubezpieczenie od odpowiedzi&tno cywilnej oraz stosowne
uprawnienia do kierowania budgw Na kierowniku budowy aiy obowhzek
sporadzenia planu BIOZ w zakresie opisanych zagifio Za bezpieczestwo i higier
pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktpowinien zapewri staty nadzor
nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownik@empsow bezpiecastwa i higieny
pracy oraz przeciwp@arowych.

4) Strefy niebezpieczne
Strefa niebezpieczna w ktorej istnieje zagmie spadania z wysoé@ przedmiotow,
powinna by ogrodzona i oznakowana w sposob unigimaajacy dostp osobom
postronnym.

Strefa ta nie mge wynosé mniej niz 1/10 wysokéci , z ktdrej mog spadé przedmioty,

lecz nie mniej i 6,0 m.

Przegcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie nielmzmej powinny b§

zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochropowinny znajdowé& sig na

wysokaci nie mniejszej i 2,4 m nad terenem w naiszym miejscu i b§ nachylone

pod katem 45 w kierunkutrédia zagraenia.

Pokrycie daszkéw powinno byszczelne i odporne na przebicie przez spadaj
przedmioty. Wywanie daszkéw ochronnych jako rusztéwhub miejsc sktadowania
narzdzi, sprztu, materiatow jest zabronione.

Powyssze uwagi stanowi tylko przypomnienie niektorych spraw zwanych z
zagadnieniem bezpieardwa i higieny pracy. Za bezpiegstwo i higier pracy na
budowie odpowiada kierownik budowy, ktory powinigapewnt staly nadzér nad
przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow psepi bezpieczestwa i higieny
pracy oraz przeciwp@rowych.

Na kierowniku budowy aiy obowhzek przygotowania planu BIOZ w zakresie
wystepujacych zagraen.

6 UWAGI KO NCOWE

1) Zaproponowany system docieplenia i elementéw wigkenia zostat podany jako
zalecany. Dopuszczagszastosowanie materiatdw innych producentow podumkdaem
zachowania parametrow cieplnych i zaprojektowanejorystyki i ksztattu, oraz
zastosowania sido wytycznych producenta.

2) Roboty naley wykonywa zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i adhi
robét budowlano-montawych”, wytycznymi producentéw materiatéw i obawiljacymi
przepisami BHP, pod nadzorem o0sO0b poswa@h uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3) Wszystkie stosowane materiaty powinny poséadeezizdne dokumenty potwierdzge
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

4) W przypadku zauweenia jakichkolwiek rozbienosci pomkdzy danymi przyjtymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, rgleniezwlocznie powiadoniio tym fakcie
autora projektu.
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