SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH

Nazwa zamowienia:;,Remont dachu i elewacji wraz z wykonaniem dranapaskowego i izolacfician piwnic
budynku zlokalizowanego przy ul. Rynek 2 w Watbtay¢

Kody i nazwy:

Grupy robét

45100000-8 Przygotowanie terenu pod bugow

45220000-5 Roboty ignieryjne i budowlane

45320000-6 Roboty izolacyjne

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarlioldanej oraz roboty ciesielskie
45440000-3 Roboty malarskie

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokirykonstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442110-1 Malowanie budynkow

45261200-6 Wykonywanie pokrgachowych i malowanie dachéw
45261300-7 Kladzenie zaprawy i tynkow

45261320-3 Kiladzenie rynien

45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad

45262650-2 Okfadziny



ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 0.0 ,Wymagania ogolraliera informacje oraz wymagania wspolne

dotyczice wykonania i odbioru Rob6t, ktore zostamealizowane w ramach zadania ,,,Remont dachuwadgi
wraz z wykonaniem drena opaskowego i izolacfician piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Ryrizky
Watbrzychu ”

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacg Techniczy jako cz$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych ngledczytywa i rozumie
w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanygunkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogghirspecyfikacji technicznych wykonania i odbioohot
dla kubaturowych obiektéw budownictwa mieszkaniowemaz z uwagi na obszegoi skomplikowanie
przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzayeyj pogcia i relacje pomidzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadagj oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakiowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okéonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegétowegisopechnicznego przedmiotu
inwestycji i procedur towarzyseych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuije i klalsyje nas¢pujacezrédia szczegbtowych zasad

wyznaczajcych kryteria jakéciowe przy realizacji przedmiotowe] inwestycji uszgowane w kolejriei
poczynajc od najwaniejszego kryterium:

Dokumentacja Projektowa

Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskigagraniczne, ktoérych stosowanie poprzez przywotanie
ich w towarzyszcych niniejszej specyfikacji szczeg6towych speaadik technicznych jest dla inwestyciji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nienfiotuje kryteriéw jakéciowych ostrzejszych nite Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawich, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Doémtacji Projektowej albo nie ¢iych zaréwno w
Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnygirzywotanych w niniejszej specyfikaciji, o ile nimojg
one w sprzeczrigi z Dokumentagj Projektove i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymadadz usunécia sprzecznii jakie mog zachodzi pomidzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lulzayemnie pomidzy Warunkami Technicznymi o
ktérych mowa wyej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projeké&vpowinny by wyjasniane przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskigpgzed przyspieniem do robét. Wszelkie konsekwencje
wynikajace z zaniechania wyjaienia wtpliwosci w powyzszych wzgtdach obcizaja wytagcznie Wykonawe
Robot.

1.3.Zakres Robot obgtych Specyfikacja Techniczm
Zakres Rob6t do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej stj@pisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i
odbioru robot wg spisu:
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Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika nieginos¢ wykonania rob6t nie wymienionych w pogszych ST
to nalery je wykona, a warunki ich wykonania i odbioru ustali oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4.Niektore okreslenia podstawowe
Wymienione poniej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujgco:

1.1. Zamawiajcy - osoba prawna kiergga s¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt z Wykanga
zlecapc mu wykonanie roboét.

1.2. Wykonawca— osoba prawna lub fizyczna realigeg Roboty zlecone przez Zamawi@@go na warunkach
Kontraktu.

1.3. Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczradra autorem dokumentacji projektowej.

1.4. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym rowhieracownik Zamawiacego, wyznaczona przez
Zamawiajcego do reprezentowania jego interesOw przez sprvami@ kontroli zgodnixi realizacji robot
budowlanych z dokumentagcjprojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadamiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy (oaumieniu Ustawy Prawo Budowlane zymierem
okresla sk inspektora nadzoru — koordynatora).

1.5. Inspektor nadzoru- osoba pisemnie wyznaczona przez Zamaw&gjo lub lriyniera, dziatajca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnie obowigzkéw dotycacych sprawowania kontroli zgodéwm
realizacji robo6t budowlanych z dokumentagrojektow, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkévowsn

1.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kohtta

1.7. Podwykonawca- osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercikojgpodwykonawca e#ci robot
budowlanych, oraz jej nagtcy prawni albo kada inna osoba prawna lub fizyczna nie wymienionafevcie, z
ktérg Wykonawca zawart umogy za zgog Zamawiajcego, 0 wykonanie €ici robo6t oraz jej nagpcy prawni.

1.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawyj zlecit bezpérednio wykonanie robot
na terenie budowy na ktérym Wykonawca realizujea@® mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawn
dziatapce na terenie budowy.

1.9. Roboty budowlane ("roboty") - zesp6t czynnézi podejmowanych przez Wykonaww celu zapewnienia
prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotmowy, w tym réwnie dostarczenia pracownikéw,
materiatéw i spretu.



1.10. Teren budowy- przestrzé, w ktérej prowadzonegsroboty budowlane, wraz z przestrzemajmowai
przez uradzenia zaplecza budowy, wskazana w szczeg6towychinkach umowy.

1.11. Sprat — wszystkie maszynyrodki transportowe i drobny spitzz urzzdzeniami do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umprealizacji rob6t budowlanych.

1.12. Uradzenia— aparaty, maszyny i pojazdy meg¢ stanow lub stanowice cz$¢ Robat Statych.

1.13. Uradzenia tymczasowe wszelkie urgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowanerenie
budowy, potrzebne do wykonania robét budowlanycaz ausurgcia wad, a przewidziane do usgmia po
zakaiczeniu robét.

1.14. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inneziirzgdzenia) niezbdne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentagcj Projektow i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

1.15. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztna Zamawiajcemu na gimie w scisle okrelonej
formie, na wykonanie robét budowlanych oraz usciei wad zgodnie z warunkami oklenymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, stangea integralny sktadnik umowy.

1.16. Umowa- zgodne éwiadczenie woli Zamawiagego i Wykonawcy, wyrgne na pimie, o wykonanie
okreslonej w jej tréci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za udgi@nym wynagrodzeniem.

1.17. Szczegobtowe warunki umowydokument &cislajacy lub uzupetniajcy ogélne warunki umowy.

1.18. Cena umowna kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie mateWykonawcy za wykonanie
robot budowlanych wraz z usgniem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

1.19.Wada - jakakolwiek cz$¢ robdét budowlanych wykonana niezgodnie z dokuméstamrojektova,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentamiowy.

1.20. Dzie - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczygey sk i konczacy o pétnocy.

1.21. Data rozpocecia - data, okrélona w szczegétowych warunkach umowy, od ktérej Bhdwca mee
rozpocac¢ roboty budowlane okéone w umowie.

1.22. Termin wykonania- czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zalaenie catéci lub czsci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem préhdawych, mierzony od daty rozpagza do daty zakéczenia.

1.23. Data zakdiczenia- data powiadomienia Zamawiapgo przez layniera o gotowéci robot budowlanych
do odbioru.

1.24. Zmiana- kazde odsgpstwo w wykonaniu rob6t budowlanych, przekazane @vigvcy na gimie przez
Inzyniera.

1.25. Cena jednostkowa cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym

1.26. Stawki i narzuty - wartcsci podane przez Wykonawav ofercie, okrélajace ceny czynnikéw produkcji
(robocizny, materiatéw i pracy sptte) oraz wskaniki kosztéw pdrednich, kosztéw zakupu i zysku i
zastosowane przez Wykonawgrzy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysiertdwym.

1.27. Sita wyisza- zdarzenie zewgirzne nie dajce s¢ przewidzi€, ktérego skutkom nie nioa byto zapobiec,
nawet poprzez do#@nie najwyszej staranni.

1.28. Operat kolaudacyjny- wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianaaistniatymi w czasie
realizacji rob6t budowlanych, wynikami wykonanychda, pomiaréw, przeprowadzonych préb, geodegzyjn
inwentaryzacj rob6t oraz zestawienie 8ol wykonanych robét; stanoyde podstaw do ich oceny i odbioru
koncowego.

1.29. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu - odbiér polegajcy na ocenie iléci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie reajizamikap lub ulegag zakryciu.

1.30. Odbiér czsciowy - odbiér polegajcy na ocenie iléci, jakdsci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykanan
cze$¢ robét, dla ktérej w szczegotowych warunkach umaegtat przewidziany odbny termin zakaczenia i
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odbioru lub ktéra zostata wbrew postanowieniom wadw umowy zajta w wytkowanie przez
Zamawiajcego.

1.31. Odbidr koncowy - odbidr polegajcy na ocenie iléci i jakosci cataici wykonanych rob6t oraz ustaleniu
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie tapasvieniami warunkéw umowy.

1.32. Odbiér ostateczny- odbiér polegajcy na ocenie wykonanych robét zwanych z usugciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.33. Rozjemca osoba mianowana wspolnie przez Zamageiego i Wykonawe do rozstrzygnicia sporéw na
drodze polubownej a powstaych na tle realizacji umowy.

1.34.Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowyctansiwiacych podstaw ptatngci z
okresleniem jednostek obmiaru i #oi robot.

1.35. Kosztorys ofertowy- wyceniony przez Wykonawalepy kosztorys.

1.36. Dokumentacja projektowa— oznacza zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budoeto i Projektu
Wykonawczego opisggych niniejsze zadanie aszony w ST 00Wymagania Ogélne.

1.37. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru gb6t budowlanych (ST)- oznacza dokument tak
zatytutowany zawieragy zbiér wytycznych i wymagaokreilajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatrigi za roboty budowlane, wdzony do Kontraktu

1.38. Rysunki— oznaczaj rysunki Robét wiczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowsnienione
wydane przez Zamawigjego zgodnie z Kontraktem.

1.39. Przedmiar Rob6t -dokument zawierafy podzielone na pozycje zadania, jakie grmjst& wykonane w
Kontrakcie wedtug ceny poszczegoélnych pozycji, viskgce ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadgga jej cery
jednostkovy.

1.40. Dziennik Budowy- opatrzony piecxia Zamawiagjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizagy do
notowania wydarze zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestnia dokonywanych odbioréw Robat,
przekazywania poledd innej korespondencji technicznej paaizy Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

1.41. Kskga Obmiaru - akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawoobmiaru dokonywanych Robét w formie wyliézeszkicow i ew. dodatkowych
zalcznikéw. Wpisy w Ksjdze Obmiaru podlegapotwierdzeniu przez fyniera.

1.42. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaappego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badeprob zwizanych z ocenjakosci Materiatlow oraz Robat.

1.43. Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo
rodzaju robot budowlanych.

1.44. Aprobata techniczna- dokument potwierdzagy pozytywr ocerp techniczig wyrobu stwierdzajca jego
przydatné¢ do stosowania w okf®nych warunkach, wydany przez jednastkpowanions do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprgdyugh zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych

1.45. Certyfikat zgodndci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu daatjf wykazupcy, ze
zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustugazgodne z
okreslong normy lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiedim wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania.

1.46.Znak zgodndci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadgstému certyfikaciji
wskazugcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania,ze dany wyrdb, proces lub ustuga sgodne z
okreslong normy lub innym dokumentem normatywnym.



1.5.0g06Ine wymagania dotycgce Robét
1.5.1.Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajcy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy pradastpu do wszystkich e#ci Placu
Budowy i wytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgeshigmi prawnymi i administracyjnymi oraz
przekae:

- lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych oraz reperow,
- Dziennik Budowy,

- Ksiege Obmiaru Robot,

- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

- dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczydpowiedzialné¢ za ochron przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koowego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagule
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa ,,,Remont dachu i elewacji wraz z wykonaniem dramapaskowego i izolacji
scian piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Ryrielv Watbrzychu ”

Dokumentacja Po-wykonawcza do opracowania przez Wylnawcg

Wykonawca winien wykona Dokumentagj Po-wykonawcz catdgci wykonanych Rob6t, w tym réwnie
dokumentagj geodezyjn.

1.5.3.Zgodndé¢ Rob6t z Dokumentach Projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstaw wykonania Robo6t drlzie Projekt Budowlany wraz z Decya) pozwoleniu na budaywRoboty leda
prowadzone zgodnie z zakresem dkyeym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokurae Projektove

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicazrez dodatkowe dokumenty przekazane przeyniera
Wykonawcy stanowi czs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w @ho jednym z nich $
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentac;ji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materibdda zgodne z Dokumentagj Projektove i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie zaovykorzystywé bledéw lub opuszcze w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiggtwiadomé Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Dokdeammian i poprawek musi Byakceptowane przez
Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowej.

4. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cech materiatéw nedetow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedp w petni zgodne z DokumentacProjektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamezwiocznie zagpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie oszk Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacjProjektows lub
Specyfikacy Techniczm, ale osignicto mazliwa do zaakceptowania jakb elementéw budowli, to bkynier
moze zaakceptowatakie roboty i zgodZisi¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowieploigcenia od
Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczeggtonKontraktu.



1.5.4.Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowtany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Placu Budowy oraz Robét poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Konttaké do zakaczenia i odbioru kicowego Robot a w
szczegOInéci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osébkonujcych czynnéci zwigzane z budow i
nienaruszaln& ich mienia shigcego do pracy, a tak zabezpieczy Plac Budowy przed d@psim os6b
nieupowanionych. W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dogtg zainstaluje i édzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgie takie jak: bariery ochronnevaetlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne nieziine do zapewnienia bezpiedasawva Robo6t. Wykonawca zapewni state warunki
widocznaci (w dziea iw nocy) tych znakéw, dla ktdrych jest to nieodzmwze wzgldow bezpieczistwa.

(b) Fakt przysfpienia do Rob6t Wykonawca obw publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach &cidmh okrélonych przez Iayniera, tablic
informacyjnych, ktérych trig bedzie zatwierdzona przez dyniera. Tablice informacyjneelda utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji RobWymagania odnmie tablic
informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszeg8gikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca ufniena
terenie budowy ogtoszenie zawieizg dane dotyere bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

Wymagania odrimie ogtoszenia podano w p.9.3 niniejszej specyjikd'szystkie znaki i inne usdzenia
zabezpieczagre kedg akceptowane przezayniera.

(c) Wykonawca podejmie odpowiedniéeodki w celu zabezpieczenia drég prowaczh do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jégmkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostaweod wiasny
koszt.

(d)Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Rob6t pdaaePn Budowy nie podle oglinej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w Cen Kontraktowy.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowzek zné i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegd@ioidNykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow:

(a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wenzne drogi transportowe powinny
By¢ tak wybrane, aby nie powodoivaniszczé w srodowisku naturalnym,
(b) powinny zostapodgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych gogt, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mazliwo$cig powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaRpbo6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska, obeizaja Wykonawe.

1.5.6.0chrona przeciwpa@arowa

Wykonawca hdzie przestrzedaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca powinien utrzymywa
sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanieréaz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyrmaaz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopaln
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmearem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.



1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwalyg sszkodliwe dla otoczenia, nie mpdy¢ dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza si wzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o ¢géniu wikszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadovsgteido Robot bda mialy swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniom jednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéav n
srodowisko. Materialy, ktoreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, aza@aiczeniu Robot ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgdoy¢ uwzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawigy powinien otrzymé
zgodtk na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ggecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamaya|

1.5.8.0chrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowtany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenmasndci publicznej i
prywatnej. Jeeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlgwym prowadzeniem Robdt lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wihasciopublicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkod wlasndgé. Stan naprawionej wiaséa powinien
nie by gorszy nk przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiadachrog instalacji na powierzchni
ziemi i za uradzenia podziemne, takie jak ruregi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddaeych
Wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przezmawiapcego odnénie
dokladnego potzenia tych urzdzea w obrbie Placu Budowy. Wykonawca zapewni ydiave oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjirzyjdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maj
by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzea podziemnych na Placu Budowy i powiadomi
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgza Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tpshalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomizimiera i zainteresowane wladze oraghie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu mapr Wykonawca tdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzemstalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeclprzez Zamawiagego.

1.5.9.0graniczenie obazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniczebchzenia na 6 przy transporcie materiatow i
wyposa&enia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposohagy bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatzyniera.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie d¢zla dopuszczone nawiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie Placu Budowy i Wykonawcatizie odpowiadat za naprawszelkich Robot w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniamyiriiera.

1.5.10.Bezpiecazestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie przestrzegat przepiséw dotgcgch bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegolrei Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz npeehsiagcych odpowiednich wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni i dozie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie orda zdapewnienia
bezpieczastwa publicznego. Uznajeesize wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11.Plan bezpiecasstwa

Wykonawca powinien przedstaiplan bezpieczestwa do akceptacji przezAyniera. Plan ten powinien zosta
sporzdzony zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ Nr 120, poz. 1126,
zawier& takie informacje jak:

- stosowanie i dogpnas¢ srodkdw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dogpnas¢ srodkéw ochrony osobistej,



- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zvazku z organizagjruchu,

- dziatania przeciwparowe,

- dziatania podjte w celu przestrzegania przepiséw BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie pdka,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatéwwpgp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantage bezpiecaestwo Robdét.

1.5.12.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrefRobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Robét od
daty rozpocgcia do daty zaktczenia Robo6t (do wydania potwierdzenia zZaaenia przez liyniera).
Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru kcowego. Utrzymanie powinno byprowadzone w
taki sposo6b, aby budowla lub jej elementy byly wl@aalajpcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jédi Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymnea to na polecenie kgniera powinien
rozpoca¢ Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy wydane przez wladze centralihekalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia Robot. Wykonawedde przestrzega
praw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkiwymaga prawnych odnénie
wykorzystania opatentowanych gdzer lub metod i w sposob gty bedzie informowd Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

1.5.14.Zagcie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zegiu pasa drogowego

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zegie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drégraz za
umieszczenie urgdzen w pasie drogowym. Wszelkie formalnéci zwigzane z zagciem pasa drogowego i
organizacja ruchu Wykonawca zobowjzany jest wykona wiasny staraniem, a koszty za wykonanie
wszystkich czynndci przedstawic w Przedmiarze Robot.

Jeli wyniknie taka konieczn@, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobgmainy jest do
zorganizowania ruchu zagttzego (objazdu) oraz oznakowania Robét. Wykonawahowgzany jest do
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpeéa Rob6t z wikkicielem drogi oraz poligj oraz do
wykonania organizacji ruchu zaptzego wedtug uzgodnionego projekt (oznakowaniabiezpieczenia terenu
Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconegogzaviego ze zmianorganizacji ruchu, oznakowania drég).

1.5.15.Dziatania zwazane z organizacy prac przed rozpoczciem Robot

Przed rozpocxiem Robo6t Wykonawca jest zobamany powiadomd pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoe€zia prac oraz o terminie ich zalezenia. Z chwi przegcia Placu Budowy
Wykonawca odpowiada przed vtacielami nieruchoméi, ktorych teren zostat przekazany pod bueowra
wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawodowhzany jest rOwnig do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkedw i wszystkich wicicieli lub dziezawcéw terenu przekazanego
czasowo pod budow Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypethieniem wymagakrelonych powy.ej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;.

2. MATERIALY
2.1Zr6dlo szukania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek enatéw przeznaczonych do Robét Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotymz proponowanegozréodta wytwarzania, zamawiania lub



wydobywania tych materiatéw i odpowiedniwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez lryniera. Zatwierdzenie poszczegélnych materiatébwanedjozrodia nie oznacza automatycznie
wszelkie materialy z danegarddta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobamany jest do prowadzenia
bada w czasie pogpu Robét w celu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczonegadia w
sposob cigly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2.Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiobdel wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatdw z
jakichkolwiek zr6det miejscowych, vgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawdeggo i jest zobowzany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgiem eksploatacjirodta. Wykonawca przedstawi
dokumentagj zawierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie meted
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia zymierowi. Wykonawca ponosi odpowiedziasdoza spetnienie
wymaga ilosciowych i jakdgciowych materiatow z jakiegokolwiekrédla. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwimne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatdw do
Robot. Humus i nadklad czasowo ¢éj z terenu wykopdéw, ukopOw i miejsc pozyskanisskugi zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ypracaniu stanu terenu przy ulazeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na PBadowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
beds wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad awdpdnio do wymaga Kontraktu lub wskaza
Inzyniera. Z wyjtkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niecolzie prowadz zadnych
wykopéw w obebie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszcieighe w Kontrakcie. Eksploataciaddet
materiatéw lgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaujacymi na danym obszarze.

2.3.Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwérnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodob
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kirdtateriatbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzania
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzetlem
jakosci Inzynier bedzie miat zapewnianwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow wsieza
przeprowadzania inspekcji. zynier kedzie miat wolny dogfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni,
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizdojitraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymag@ailosciowych i jakdciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta. Kady rodzaj Robét, w ktérym znajdupic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, lczsk z ich nie przyjciem i niezaptaceniem za nie. Materialy,
ktére nie odpowiadgjwymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyatlz zlozone w
miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatébw do innych
Robét, ni te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtenatéw zostanie przewagtmowany przez
Inzyniera. Wykonawca jest zobaygiany do posiadania i do udegshiania swiadectw jakdci podstawowych
materialéw takich jak: aprobaty techniczne, cekty zgodnéci. W przypadku kwestionowania rzetefod
bada laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawab przedstawionych przez niegwiadectw jakdci
(atestéw), laynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezakj jednostce, wykonanie badaprawdzajcych.
Jezeli jednostka sprawdzgja badania potwierdzi zastéamia Ireyniera, woéwczas koszt tych badabcihza
Wykonawe, a zakwestionowany materiat lub wykonane Robaetzie s uwazat za nieprzygte.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadyedo czasu, gdydoa one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljy $akos¢ i whasciwos¢ do Rob6t i byty dospne do
kontroli przez liyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiat@ds lzlokalizowane w olebie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych zzymierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorgamemych
przez Wykonawe. Jeli materialy lzdg sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapeawghierowi w
dogodnym dla niego czasie i zakresie ¢lpsto materiatdw w celu przeprowadzenia ich kontroli

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewigluozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grze
uzyciem materiatu, albo w okresie dBrym, jdli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pézniej zmieniany bez zgody igniera.

10



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych Rob6t. Spezuzywany do Rob6t powinien ldyzgodny z ofeet Wykonawcy i
powinien odpowiada pod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakaci (PZJ) lub projekcie organizacji Roboét, zaakcetoym przez layniera; w przypadku braku ustalev
takich dokumentach spyizpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezzyniera. Liczba i wydajng
sprztu bedzie gwarantow@d przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami stkrgmi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniachZyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sgirbedacy wiasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania. Wykonawca
dostarczy laynierowi kopie dokumentéw potwierdzaych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.zdé Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunpozliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddmiyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacji przedygiem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji liyniera, nie mge by pézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakimkolwiek sgramaszyny, urzdzenia i nargdzia nie gwarantgfe zachowania
warunkéw umowy, zostamprzez Irryniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie taki@todkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie

na jaké¢ wykonywanych Robot i wkeiwosci przewaonych materiatow. Liczbarodkéw transportu duizie
zapewnig prowadzenie Robot zgodnie z zasadami @&reymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie
ze wskazaniami kryniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Praghu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnid wymagania dotyegce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dommanych obeizen

na osie i innych parametrow techniczny®nodki transportu nie odpowiad@e warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mog by¢ dopuszczone przez Agniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena kedzie usuwdé na biezgco, na wkasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g6Ine zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rag@tdnie z Kontraktem, oraz za jdkazastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgoéha Dokumentagj Projektova, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami layniera. Wykonawca ponosi odpowiedziadti@a doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaramiz¢gdnymi okrélonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi naspiie przez layniera. Nasfpstwa jakiegokolwiek ldu spowodowanego
przez Wykonawe w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zosdapesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdwybnaczenia wysokgi przez Irkyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziakooza ich dokladng.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementBebot krdg oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumerit&epjektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji ktynier uwzgkdni wyniki bada& materiatléw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystijace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, s$deadczenia z przeszoi, wyniki bada& naukowych oraz
czynniki wptywapce na rozwzang kweste. Polecenia layniera lgdg wykonywanie nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przezkWvawe, pod grdbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robo6t

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robo6t, kolgfndrobot oraz sposoby realizacji winny
zapewné wykonanie Robét w ok&onym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdaeszczegdtowy
harmonogram budowy zgodny z harmonogramemczaehym do Oferty. Harmonogram winien wgmnie
przedstawia w etapach tygodniowych proponowany ppsRob6t w zakresie giéwnych obiektéw i zada
kontraktowych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne

6.1.1.Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdidrge z DokumentagjProjektove, Specyfikac
Techniczn, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Askiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

Ochrore uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich, w tym vzesgéindgci:
- zapewnienie dogpu do drogi publicznej,

- ochrore przed pozbawieniem natwos$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elekizyej i cieplnej oraz

ze srodkéw Bezndici, doptywu $wiatta dziennego do pomieszéz@rzeznaczonych na pobyt ludzi, ochgon
przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiéaeriektryczne i promieniowanie, ocheon
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzaniergbnych rozwgzan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamayti@jo stanowi jego wilaseb i nie mae by uzywana lub
udostpniana osobom trzecim bez zgody Zamaydego. Wprowadzanie chronionych rozman
technologicznych, zastrzene jest jako dobro niematerialne prawami autorskimpokrewnymi. Powielanie
zatem wprowadzonych chronionych rozean, na ktdre Zamawiagy uzyskat zgoe dla konkretnego obiektu,
stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Agtutorzy) mae dochoda roszczé w stosunku do osob
trzecich korzystacych z tych débr. Jeli w zastosowanym rozwZaniu zastrzeono zachowanie tajemnicy
zawodowej , to kade naruszenie tych zastyeé spowodowé moze dochodzenie z tego tytutu rosztzea
drodze posfpowania gdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenizgr Wykonawe do realizacji
rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymafgedzie udokumentowanej zgody autora na
korzystanie z takich rozyzan.

6.1.3. Osoby petnice samodzielne funkcje techniczne w trakcie regjizaobiektow budowlanych,
odpowiedzialne $ za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisapiizywotanymi niniejsg specyfikacy
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej o naléyta staranné¢ w wykonywaniu pracy, jej
wihasciwg organizacj, bezpieczastwo i jakaé¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych oddwie przy
wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techmicbudowlanymi zagrmne jest karami jeli realizacja
robot budowlanych prowadzonaedzie w sposéb tacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
Budowlanego. Za wykroczenia oklene w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowigdpici karnej
podlegé bedzie ten, kto wykonywabedzie roboty budowlane w sposéb odbieggjod ustalé i warunkéw
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na bua@dwdz istotnie odbiegary od zatwierdzonego projektu.

6.1.4.Inzynier nie mae wydawa polecé wykonywania robét budowlanych w sposéb niezgodmyzepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.5.Za naruszenie przepisdw techniczno-budowlanychakcte budowy uwze¢ sie bedzie odsgpstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z3&4& Prawa Budowlanego dokonanie istotnegocpdsiia
od zatwierdzonego projektu budowlanego wyndabgdzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budgva take
wstrzymania robét budowlanych art. 50. Koszty wyjike z tego tytutu obgtajg te jednostki, ktére dogaity
sie takiego posfpowania. Nakazy, o ktérych mowa #8] mog, by¢ orzeczone tate wéwczas, gdy naruszenie
przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwiemdga po zakdéczeniu robdt budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.6. Za jaka¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét orah zgodné¢ z Dokumentag
Projektovg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca &obWszystkie atestyswiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny dygromadzone na higco w miag postpu Robdt i by zawsze
dostpne do wgidu dla nadzoru. kynier maze dopyci¢ do wycia materiaty posiadage:

a) certyfikat na znak bezpiedmstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat techmjch oraz witéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnoi lub certyfikat zgodngci:

- 2 Polslg Normg,
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- aprobaj techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiopolskiej normy. W przypadku
materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty svymagane przez ST, k@a partia dostarczona do Robdéidbie
posiada te dokumenty, okéajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty pratome kedg posiada
w/w dokumenty wydane przez producenta, popartezie naotrzeby wynikami wykonanych przez niego biada
Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robo6t dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakosé
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systieomtroli Inzynier
moze za&adat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniag poziom ich wykonywania
jest zadowalacy. Wykonawca b&dzie przeprowadZa pomiary i badania materialbw oraz Rob6t z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagaria,do zakresu bada ich czstotliwosci, s okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one wkreslone, Irzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhi wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawcastaiazy Irtynierowi
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane ugdzenia i sprgt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajvymaganiom norm oksé&jacych procedury bada Inzynier kedzie
mie¢ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.dynier bedzie przekazywa
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgmicciach dotycacych urzdzen laboratoryjnych,
sprztu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhgtod badawczych. deli niedocigniecia te leda tak
powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robét badanych
materiatow i dopgci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkdych materiatow. Wszystkie koszty zwmane z
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkstych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mozliwos$é udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca dgizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore ludatpliwosci, co
do jakaci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafdgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawgey. Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez
Wykonawe i zatwierdzone przez hyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych
przez Irzyniera lzda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b za#hwepy przez layniera.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez zZyniera. Przed przygpieniem do pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru luldéaia. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pmie wyniki do akceptaciji loyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazyw@ Inzynierowi kopie raportdw z wynikami bafigak najszybciej, nie piniej
jednak nk w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia J&kb Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przgiego wzoru Ilub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez liyniera

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, laynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, perainia
probek i badania materialéw arodta ich wytwarzania i zapewniona mgdaie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatbvrynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robét prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenid zgodndé materiatléw i Rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvclnzynier maze pobierd probki materiatow i
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prowadz¢ badania niezaimie od Wykonawcy, na swéj koszt.zé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy § niewiarygodne, to lynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych ldaddbo oprze si wylagcznie na wltasnych badaniach przy
ocenie zgodnixi materiatdéw i Robét z DokumentacProjektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier maze dopyci¢ do stosowania tylko te materialy, ktore posiadaj

1. Certyfikat na znak bezpiedmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgodfto z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

2. Deklaracg} zgodndci lub certyfikat zgodngi z:

- Polslg Normg lub

- aprobaj techniczig w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiorasRiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt.1 i ktére spetnigjwymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku méatw, dla
ktérych w/w dokumenty g wymagane przez ST, k@da partia dostarczona do Robd&idbie posiada te
dokumenty, okréajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przdowe lds posiada wiw
dokumenty wydane przez producenta, a w razie poyrpmparte wynikami wykonanych przez niego hada

Kopie wynikow tych bad@beds dostarczone przez Wykonagvinzynierowi. Jakiekolwiek materialy, ktore nie
spetniaj tych wymaga, beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy dacéidOkresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego).
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z olaujacymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowytly dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Rob6t, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcgepny budowy. Kady zapis w Dzienniku
Budowy kedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésmap podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska showego. Zapisy dda czytelne, dokonane trwattechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgoednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dokonywavpgséw w Dzienniku Budowy
upowanieni s:

- Inzynier,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujce czynnéci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innyeganéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepiséw na budowie.

Zakczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyelnida oznaczone kolejnym numerem gagnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera. Do Dziennika Budowy nafg wpisywa w szczegoélngci:

- dat przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawgeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez hyniera Programu Zapewnienia J&kioi harmonograméw Robdét,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw Robot,

14



- przebieg Robot, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w Robotach,
- uwagi i polecenia tyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zand@jch i ulegajgcych zakryciu, cgsciowych i kaacowych odbioréw
Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania Robot,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,

- dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoélinych elementéw budowli Zl@oiem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si Decyzje Inyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca padgipiz zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Bwdoobliguje Irzyniera do
ustosunkowania &i Projektant nie jest jednak stepiontraktu i nie ma uprawnkedo wydawania polede
Wykonawcy Robét. Dziennik Budowy niezaiee od podstawowych informacji o danej budowie ezhtych
informacji oraz warunkach musi zawiéramigdzy innymi zgloszenie przez Wykonaw@oszczeg6lnych
elementow Rob6t do odbioru przezzyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioriel@zk budowy
spetnia rownie role ksigzki kontroli jakasci, zawieragcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienizyiiera i
nadzoru autorskiego.

6.8.2.Kskga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajna rozliczenie faktycznego pegu kadego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Rob6t przeporaast w sposob aigty, w jednostkach przgfych w
wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje g do Kségi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inzyniera stanowi podstamdo rozliczé. Za Roboty nie odebrane przezyniera lub wymagagce dodatkowych
swiadectw lub opinii nie magby¢ realizowane ptatrici. W uzasadnionych przypadkacltiynier mae wyrazé
zgod; na okresowe ptatioi czgsciowe.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jad@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badaykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jakd. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny ldyudostpnione
na kadezyczenie Iyniera.

6.8.4.Rysunki powykonawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewddemwszelkich zmian w rodzajach materiatéw,
lokalizacji i wielkasci Robot. Zmiany te naky rejestrowa na komplecie rysunkéw, ktére zosjathostarczone
w tym celu. Po zak@zeniu Rob6t rysunki te zostanprzedidone Irzynierowi. Wykonawca winien
przekazywa Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w sijeu w celu dokonania przeglu.

6.8.5.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w powgzych punktach, nagiujagce dokumenty:
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a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

6.8.6.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy s przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowizdnabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowsylabzawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiajgego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru Robét

Obmiar Robo6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokntacy Projektovy i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym PrzedmeiaRobot. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z laynier. Wyniki obmiaru bda wpisane do Ksigi Obmiaru. Jakikolwiek d lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikeiach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej wecyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaczenia wszystkich Robo6t. &lne dane zostgnpoprawione wg
instrukcji Inzyniera na pgimie.

7.2.Zasady okrdlania ilosci Rob6t i materiatow

Diugosci i odlegidci pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii
osiowej. J&li Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagépgo inaczej, obkjosci beda
wyliczone w m3 jako dlug@ pomnaona przezredni przekrdj. Obmiary skomplikowanych powierzchutd
objetosci powinny by uzupetnione szkicami w Kgice Obmiaru lub datzone do niej w formie zgtznika.m3
wykopu o0znacza objos¢ gruntu mierzog w stanie rodzimynma3 nasypu oznacza cfps¢ gruntu mierzog w
stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadh, gdy obliczenie wedtlug obmiaru w wykopie nie
jest maliwe, masy ziemne natg oblicza& wedlug obmiaru narodkach transportowych lub w nasypie z
uwzglkdnieniem spulchnienia gruntu. g, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,edag wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Tréchnych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robédabzaakceptowane przez
Inzyniera. Uradzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiaroweddlg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triadRobaot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje suizenia wagowe odpowiadge odnénym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob agly zachowanie doktadsoi wg
norm zatwierdzonych przeziyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przed gziowym lub kaicowym odbiorem Robét, a tak w przypadku
wystcpowania diiszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zarjkggh przeprowadza giw czasie ich
wykonywania. Obmiar Rob6t podlegeych zakryciu przeprowadzaesiprzed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub ajtpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolaczone formie oddzielnego zaknika do
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Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony zymerem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczeniagba wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw Robot

8.1.1. Wykonawca jest zobowtany przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie rnybo
zanikajpce.

8.1.2.Odbiory czsciowe powinny by prowadzone dla robét wyszczegdélnionychetie w harmonogramie
realizacji rob6t. Przy odbiorze griowym Wykonawca jest zobogdany przedstawi

- Dokumentagj Projektowy z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniantamsie wykonywania rob6t

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotycgce jakagci wbudowanych materiatéw

- Wyniki bada i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Obmiar rob6t podlegagych odbiorowi

- Odbidr czséciowy polega na sprawdzeniu zgodoowykonania z DokumentagjProjektows i ST, wycia
wlasciwych materiatéw, prawidtowdei wykonania i montau oraz zgodn&i z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbiér ostateczny przeprowadzany jest dla &alinwestycji. Przy odbiorze kmowym Wykonawca
zobowgzany jest przedstawii

- Dokumentagj Projektovs powykonawcz

- Dokumentagj Geodezyjp powykonawca

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczce jakdci wbudowanych materiatow

- Wyniki bada i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Oswiadczenia whciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji PracynBavowej Stray Pazarnej i Pastwowego
Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianig &ilbiorowi

- Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie hygkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.

- Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zgémdneykonania z DokumentagjProjektowg i ST, wycia
wlasciwych materiatéw, prawidtowdei wykonania i montau oraz zgodn&i z normami i przepisami
obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatmimiesicu waznosci gwaranciji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniwdzih wszystkich elementéw aftych gwarang;.

8.1.5.0dbidr uradzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokenanasgpujacych czynnéci:
- sprawdzenia, czy wdzenia dostarczone - odpowiaglapmowieniu ,

- sprawdzenia, czy ugdzenia dostarczoneg skompletne oraz czy odpowiadaparametrami technicznymi
urzagdzeniom zaprojektowanym i zaméwionym , az@k, czy w komplecie, gs karty gwarancyjne oraz
certyfikaty ,

- oceny kosztorysowej ,
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- oceny - czy urgdzenia g sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegapastpujagcym etapom odbioru, dokonywanym
przez Irkyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) przegcie odcinka lub agci Robat,

C) przegcie kaicowe,

d) przegcie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie RobdtstawjenieSwiadectwa Wykonania).
8.2.0dbiér Robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robét zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu. Odbiér Robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania
0golnego pogpu Rob6t. Odbioru Robét dokonujezimier. Gotowd¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesngowiadomieniem layniera. Odbior bdzie
przeprowadzony niezwtocznie, niemiej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Apniera. Jakéc i ilos¢ Rob6t ulegajcych zakryciu ocenia kynier na
podstawie dokumentow zawiegaych komplet wynikdw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji ekDmentacj Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzagym dokonanie odbioru Robot jest protokét spdzony przez layniera w obecnéi
Wykonawcy.

8.3.Przegcie odcinka Robot

Przegcie odcinka Robot polega na oceniesdioi jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy zkego
odcinka, w odniesieniu do ktérego w Zeniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przegcie czsci Robot
Przegcie czsci Rob6t dotyczy:

a) kazdej znaczcej czsci Robot Statych, ktéra albo zostata vikmaona, albo zostata z#é@ lub jest uytkowana
przez Zamawiajcego,

b) kazdej czsci Robét Statych, ktérZamawiajcy wybrat celem zafia lub wytkowania przed zaka@zeniem.
8.5. Przegcie koncowe Robot

Odbiér kmcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoad@&obot w odniesieniu do ich #d, jakadsci i
wartcici. Zakaiczenie Robot oraz gotowd do odbioru kécowego ldzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadoniem na pimie o tym fakcie Iayniera. Odbiér
koncowy Robét nagpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, ligz od dnia potwierdzenia przezzimiera
zakaczenia Robét i przgria dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.6.n @dbikaicowego Robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamagdego w obecriei Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja
Roboty dokona ich oceny jakmowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgod§ed wykonania rob6t z DokumentadProjektove i ST. W toku odbioru kacowego
Robét komisja zapoznaest realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanilgalych i ulegaicych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét ainipjgcych i Robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lubb&ouzupetniaicych komisja przerwie swoje
czynnaci i ustali nowy termin odbioru kmowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentd&tjojektov i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipEEzéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagmazyjetych w Kontrakcie.
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Po pozytywnym wyniku Préb Kaowych przewidzianych Kontraktem ZAynier wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejcia Rob6t, pomijajc wszellk drobry zalegh prag i wady, do usurkia ktérych Wykonawca
jest zobowizany w Okresie Zgtaszania Wad (okresie gwarancy)nym

8.6.Dokumenty do przegcia koncowego Rob6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorickavego Robét jest protokdt odbiorudamwego Robot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru kitowego Wykonawca jest zobamany
przygotow# nastpujace dokumenty:

- Dokumentagj Projektovy z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Myniera, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t zanjgggh i ulegajcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalece

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@aoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

- deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
- aprobaty techniczne i deklaracje zgogtnavbudowanych materiatéw,

- opinie technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i,PZJ

- sprawozdanie techniczne,

- rysunki (dokumentag) na wykonanie robo6t towarzygzych (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych rob6t Wiécicielom
urzadzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;j,

- inne dokumenty wymagane przez Zamagdgago.

Sprawozdanie technicznedzie zawieré:

- zakres i lokalizagj wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do DokumgnRrojektowej przekazanej przez Zamawiggo,

- uwagi dotycace warunkéw realizacji Robot,

- dat rozpoczcia i zakdiczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod watgm przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe
do odbioru kécowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru d@mowego
Robot. Wszystkie zagelzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kxdg zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiagpgo. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rolziipetniajcych wyznaczy
komisja.

8.7.Przegcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez igniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedkiadaymerowi Rozliczenie
Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykoagwzedktada pisemne zwolnienie z zokaai.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatnaci jest obmierzona iki Robdét wykonanych przez Wykonagvazgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych iléci zastosowaniedula miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykoraea jednostik
obmiarowy ustalom dla danej pozycji Przedmiaru Roboét. Dla pozycjizétfmiaru Rob6t wycenionych
ryczattowo podstaw ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawon danej pozycji. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji PrzedmidRebot ledzie uwzgkdniat wszystkie czynnéei,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattoRebét kedg obejmowa:

- robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartes¢ zwytych Materialdbw wraz z kosztami ich zakupu, magemyania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Plac Budowy,

- wartas¢ pracy Spregtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie praa Plac Budowy i z powrotem,
mont& i demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i
laboratorium, koszty ugrizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym domdeenie energii i wody, budowa
drég dojazdowych itp., koszty dotyze oznakowania Robdét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzieawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyeze wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz

koszty zaradu przedsibiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysapié¢
w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnyno. &n jednostkowych nie nale wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzgdhiat nastpujagce koszty zwjzane z prowadzeniem Robét:

- wykonanie niezédnych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomiozych,

- obstugi geodezyjnej,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonaacdan pozycg w wycenionym Przedmiarze Robo6t jest
ostateczna i wyklucza mtiwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robétiyih 3 pozych.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1.Wymagania dotycgce zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wyk@éna

(1) Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.].

- dostarczy, zainstalowa i zdemontowd& po wykorzystaniu urgdzenia zabezpieczgie (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatna¢ Plac Budowy po zak@zeniu kadego elementu Robo6t i doprowadlzio do stanu pierwotnego po
zakaiczeniu Robdét i likwidacji Placu Budowy.

9.3.Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierage dane dotycgce bezpieczéstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobgxény:

- wykon&, ustawé i utrzymywa tablice informacyjne na czas wykonywania Robdt,
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- wykon&, umigscic¢ i zabezpieczy w sposob trwaty przed zniszczeniem ogloszenie eapce dane dotycze
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetdimastpujace wymagania:

- zawier& informacje o rodzaju prowadzonych robét budowldnyadresie rob6t, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wakwoy, Projektantéw; numery telefonow
alarmowych

- posiadé wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny byykonane na sztywnej ptycie kolopdttego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysokoi co najmniej 4 cm,

- tablica powinna byumieszczona na wysod@ nie mniejszej i 2 m.

Ogloszenie powinno zawiera

- przewidywane terminy rozpogaia i zaka@czenia wykonywanych rob6t budowlanych,
- maksymalpg liczbe pracownikoéw zatrudnionych na budowie w poszczeggiirokresach,
- informacje dotycgce planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w mdych miejscach powotajsie na polskie Normy (PN), przepisy beanve,
instrukcje. Naley je traktowd jako integralg czeé¢ i nalery je czyta tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wyspowaly. Przyjmuje s, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawsnitpi
wymaganiami. Zastosowaneda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepiégniej niz 30 dni przed
day skladania ofert), o ile nie postanowiono inacZéfiziekolwiek nasipuja odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norndwrajnii Europejskiej lub beneficjentéw programu Bha
w zakresie przytym przez polskie prawodawstwo. Robotydlp wykonywane w bezpieczny sposébijsle w
zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obemijacymi w Polsce. Wykonawca jest zobguany do
przestrzegania wszystkich obaaijgcych norm przy wykonywaniu Rob6t oklenych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowiena réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartym Specyfikacjach
Technicznych.

10.2.Wykaz waniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowjzujacych w Polsce dotycgcych
przedsigwziecia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlapé&niejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warsz&@ZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw techmych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich
usytuowanie z pfniejszymi zmianami

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozpmlzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw tchnych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozpgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie aprobat i kryteribw technicznyctazo jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych.
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5. Dz. U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozpmizenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgécinavzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i p@sBrego stosowania w budownictwie.

6. Dz. U. nr 99, poz.637 - Rozpadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998
r. w sprawie okrdenia wykazu wyrobow nie magych istotnego wplywu na spelnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanyedtug uznanych zasad sztuki budowlane;.

7. Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozpmizenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakredaajow
robot budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

8. Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozpgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2Q. w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawierajcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozpadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spateej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstypoozidzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawi
ogolnych przepiséw bezpiearmdwa i higieny pracy.
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ST/B 0.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTA ZOWE (CPV 45110000-1)

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej STa svymagania dotycegce wykonania i odbioru Robét zygmanych z rozbidrkami w
remontowanym budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktrpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
Robdét, ktére zostarzrealizowane w ramach zadania pn.: ,Remont daetewacji wraz z wykonaniem drena
opaskowego i izolacfician piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Ryrizlw Waltbrzychu ”

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu wykonanie robét
rozbiérkowych.

1.4 0go6Ine wymagania dotycgce Robét

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za j&kooraz za zgodrid z Dokumentag Projektovs, ST i
poleceniami layniera. Ogélne wymagania dotyce Robo6t podano w ST 0.0

2. Materialy

Materiaty nie wystpuja.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania rob6t rozbiérkowych najestosowa:

- zuraw samochodowy

- narzdzia reczne w postaci pit mechanicznych, mtotéw, przeaivek

- samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

- Przyczepy dizycowe

Zatadunek i wyladunek materiatdw z rozbiérek musi edbywa& z zachowaniem warunkéw BHP ludzi
pracupcych przy robotach rozbiérkowych. Wykonawcgdbie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami nadnogublicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. Transport

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Do transportu pionowego i poziomego przy robotaghwzeniowych i rozbiérkowych nalg stosowa:
- zuraw samochodowy

- samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

- przyczepy dizycowe

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.
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Roboty rozbiérkowe obejmgjusungcie z terenu budowy wszystkich elementow budowlanyc stosunku
do ktérych zostato to przewidziane w dokumentajjgktowe;.

5.1.Rozbiorki

5.1.1.Prace przygotowawcze.

Przed przysipieniem robdt rozbiérkowych nalg wczeniej, mimo zdewastowania, sprawélziodlaczye sieci,
kable etc. w zaggu rozbiorek.

5.1.2.Kolejnasé rozbidrek

Prace rozbiorkowe natg przeprowadzaetapami, rozpoczyng od dachu, od zegia rur spustowych, rynien,
obrébek blacharskich oraz useria pokrycia z dachowki. Elementy demontévgakcesywnie.

Elementy rozbiérkowe

Elementy rozbiérkowe to przede wszystkim gruz cegladachéwka. Ponadto stolarka okienna ( stareymat
sklepowa) $lusarka drzwiowa i papa. Wszystkie elementy roZmodme naley wywiez¢é na wysypiskadmieci.

Zabezpieczenie mienia i obiektéwssiednich

Obiekt czsciowo rozbierany jest budynkiem w zabudowie zwagjzwiazku z tym roboty rozbiérkowe mag
by¢ zagraeniem dla ssiednich obiektéw, ktdre nalg zabezpieczyy Ponadto plac robét nale wydzielié
ogrodzeniem, tak aby nie mogly wchatlesoby nie uprawnione i zapewrbezkolizyjny wyjazd samochoddw i
sprztu z placu budowy.

5.2.Zalecenia

Podstawowe warunki bhp, jakich najeprzestrzegaprzy prowadzeniu rozbiérek:

1) w obebie rozbiérek uswt i odigczy¢ istniegce kable i sieci, by uniké np. poraenia ppdem
elektrycznym, zahaczenia o kabel itp.

2) Teren, na ktérym odbywajsie rozbiérki, naley ogrodzé i oznakowa tablicami ostrzegawczymi.

3) Przed przygpieniem do robét pracownicy powinni dyapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania. Robotnicy musg wyposaeni w kaski, ekawice, okulary ochronne,
szelki bezpieczestwa.

4) Przy pedkosci wiatru wiekszej od 10m/s roboty nadg wstrzyma.
5) Miejsca zrzucania gruzu, dachéwek powinng bglezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z

wigkszych plaszczyzn nalg stosowd pochylnie lub zsypy. Gruz i inne elementy rozbase wrzucé do
konteneréw i wywoz samochodami.

6) Niezalenie od powyszego naley przestrzegawymagania okrdone w rozporzdzeniu MB i PMB z dnia 28
marca 1972r w sprawie bezpieggva i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda- montaowych i
rozbiérkowych- Dz. U. Nr13 poz.123.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonania rob6t rozbidrkowych.
7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Jednostkami obmiarws
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- m3- objetos¢ materiatdw z rozbidrki do wywozu w tym np. dach&@wk

- m2- rozbidrki nawierzchni, zbicia tynkow i.t.p.

- m- demonta kabli, rurocagow, przewoddw,

- szt - demonta wpustéw ulicznych i.t.p.

- t- waga ztomu

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST ,Wymagania ogdlne”. Odbiodr jest petdzeniem
wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami umowyzoodowhzujacymi normami technicznymi. Celem

odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej ocemczywistego wykonania robét w odniesieniu doiloci,
jakosci i wartasci.

9. Przepisy zwizane

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Buthno-Montaowych
2. Normy wta@ciwe dla ww. robot

3. Rozporzdzenie MPIPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z d0i®4-1972r.)

4. Rozporzdzenie MPIPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 pod#) 84
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ST/B 0.2 IZOLACJE CIEPLNE, PRZECIWWILGOCIOWE | PRZE CIWWODNE (CPV 45320000-6)

1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania doggezwykonania i odbioru robét izolacyjnych dla zadam.:
.Remont dachu i elewacji wraz z wykonaniem dranaopaskowego i izolacjiscian piwnic budynku
zlokalizowanego przy ul. Rynek 2 w Watbrzychu ”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmwszystkie czynnéci umazliwiajgce i majce na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej zewgtrznychscian fundamentowych budynku.

Izolacje przeciwwilgociowe:

- izolacja powtokowa pionowa zewtrenychscian fundamentowych od wg systemu Deitermann Slgpeffo
lub poréwnywalnego atestowanego

- izolacja pionowa zewtrznychscian fundamentowych fajikubetkowg

-izolacja pozioma zewtrznych $cian fundamentowych wg systemu StoMurisol lub pargwalnego
atestowanego

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjobdt zgodnie z dokumentacjprojektovy, specyfikacy
techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegaz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane i ,Warunkami technicznymi wykonania baztu rob6t budowlano — mortawych”.

Odstpstwa od projektu mag dotyczy¢ jedynie zasipienia zaprojektowanych materialtbw w przypadku
niemaliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elempemtzblizonych charakterystykach i trwafo.
Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznyiehmog powodowg obnienia
wartasci funkcjonalnych i aytkowych systemoéw, a jeli dotycz zamiany materiatow i elementéw okienych

w dokumentacji technicznej na inne, nie mggpwodowad zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
nalezy wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amthi rob6t budowlano — moritawych”
oraz Polskimi Normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Do wykonania rob6t okéonych w niniejszej specyfikacji mady¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do w/w robot musgposiadd aktualne polskie aprobaty techniczne

lub odpowiadé Polskim Normom.

Materiaty przeznaczone do wbudowania mugz¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. $ to:

wyroby budowlane, wikxiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z garymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczestwa, dokonano oceny zgodwedi wydano certyfikat zgodrigi lub deklaragj zgodndci z
Polslg Normy lub aprobag techniczn;

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobOw migacych istotnego wptywu na spetnienie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej;
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wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodniedebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowa# normy europejsk wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europgjaRrobad techniczig

lub krajowg specyfikacy techniczg paastwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzmamprzez Komis}
Europejsly za zgodn z wymogami podstawowymi;

wyroby budowlane znajdgge w okrélonym przez Komisj Europejsk w wykazie wyrobow mapych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiefzteva, dla ktérych producent wydat deklara@godndci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

Wszelkie nazwy wlasne materiatéw, wyrobéw iqdzer przywotane w specyfikacji skg ustaleniu pggdanego
standardu wykonania i okdlenia wiaciwosci i wymogéw technicznych zatonych w dokumentacji technicznej
dla projektowanych rozwkan. Dopuszcza i zastosowanie innych materiatdw ( wyrobow ) innych
producentéw pod warunkiem :

spetniania tych samych wigwosci, parametrow technicznych i wymagaunkcjonalno - aytkowych,

przedstawienia zamiennych roawa na psmie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszezeéaistosowania
) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etegalizacji inwestyciji.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiaty w/w ustalé. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatlu nie mze by pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora. Materialy przédoudowaniem kalorazowo
powinny by jak okrelono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyej (réwniez w Projekcie) materiaty spetnigjvyymagania zatmne przez Projektanta, jednak nie
musi by w realizacji przygta ta technologia i wyroby tego whie Producenta. Wykonawca aezastosowa
innego rodzaju uegzenia pod warunkiem spetnienia wymogow i posiaglgrarametrow nie gorszychzni
proponowana.

Nie mazna stosowé& materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy). Transport i przechowywanie
w sposob wskazany w normachnpawowych lubs$wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Matisria
izolacyjne naley przechowywa zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Magawsgmie klejow i zapraw
wg instrukcji producenta. Wykonawca ponosi odpowiathcs¢ za spetlnienie wymaga ilosciowych

i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy aeich wtaciwe sktadowanie i woudowanie.

2.2. Materialy zastosowane

Sciana fundamentowe zewetrzne- izolacja zewretrzna

- zaprawa naprawcza do uzupetnienia ubytkéian

- [preparat do gruntowania powierzchni Eurolanl@K poréwnywalny atestowany
- masa uszczelnigga Superflex 10ub poréwnywalne atestowane

- Dfolia kubetkowa

Izolacja pozioma przeciw podcaiganiu kapilarnemu
- [preparat iniekcyjny STOMurisol Micrlub poréwnywalny atestowany

- Ulance iniekcyjne

- Odtworzenie muru i schodow
- mieszanka betonowa
- bloczki betonowe o wym. 38x25x14cm

- cegta petna o wym. 25x12x6,5cm
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- zaprawa cementowo — wapienna
- katowniki stalowe, siatki i pity zbrojeniowe
3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Do wykonania robot ddacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalestosowa nastpujacy, sprawny
technicznie sprg i narzdzia:

a) urzdzenia do przygotowania zaprawy
b) narzdzia rczne
) sprzt wymagany w przepisach BHP i przeciwpoowych

d) sprzt niezlkedny do wykonania izolacji poziomej, tj. wiertarkayrki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system
wezy doprowadzajcych.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakd¢ i srodowisko wykonywanych robot. Nadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgite do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatow, spitm budowlanego i ugddzen stosowd sprawne technicznigodki transportu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakdc¢ robot i wiaciwosci przewaonych towarow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. lzolacje zewwtrznych s$cian fundamentowych wg technologii firmy np. Deitemann  lub
porownywalnej atestowane.

Opis projektowanego rozw#ania:
- odkopanie budynku po obrysieiany zewstrznej do poziomu fundamentéw,
- skucie lgnych tynkéw z cokotéw §cian fundamentowych.

- oczyszczenidciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biadpgégo i zaprawienie whkszych uszkodze
wyréwnawca mag szpachlow.

- zagruntowanie powierzchétian preparatem Eurolan 3K (preparat ialezcieiczy¢ wodg w stos. 1:10).

- dwukrotne wykonanie ggtej zewrtrznej izolacji scian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwuskladnikowa masa uszczelraajprzeznaczona do trwatego uszczelniania budowli.
Nadaje sj na wszystkie podi@a mineralne, mma j stosowd na podiagach suchych i lekko wilgotnych, jest
rozciggliwa i pokrywa rysy, nie wymaga warstwy tynku naurze, jest odporna na deszcz). Ponowne
naniesienie warstwy w/w. izolacji najewykona po catkowitym wyschriciu pierwszej warstwy.

- zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej fdtubetkows. Nalezy uktada jg wyttoczeniami skierowanymi w
kierunku éciany fundamentowej. Folia separuje grunt od kaksii, natomiast pustka powietrzna usiwia
wentylowaniesciany. Fole naleey mocow& do podida za pomog gwozdzi lub kotkéw z zastosowaniem
podktadek uszczelniggych. Fole wyprowadzé ok. 30 cm ponad poziom terenu i starannie ek listwa
dociskovy.

Przy wykonywaniu hydroizolacji natg stosowd sie do zalec#é producenta zastosowanych materiatow.
Izolacja pionowa powinna kBywykonana na zewgtrznej powierzchnician od wierzchu tawy fundamentowej
do wysokdci ok. 30 cm ponad teren.
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Uwaga: Z uwagi na niiwos¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukejdynku) sciany
fundamentowe nahy odkopywa odcinkowo. Ponadto wykop nalezabezpieczyprzed osuriciem s¢ gruntu,
a prace ziemne wykonywav taki sposob, by nie dogei¢ do gromadzenia siwody w wykopach.

5.2. Izolacja pozioma - przeciw podaiganiu kapilarnemu

W celu zabezpieczenizian budynku przed wilgogipochodzca z braku prawidtowej izolacji poziomej zaleca
sic wykonanie w zewgtrznych scianach fundamentowych przepony poziomej przy pomdémdka
hydrofobizupcego. Metoda ta zaklada wykonanie izolacji pozioréejan poprzez wykonanie iniekciji
cisnieniowej. Polega ona na wttoczeniu podni@niem roztworu iniekcyjnego w przygotowane otwory
iniekcyjne. Zabieg przeprowadzany jest przyaiu systemu iniekcji énieniowej, na ktory skfadajsie rurki
infuzyjne, aparat iniekcyjny i systenewy doprowadzajcych. Szczego6towe informacje dotgyce uruchomienia

i eksploatacji znajdgj sic w broszurze przgfego systemu iniekcji énieniowej. ,StoMurisol Impuls-System.
Opis systemu. Instrukcja przygotowania. Uruchongéeni

Minimalna temperatura powietrza i podéow trakcie iniekcji: +5C.

Piekgnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji tempaapowietrza i podiea nie mae by nizsza nk +5°C.
Zasady wykonania otworéw iniekcyjnych:

rozstaw osiowy 10 — 12 cm

nachylenie do ptaszczyzny poziomej 10 € 15

srednica otworow 18 — 20 mm

gtebokas¢ otwordw naley dobra tak, aby dno otworu znajdowata $ cm od przeciwlegtej ptaszczyzigiany
po wywierceniu otwory oczgi¢ sprezonym powietrzem lub wagpod cénieniem

5.3. Odtworzenie muru i schodéw od strony podworza

W celu wykonania izolacji pionowej i instalacji d@u od strony podworzagsciany bocznej budynku nadg
rozebra istniecy mur i schody od strony podwdrza, a po Zedzeniu prac te elementy odtwoézyKonstrukcja
muru widoczna &dzie podczas rozbiérki.

TECHNOLOGIA WYKONANIA W ISTNIEJACYM MURZE POZIOMEJ BARIERY PRZECIWWILGOCIOWEJ METODA
INIEKCII:

Preparat iniekcyjny jest dostarczany w formie karicgu. Ptyn roboczy naty sporadzi¢ bezpdgrednio przed
wykonywaniem prac, rozaiezagc w zalenosci od przygtego rozwizania systemowego koncentrat waiitng
w proporcjach: od 1 +7 do 1+ 14 (proporcje sifatemu STOMurisol).

W  warunkach przegeinych mana przyp¢ za  widciwe rozciéczenie w  proporcjach:
1 + 10. W przypadku bardzo intensywnego zawilgogentigtosci muru naley przyjgé proporcje 1 + 7, aby
utrzyma skuteczne stenie cieczy roboczej po jej pokeniu z wod obecr w strukturzesciany. W sytuacii,
gdy w momencie przeprowadzania iniekcji przegragkt gucha, przyjmujemy bardziej znaczne ramzenie
koncentratu ( do 1 + 14 ), aby ptyn roboczy zysadbowiedrni zdolngé¢ penetracji i doktadnie naszyt

struktue przegrody w obszarze iniekc;ji.

Przy rozciéczeniu koncentratu Murisol Micro wadw proporcjach: 1 + 10, nalg przyja¢ zuzycie cieczy
roboczej w ildci ok. 20 I/n? poprzecznego przekrojéciany. Tak przygotowanciecz, za pgérednictwem
pompy i rur infuzyjnych napetniamy otwory iniekcgn

Skasne otwory iniekcyjne osrednicy 20 mm naley wywiercic zgodnie z rysunkami detali w linii
odpowiadajcej planowanemu przebiegowi wprowadzanej barierg@wwilgociowej. Rozstaw otworéw ok. 12
cm. Kat nachylenia otworéw w stosunku do plaszczyzny gomj: 10° + 15°. Otwory naly wykona
prostopadle do osi przegrody, zawsze pozostawia. 4-5 cm nie przewierconej przegrody.
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Ciecz robocza jest podawana przez perdp perforowanych rur infuzyjnych, ktérych didgonalery dobra
odpowiednio do gbokasci otwordw iniekcyjnych. Dostarczane w kilku podstavych diugdciach rury, mana
w razie potrzeby skra¢ana budowie.

Po zakaczeniu iniekcji kacowki rur iniekcyjnych wystajce z muru naley odbi poprzez uderzenie mtotkiem.
Mozna je take usug¢ a otwory wypeini (szlamowanie) zaprayjzamykajca.

Nalezy pamktac, ze po wprowadzeniu do przegrody wéaziej nieistniegcej bariery poziomej, transport wilgoci
pozostajcej jeszcze ponad bariew kierunku zewstrznej powierzchnisciany, kedzie trwat jeszcze przez
pewien czas (do czasu wyscoia sciany).

Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowdgiany zaleca si rowniez sprawdzenie skuteczém dziatania
wentylacji grawitacyjnej piwnic, a w przypadku jejaku, wykonanie przewodéw nawiewnych i wywiewnych
wentylacji grawitacyjnej.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH
6.1.09g06Ine zasady kontroli jakéci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgikontrok jakosci robét, materiatdw i uedzen. Wykonawca zapewni
odpowiedni system drodki techniczne do kontroli jakoi robét na terenie i poza placem budowy. Wszystkie
badania i pomiary dulg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub BatoTechnicznych przez
jednostki posiadafe odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musabejmowé sprawdzenie podstawowych cech materialtdéw podanyoimiejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we witawych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astatliwos¢ ich

wykonania musi pozwalina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catéci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badd&/ykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad
¢) Badania kontrolne obejmugaty proces budowy.
6.3.Badania jakdci rob6t w czasie budowy

Badania jakéci robét w czasie ich realizacji nale wykonywa zgodnie z wytycznymi wiziwych STWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatacfechnicznych dla materiatdbw i systeméw
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z doémtacy projektova i
dolaczory do niej specyfikagj technicz, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wszystkimdzenia i
sprzt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlggdiceptacji Inspektora nadzoru i mygmwsiadéa wazne
certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sé: powierzchng wszystkich roboét izolacyjnych, rozebrasmanek déwietli piwnic, wykonanie
dolnej warstwy studzienki dwietla i tynkéw, odtworzenie muru. Wh3 mierzy sé: wywiezienie gruzu ,
scianki z bloczkéw betonowych. Optaty za wywéz gruzt

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalmegny rzeczywistego wykonania robét w odniesiermuath
ilosci, jakasci i wartadsci. Gotowd¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennildolvy przedktadagp
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentgmpwykonawcz robét.. Odbior bdzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokbgd i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
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Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodamiepostanowieniami Umowy oraz obeaujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér izolacji przeciwwilgociowej

Odbiér powinien by przeprowadzony w nagtujgcych fazach robot:

- po dostarczeniu na budewnateriatéw izolacyjnych

- po przygotowaniu podktadu pod izolacj

- po wykonaniu kadej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwoety

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dgighych i miejsc wraiwych na przecieki
Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie jak@i materiatow

- sprawdzenie wytrzymadoi, rownaci, czystdci i stanu wilgotnéci podtaza lub podktadu

- sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej

- sprawdzenie dokladkoi zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wartcs¢ wykonania zakresu roboOt zgianych z pracami opisanymi w niniejszej specyfikaupejmuje
wszystkie czynnéri wynikajace z przywotanych pozycji w przedmiarze robét. Braer rob6t zostat wykonany
przez projektanta i detzony jest do dokumentacji technicznej.

10. Przepisy zwazane

Obowizujgce normy i przepisy budowlane, m.in.:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymaganiadania przy odbiorze

2. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

4. PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgogiej

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t ithno-montaowych — Arkady 1989 r.
6. Rozporadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z d@i#®4-1972r.

7. Rozporzdzenie MPIPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 pod#) 84

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow okrélonych prawem polskim.

31



ST/B 0.3 POKRYCIE DACHOWK A CEREMICZN A (CPV 45261211 -6 )
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej @I wymagania dotyce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwjzanych z wykonaniem pokiydachowych dachoéwdk ceramiczg w ramach zadania pn.:
.Remont dachu i elewacji wraz z wykonaniem dranaopaskowego i izolacjiscian piwnic budynku
zlokalizowanego przy ul. Rynek 2 w Watbrzychu ”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem poneagm w pos¢powaniu przetargowym oraz przy
zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t wymienionyetpkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Specyfikacja dotyczy czyngoi magcych na celu wykonanie pokrglachowych z dachéwek ceramicznych.

Przedmiotem opracowania jest olemie wymaga odnchnie wiasciwosci materiatbw, wymaga w zakresie
przygotowania podkladéw i sposobu ich oceny, wymadatyczicych wykonania pokey oraz ich odbioru.
Specyfikacja nie obejmuje wymagalotyczcych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia hip&oszy
dachowych oraz monta urzdzer do odprowadzania wod opadowych. Wymagania te stame w ST
,Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

Specyfikacja obejmuje nggiujacy zakres robot:

a) odbiér podiaa (podkitadu) pod pokrycie z dachéwki ceramicznej,

b) wykonanie pokrycia dachowego z dachéwki ceramagkarpiowki w tusk”,

¢) monta stalowych wspornikow i nagjow instalacji odgromowej,

d) monta wspornikéw taw i stopni kominiarskich,

e) osadzenie wylazéw dachowych, wywietrzakéw dagfubywentylatorow itp.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji zgodne z odpowiednimi normami oraz akeaiami podanymi w
ST 00 ,Wymagania ogélne”.

Podktad pod pokrycie dachéwkowe — faty drewniarsylpite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem okrélonym w dokumentacji projektowej zgodnie z pochygem okr&lonym w PN-B-02361:1999
dla poszczegdlnych typow pokrdachowych.

Jednostka tadunkowa — zbiér wyrobow odpowiedniamfowvany i zespolony o zunifikowanych wymiarach i
masie, przystosowany do zmechanizowanych czginpodczas przechowywania, zatadunku, transportu i
wytadunku.

Wyroby luzem — pojedynczy wyrdob lub wyroby nie wdagce w sktad jednostki tadunkowej i nie
przystosowane do zmechanizowanych czgonpodczas przechowywania i transportu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektow,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagatotycace robot podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podamw ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robkityweczych dachowk ceramiczg i cementow
powinny mie:

- Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgod&oi z Aprobag Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowan normy europejsk wprowadzog do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdodaie termin przydatnéci do stosowania. Sposéb transportu i sktadowania
powinien by zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przexpcenta.

Wykonawca obowjzany jest posiadana budowie petn dokumentag dotyczca skladowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonania pékdgchowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszelkie materiaty do wykonania pakigachowych powinny odpowiaélartymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszezah dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.2.2. Materialy podstawowe

— dachéwki oraz uzupetnigje dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spékwanagania okrdone
w PN-EN1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

— dachéwki oraz ksztaitki dachowe cementowe, kp@n@inny odpowiadawymaganiom okrdonym w PN
-EN 490:2000.

2.2.3. Materiatly pomocnicze

— uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbiegoly

— gwazdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowat@ahdwek i gsiorow,

— drut do przywjzywania dachowek iggiorow do gwadzi lub tat — powinien by ocynkowany, mkki, o
srednicy 1,0-1,6 mm,

— nie ceramiczne i nie cementowe systemowe akeesaripetniajce do pokry dachowlg takie jak: tamy i
listwy uszczelniajce lub wentylacyjne, tmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronnapok tamy
uszczelnigjce,

— zaprawa do uszczelniania stykow spebtiajwymagania oksone w PN-90/B-14501.

Wszystkie wyej wymienione materiaty muganie¢ wkasndci techniczne okrdone przez producenta dachéwek
lub odpowiadajce wymaganiom aprobat technicznycjioPN.

2.3. Warunki przyj ecia wyrobéw pokrywczych na budove
Wyroby do pokr¢ dachéwlg mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:
— g zgodne z ich wyszczegO6lnieniem i charakterysfydan w dokumentacji projektowej i specyfikaciji

technicznej

33



— g wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetiag wymagane wigciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesiendok@menty
towarzyszce wysylce powinny oké&aé migdzy innymi kategox przesikliwosci i wynik badania
mrozoodpornéci dachéwek),

— producent dostarczyt dokumenyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulog#owego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub dwe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét pokrywezgachéwkami wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budevpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobow do pokry dachéwka

Wszystkie wyroby do pokeydachéwl powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instgukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, ezesgoingci (w odniesieniu do wyrobow ceramicznych)

normy PN-B-12030:1996. Dachéwki i ksztattki dachowmzechowuje s na placach skladowych
wygrodzonych, wyréwnanych, utwardzonych, oczyszgezbre nieczystéci oraz z odpowiednimi spadkami do
odprowadzenia wdd opadowych. Wyroby przechowuiellsiem w stosach lub w jednostkach tadunkowych.
Jednostki tadunkowe powinny bgkltadowane na paletach.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spraztu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolfigkt 3
3.2. Sprat do wykonywania robot

Roboty mana wykonywa recznie lub przy ayciu specjalistycznych nagdzi. Wykonawca jest zobow#any

do wywania takich nargzi, ktore nie spowodaj niekorzystnego wplywu na jaké materiatow i
wykonywanych robét orazeda przyjazne digrodowiska. Przy doborze nadzi nalezy uwzgkdnic wymagania

producenta wyrobéw do wykonania pokrycia dachgwk

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczce transportu podano w ST 00,Wymagania ogéine
4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Wyroby do pokey dachéwlk mogs by¢ przewaone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadumekrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)

nalezy prowadzé sprztem mechanicznym, wypaganym w osprzt widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek wyrob6éw transportowanych tnzeykonuje s recznie. Rczny zatadunek zalecagsi
prowadz¢ przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobow nale przestrzega zasad wykorzystania petnej tadowobjednostki transportowe;.
Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkasrgednostek tadunkowych w czasie transportuzyale
stosowa: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wydab luzem w trakcie transportu naje
wykorzystywa& materiaty wycidtkowe, amortyzujce takie jak: maty stomiane, wiéry drzewne, piyty
styropianowescinki pianki poliuretanowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST 0®Jymagania ogélne”

5.2.Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachdwlg
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Do wykonywania robot pokrywczych dachdyinaozna przysipi¢ po catkowitym zakaczeniu i odbiorze robét
konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po pragg@niu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadbtboty
pokrywcze mog by¢ wykonywane po zrealizowaniu poprzedggich je prac na dachu takich jak:

— deskowanie i pokrycie paoszy (zlewéw) dachowych,

— wyprowadzenie przewodoéw wentylacyjnych ponad dach
— wykonanie kominoéw i nasad kominowych,

— otynkowanie lub spoinowanie kominow,

— osadzenie masztow, 7@k pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przediycych przez pokrycie
dachowe, nieosadzonych w elementach systemowychicfggo rozwizania pokrywczego uktadanych w
trakcie wykonywania robot pokrywczych,

— wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w &dsz przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechogh przez pokrycie dachowe.

5.3. Wymagania dotycace podktadu pod pokrycia z dachéwek ceramicznych lucementowych

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanpvdrewniane taty przybite poziomo i prostopadle dmkkvi
nachylonych poddtem okrélonym w dokumentacji projektowe;.

Wymagania dotycce podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dagioeeramicznychgsnastpujace:
— taty do wykonania podktadu powinny raiminimalny przekroju (38x50) mm; wymiar ten p@oby¢ inny,
jezeli wynika¢ to bedzie z obliczé statycznych,

— taty mocowane wzdiuokapu powinny b§ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

— faty powinny by utozone poziomo i przybite do kdej krokwi jednym gwadziem,

— styki tat powinny znajdowasie na krokwiach; taty kalenicowe i grzbietowe mdgy¢ mocowane za pomec
wspornikéw lub uchwytoéw systemowych pretggo rozwjzania pokrywczego,

— odchylenie od poziomu fat nie powinno przekréc2amm na diug& 1 metra i 30 mm na catej diugo
dachu,

— w przypadku instalowania rynien, do czota krokwivinna by przybita deska gru§oi od 32 mm do 38 mm
w celu umocowania do niej uchwytow rynnowych; widrzdeski powinien gi pokrywa& z wierzchem taty
okapowej,

— wzdhy kalenicy i naray powinny by przybite dodatkowe taty do mocowanigsmrow,

— wzdhwz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia hlgawinna by przybita deskarodkowa (wzdta
osi kosza), a po obu jej stronach — degkzbne na styk,

— wzdhi kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkkoszowymi naley przybic desk
srodkowg wzdhwz osi kosza; grubi@ deski powinna by dostosowana do grubg tat,

— taty i deski powinny by zabezpieczone przed zagrzybienigodkami magcymi aprobaty techniczne,
— podktad z tat powinien ldyoddylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych

— ptaszczyzna potaci z tat powinnachya tyle réwna, by pragit pomiedzy ni a tat kontrolry potozong na co
najmniej 3 krokwiach byt nie wkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnoleglym do spadku

5.4 Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwlg.

Krycie dachowl na sucho mze by wykonywane w kadej porze roku, niezataie od temperatury powietrza.
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Roboty pokrywcze dachéwkz uszczelnianiem spoin zaprawalezy wykonywa: tylko przy temperaturze nie
nizszej nk 5 C, utrzymujcej st przez ca doke. Roboty przy ukfadaniu dachéwek nie powinny¢ by
prowadzone wtedy, gdy wysgtuja opady atmosferyczne.

5.5. Wymagania ogélne dotycgce wykonywania pokry dachowka

a) Dachowki powinny by utozone na faceniu prostopadle swdjugdcia do okapu.

b) Sznur przeagniety migdzy skrajnymi dachéwkami jednegoedu wzdhiz dolnych krawdzi dachéwek
powinien by w poziomie — dopuszczalne odchyiki od poziomu vamdtak jak dla tat) 2 mm na diuga 1

metra i 30 mm na catej diugm rzedu.

c) Dolne brzegi dachowek, edu sprawdzanego za pomo@oziomego sznura, hie powinny wykazywa
odchyle od linii sznura wgkszych nz 10 mm.

d) Kalenica i grzbiety (nat@) powinny by pokryte gsiorami zachodgcymi jeden na drugi na okoto 8 cm.
O ile dokumentacja projektowa i instrukcja produeemyrobu nie stanowiinaczej, to gsiory powinny by
utozone na zaprawie i przyadane do gwedzi wbitych w faty drutem przewleczonym przez spbwg
otwory w tych gsiorach i zakaczonych vgztem. Styki gsioréw powinny by uszczelnione od strony
zewretrznej.

e) Rzd gsioréw powinien tworz§ linie prost, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniy fa¢ powinny
przekracz& 10 mm.

f) Miejsca przegijcia st grzbietu z kalenigc nalezy zabezpieczy nakrywg systemow stosowanego rozwZania
pokrywczego lub nakrysvz blachy stalowej ocynkowanejdy. cynkowej.

g) Zlewy (kosze) powinny kiy pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji prajeldj i instrukcji
producenta systemu pokrywczeggdb pasmem z blachy o szergkonie mniejszej i 60 cm, zakaczonym
rabkami lezagcymi, wchodacymi pod dachdwk

h) Obrobki blacharskie przy kominach, murach ogrichy wietrznikach, wytazach (wtazach) dachowych,
masztach itp. powinny Bywykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotycace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczr
5.6.1. Wymagania niezaline od typu pokrycia dachdwlg ceramiczm

Krycie dachéwlk ceramiczg karpidwlg (pojedynczo, podwdjnie w koropklub w tuske),holenderl oraz
zaktadkowe ciggniory i zakladkowy tloczory (marsylly) powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami
podanymi w PN-71/B-10241. W przypadkach niecbljh ww. norm krycie ma:e by wykonane zgodnie z
instrukcp producenta systemu pokrywczego i wymaganiami &édmgmi w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej pokrycia, opracowanej idlalizowanego przedmiotu zamoéwienia (szczegotoviRzpy
wykonywaniu pokrg zgodnie z norm PN-71/B-10241 do ich uszczelniania ina stosowaréwniez inne ni
zalecono w tej normie, nowoczesne rogminia uszczelnie polecane przez producentéw w konkretnych
systemach rozwzan pokrywczych, pod warunkiem zapewnienia szcz&hpokrycia. Sposob uszczelnienia
powinien wynik& z dokumentacji projektowej i specyfikacji techmeg pokrycia dachowk opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegoétowe).

5.6.2. Wymagania dotycgce krycia dachéwly ceramiczm karpiowka, holenderka oraz zaktadkowy
ciggniong i zaktadkows ttoczomg (marsylka) — wg PN-71/B-10241.

5.6.2.1. Zabezpieczenie dachéwek na okapach

Dolne brzegi dachéwek powinny byparte na desce okapowej nachylonej odpowiednispdalku i pokrytej
podtwznymi pasami blachy cynkowej lub ocynkowanej o skefoi w rozwiniciu co najmniej 20 cm, a dajn
krawedz dachéwki naley zabezpieczy przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi desle

okapow. Jereli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przeidata@enia rynny, kace dachéwek na
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okapie powinny b§ wysuntte poza krawdz gzymsu i uldone na zaprawie wapiennej lub cementowo -
wapiennej. W tym przypadku zaleca siykonywanie przy krawdzi gzymsu fartucha blaszanego.

5.6.2.2. Réwné&¢ powierzchni pokrycia

Dachowki powinny by ukladane w ten sposob, aby tata o dikegdB m, przytgona na kadym rzdzie
dachéwek rownolegle do okapu, nie wykazywatakszych odchytek od powierzchni pokrycia & mm dla

dachowki karpiéwki w gatunku | lub nie gkiszych nk 8 mm dla karpiéwki w gatunku Il oraz dachowki
zakladkowej cignionej i marsylki. Przy kryciu dachdéwkholenderk nie sprawdza siréwnaici powierzchni
pokrycia.

5.6.2.3. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do qka
a) Przy pokryciu dachovgkkarpiowlg (niezalenie od typu pokrycia), zaktadkayeiggnions i marsyllg styki

prostopadie do okapu powinny by sisiednich rzdach przesunte wzgkdem siebie o po6t szeroka
dachowki. Dopuszczalne odchytki nie powinny przeked 1 cm przy kryciu karpiowki 5 cm przy kryciu
dachéwly zakltadkowy ciggniorg i marsylig.

b) Przy pokryciu dachéwkholenderk podtuzne styki dachéwek powinny tworgyinie prostopadte do okapu.
Dopuszczalne odchyiki nie powinny przekraczacm na 1metrze diugoi i 3 cm na catej diugai pasa.

5.6.2.4. Wielkd¢ zaktadow

Poszczegolne réwnolegte do okapedy dachdéwek powinny zachodzia gsiednie, niej utazone rzdy na
dhugas¢ wynoszcg dla pokrycia z dachéwki:

— karpiowki uktadanej pojedynczo 11-17 cm,

— karpiowki uktadanej podwéjnie w korogpik4-15cm / g to rzzdy dachowek, z ktérych dadrtworzz dachéwki
zaczepione bezprednio za laf, wierzchniy za$ za gorne krawdzie dachéwek poprzedniej warstwy z
przesunjciem o po6t szerokiei dachéwki, tak by wierzchnia warstweedn pokrywata dola na diugdci 32-33
cm),

- karpiowki uktadanej podwdjnie w tugkl9 - 24 cm / dwa najmnsze rzdy przy okapie i dwa najwgze rzdy
przy kalenicy powinny by podwdjne tj. z dwéch warstw dachéwek zawieszonlgchnie, jak przy kryciu w
koronlke),

— holenderki 7-13 cm,

— zaktadkowej gignionej 7-10 cm,

— zaktadkowej ttoczonej (marsylki) 5-7 cm.

5.6.2.5. Zamocowanie dachowek do tat

a) Przy pokryciu dachdévgkkarpiowlg (niezalenie od typu pokrycia) i holenderk

— w strefach klimatycznych Il i Il wg PN-77/B-0201co pjta lub co szésta dachdéwka wedzie poziomym
powinna by przymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej | tylko na potaciach daelych potazonych od strony najezciej panugcych wiatrow
nalezy mocowa dachowki, jak w strefach klimatycznych Il i Ill.

b) Przy pokryciu dachowkzaktadkovy ciggniom lub ttoczon;:
— w strefach klimatycznych Il i lll kadla dachdéwka powinna byrzymocowana do taty,

— w strefie klimatycznej | tylko dachowki na potach dachowych poionych od strony naje#ciej panugcych
wiatrow powinny by przymocowane, tak jak dachéwki w strefach klimatyech 11 i 1ll. Spos6b mocowania,
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jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejyimien byt zgodny z PN-71/B- 10241 oraz specyfikacj
techniczna.

5.6.2.6. Uszczelnienie pokrycia powinno lBywykonane wedlug wymaga podanych w dokumentacji
projektowej oraz instrukcji producenta systemu pokrywczego dachowl ceramiczmg, badz zgodnie z PN-
71/B-10241.

5.7.Wymagania dotycace wykonania pokry dachowka cementowg
5.7.1. Wymagania niezaline od typu pokrycia dachéwlg cementowy

Krycie cementow dachowlg karpiowlks podwdjry lub dachowl zaktadkovg powinno by wykonane zgodnie z
wymaganiami podanymi w PN-63/B-10243. W przypadkash obgtych ww. normy krycie mae by
wykonane zgodnie z instrukcproducenta systemu pokrywczego i wymaganiami &dmgmi w dokumentac;i
projektowej oraz specyfikacji technicznej pokryaachéwly cementow, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia (szczegotowej).

Przy wykonywaniu pokry zgodnie z norm PN-63/B-10243 do ich uszczelniania ina stosowaroéwniez inne
niz zalecono w tej normie, nowoczeejsze rozwizania uszczelnie polecane przez producentéw w
konkretnych systemach rozygan systemowych, pod warunkiem zapewnienia szczelnpokrycia. Sposob
uszczelnienia powinien wynikaz dokumentacji projektowe] i specyfikacji techmez pokrycia dachdwk
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowiggziezegotowej).

5.7.2. Wymagania dotycgce krycia dachowlg cementowy karpiéwk g podwdjng i dachowka zaktadkows
wedtug PN-63/B-10243

5.7.2.1. Zabezpieczenie dachowek na okapach

Przy obu rodzajach krycia dachowki wystag na okapach poza lico muru powinny tmabezpieczone przed
podrywaniem przez wiatr, np. za pomadeskowania. Jeli gzyms jest murowany, a dokumentacja projektowa
nie przewiduje zalezenia rynny, kéce dachéwek na okapie powinnychytozone na zaprawie wapiennej.

5.7.2.2. Rozmieszczenie stykow prostopadtych do qka

Styki dachéwek w rgdach poziomych, prostopadte do okapu, powinnyfgrgesunite wzgkdem stykdéw w
sasiednich redach o p6t szerokoi dachéwki. Dopuszczalne odchyiki nie powinny froezye 10 mm przy
kryciu dachéwka karpiéwka podwé@m5 - 7 cm przy kryciu dachéwka zaktadkaw

5.7.2.3. Wielkd¢ zaktadow

Poszczegolne, réwnolegte do okapuedsz dachéwek powinny zachodzna gsiednie, ntej utazone rzdy
dachoéwek 6-9 cm przy kryciu dachéykarpiowlky podwdéjry i 5-7 cm przy kryciu dachéwkzaktadkovy.

5.7.2.4. Zamocowanie dachéwek do fat

a) Przy kryciu dachowkkarpidwly w strefach 11 i 1l wg PN-77/B- 02011 co gta lub szésta dachéwka w
rzedzie poziomym powinna I8y przymocowana do taty. Natomiast w strefie | dackibwog by¢ nie
przymocowane.

b) Przy kryciu dachowkzaktadkowg — w strefach Il i [ll wg PN-77/B-02011 co drugacti@wka powinna by
przymocowana do taty. Natomiast w strefie | powilbiyé& przymocowana co czwarta dachéwka vidgan

rzedzie poziomym na skrajnych pasach pofaci dachoavegsrodkowym pasie potaci — co szdsta dachowka w
kazdym rzdzie. Spos6b mocowania powinien ¢bpkreslony w dokumentaciji projektowej i specyfikacji

technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowan@gedmiotu zamoéwienia (szczegotowej).

5.7.2.5. Uszczelnienie pokrycia powinno Ry wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i szczegétowe] specyfikacjtechnicznej oraz instrukcji producenta systemu
pokrywczego dachowly cementovy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét podano w ST 00 ,Wymagania ogoélne”
6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t pokrywczych dachéwlg

Przed przysipieniem do robét pokrywczych dachéyhalezy przeprowad@ badania materiatow, ktoresdhy
wykorzystywane do wykonywania robot oraz korngrobdbiér (medzyoperacyjny) tacenia dachu.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza gosrednio na podstawie zapisbw w dzienniku budowy cafyych
przyjecia materiatbw na budaworaz dokumentéw towarzyszych wysylce materiatébw przez producenta,
potwierdzagcych zgodné¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji propeiej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanpgoedmiotu zaméwienia (szczegétowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.

6.2.2. Badania prawidtowdci facenia

tacenie powinno podlegasprawdzeniu w zakresie:

— przekroju i rozstawu fat,

— poziomu fat,

— zamocowania fat.

Sprawdzenie rozstawu tat najeprzeprowadzi za pomog pomiaru z dokladriwia do 1cm. Sprawdzenie
poziomu tat przeprowadzagsprzy wyciu poziomicy vezowej lub faty kontrolnej o diugei 3m z poziomnig.
Zamocowanie fat sprawdza gpoprzez ogldziny, a w przypadku gtpliwosci za pomog préby oderwania taty
od krokwi przy uyciu diuta ciesielskiego. Wyniki badlgowinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontrolipisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot pokrywczych dachéwkami pajfega sprawdzaniu zgodém ich wykonania z
dokumentagj projektows oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szciegséj) i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada

Badania w czasie odbioru robot przeprowadzacelem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymiga
dotyczce wykonanych robot pokrywczych dachéwkami, w sgékmaici w zakresie:

— zgodnéci z dokumentagj projektowy i specyfikacy techniczg (szczegétow) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakasci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowdci przygotowania podktadu,
— prawidtowdci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed przygtieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania. Do badadbiorowych nalgy przystpi¢ po catkowitym zakaczeniu
robot i po opadach deszczu.
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6.4.2. Opis bada
6.4.2.1. Sprawdzenie prawidtowsci kierunku krycia

Nalezy przeprowad@ za pomog sznura murarskiego lub drutu ngipigo wzdhd badanego kgdu dachowek,
poziomnicy, tréjlata ciesielskiego oraz miarki z podziatkilimetrows. Sprawdzenie natg przeprowad#i co
najmniej dla trzech edéw kazdej potaci dachu, stwierdzgj czy zachowane zostaly wymagania ékmee w
pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.2. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wieka zaktadow

Nalezy przeprowadzi przez ogidziny, a w przypadku nasuvgaych s¢ watpliwosci co do prawidtowsci
wykonania — za pomacpomiaru przeprowadzonego z doklaélrip do 5 mm, stwierdza¢ czy zachowane
zostaly wymagania okéne w pkt. 5.6.2.3.15.6.2.4. oraz 5.7.2.2. i.B.3. niniejszej specyfikacji.

6.4.2.3. Sprawdzenie zamocowania dachowek i uszegehia pokrycia

Nalezy przeprowadzi wzrokowo, badajc czy zostaty zachowane wymagania ékoee w pkt. 5.6.2.5. 1 5.6.2.6.
oraz 5.7.2.4. 1 5.7.2.5. niniejszej specyfikacjpnBdto nalegy w wybranych przez Komisjmiejscach, spw6d
szczegOlnie nae@nych na zatrzymywaniegsi przeciekanie wody, sprawdzszczelné¢ pokrycia. Jeeli nie ma
warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadpd deszczu, natg wybrane miejsca poddaprzez 10 min
dziataniu strumienia wody, powodgego sptywanie wody w kierunku od kalenicy do okagadnoczénie
obserwowa, czy sptywajca woda nie zatrzymujeesha powierzchni pokrycia albo czy nie przenika praé,
tworzgc zacieki. Stwierdzone usterki najeoznaczy w sposob umdiwiajacy ich odszukanie po wysclgiu
pokrycia.

6.4.2.4. Sprawdzenie zabezpieczenia dachowek na piah

Nalezy przeprowaddi wzrokowo, stwierdzap czy zostaly zachowane wymagania dlaee w pkt. 5.6.2.1. i
5.7.2.1.niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.5. Sprawdzenie prawidtowsri pokrycia kalenic i grzbietow

Nalezy przeprowad#i przez ogjdziny i za pomog pomiaru. Prostolinion& ulozenia gsioréw naley
sprawdzt przez przytaenie taty dlugéci 3 m i pomiar przéwitu pomidzy tat a powierzchni gasiorow z
doktadndcia do 5 mm, stwierdzag czy zostaly zachowane wymagania eloee w pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji.

6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowsri wykonania zlewow (koszy)

Nalezy przeprowadzi przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami pgdanw pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji za pomacogledzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczginw sposob podany w pkt. 6.4.2.3.

6.4.2.7. Sprawdzenie prawidtowsci wykonania obrébek blacharskich

Nalezy przeprowadz zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245z avdpowiedniej specyfikacji
technicznej.

6.4.2.8. Sprawdzenie rownéi powierzchni pokrycia dachdéwlq ceramiczm

Przeprowadza sizgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.6.2.2.igj#zej specyfikacji. Wyniki bada
powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.-Bifiejsze]j specyfikacji, opisane w dzienniku
budowy i protokole podpisanym przez przedstawidigliestora (zamawiggego) oraz wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SU0 ,Wymagania ogdlne”

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot pokrywczycladhowka

Powierzchng pokrycia dachow dachéwloblicza s w metrach kwadratowychm? /ich potaci bez pogcania
powierzchni nie pokrytych zgych przez urgdzenia obce na dachu np. kominy, wytazy, okienkayiewki, o
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ile kazda z nich jest mniejsza mi0,5 m2. Powierzchnie pofaci obliczae sivedtug powierzchni figur
geometrycznych, utworzonych przez linie ogranigzajpotacie, jak: linie przegiia dwoch gsiednich potaci,
krawedz zewretrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szer@kgpotaci z wymiaréw jej rzutu podanych w
dokumentacji projektowej lub powykonawczejina korzysta ze wspotczynnikdw przeliczeniowych podanych
w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godIne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagaa ogdine”
8.2.0dbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Przy kryciu dachéwk elementami ulegagymi zakryciu § podkiady i czsciowo obrébki blacharskie. Odbior
podkiadu i obrébek blacharskich ulegmjch zakryciu musi by dokonany przed rozpogziem ukladania
pokrycia (odbiér midzyoperacyjny). W trakcie odbioru najeprzeprowadz badania wymienione w pkt. 6.2.2.
i 6.4.2.7. niniejszej specyfikacji. Wyniki batldla podktadéw naley porowna& z wymaganiami okigonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszepesyfikacji. Wyniki bada dla wykonania obrdbek
blacharskich naley poréwn& z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektongpecyfikaciji technicznej
(szczegotowej), w ktorej gio wymagania dla obrobek blacharskich realizowar@gedmiotu zamdwienia oraz
PN-61/B-10245. Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmozna uzna, ze podktady i obrobki
blacharskie zostaty prawidiowo przygotowane, tjodwgje z dokumentagj projektows oraz specyfikagj
techniczi (szczegdbtow) i zezwoli na przysipienie do uktadania pokrycia.

Jezeli chocia jeden wynik badania jest negatywny przygotowaroeligpadu ladz obrébek blacharskich nie
powinno by odebrane. W takim przypadku nafeustalt zakres prac i rodzaje materiatdbw koniecznych do
usunkcia nieprawidtowéci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac halponownie przeprowadziocerg
przygotowania podktadughbz obrébek blacharskich. Wszystkie ustaleniagzane z dokonanym odbiorem
robot ulegajcych zakryciu naley zapisé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym prpezedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvhudowy).

8.3.0dbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czéci robot. Odbioru ogciowego robot
dokonuje sj dla zakresu ok&onego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak pdbiorze ostatecznym
robdt. Celem odbioru gzciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterekalizowanych robotach i ich
usunicie przed odbiorem kKmowym. Odbidr czsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzar

obecndci kierownika budowy. Protokét odbioru griowego jest podstaw do dokonania eZciowego
rozliczenia robét, jgeli umowa tak forme przewiduje.

8.4.0dbidr ostateczny (kacowy)

Odbidr kaicowy stanowi ostatecarocer rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu dozahkresu (iléci),
jakosci i zgodndci z dokumentagj projektows. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotarmez
zamawiagcego, na podstawie przedmych dokumentow, wynikow bad@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdejatania powinna okéga¢ umowa.

Wykonawca robot obowkany jest przedtg¢ komisji nasgpujace dokumenty:

» dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonyaarobot,

* szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmiangmndowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

» dziennik budowy i kgizki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowailzch robot, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

» dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosawiytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

» protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i odbioréw g#ciowych, instrukcje producenta systemu
pokrywczego,
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» wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowtana jest zapozhasie przedizonymi dokumentami, przeprowadzbadania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejsz8], poréwna je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznppkrycia dachéwk opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamdwienia (szczegdlowej), oraz dokonaeny wizualnej. Roboty pokrywcze powinny ¢by
odebrane, jeeli wszystkie wyniki badd 3 pozytywne, a dostarczone przez wykonawdokumenty s
kompletne i prawidlowe pod wzglem merytorycznym. Zeli chociagby jeden wynik badabyt negatywny
pokrycie dachowk nie powinno by odebrane. W takim przypadku nafewybra jedno z naspujacych
rozwigzan:

» jezeli to maliwe nalery ustalt zakres prac korygagych, usupé niezgodnéci pokrycia dachéwk z
wymaganiami okrdonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjictenicznej (szczegotowej) i przedstéwi
je ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymag@anie zagraajg bezpieczastwu uwytkownika, trwatdci i szczelnéci pokrycia
zamawiagcy maze wyrazé zgod na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obeniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustatenownych,

» w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwhzania wykonawca zobowZany jest do usuétia
wadliwie wykonanych robot pokrywczych, wykange ponownie i powtérnie zgtasido odbioru. W przypadku

niekompletnéci dokumentéw odbiér mie by dokonany po ich uzupetnieniu. Z czysnbodbioru sporadza
sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieta

« ustalenia podfe w trakcie prac komisiji,

* ocer wynikéw bada,

» wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichiesia,

» stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania pokrycia dachu dachéwk zamoéwieniem.

Protokét odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomgdzy zamawiajcym a
wykonawg.

8.5. Odbiér po uptywie okresu gkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresigekojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachatebwlg po wytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewadnych rob6t poprawkowych, zgaanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okreskajmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie gcenzualne;
pokrycia dachéwk z uwzgédnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior ostatg (kaicowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatado zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania pgten wynikajagcych z obnionej jakaci robét. Przed uptywem okresu

gwarancyjnego zamawigjy powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane wady w wykonanych robotach
pokrywczych dachowk

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgre podstawy rozliczenia rob6t podano w ST 00,Wymagaa ogoélne”
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robét pokrywczych dachéyiknaze by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich kaiccowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwedziowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy paaizy zamawiaicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego. Podstawrozliczenia oraz platdoi wykonanego i odebranego zakresu krycia dachu
dachowlk stanowi wartéc¢ tych robot obliczona na podstawie:

— okrelonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robét zaakceptowanych przez
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zamawiagcego lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowejpkaeslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachdwia kwoty ryczattowe obejmgge roboty pokrywcze
dachowlg uwzgkdniajg:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatévedzi i sprztu,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkickztawa przestawnych umidiwiajacych wykonanie rob6t na
wysokdaici do 4 m,

— odbior i oczyszczenie podktadu z tat,

— pokrycie dachu dachdwlz uszczelnieniem pokrycia i moatan przewidzianych w dokumentacji projektowej
elementoéw systemowych pokrycia,

— pokrycie kalenic i grzbietow,

— usungcie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie rob6t pokrywczych,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych gje s réwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa niezkednych do
wykonania robot pokrywczych na wysakdponad 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczanhotgokrywczych
dachowlk wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty nidmlgch rusztowa mog: by¢ uwzgkdnione w
tych cenach lub stanotvipodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb rozliczenia kosztéw moitia demontau i
pracy rusztowa koniecznych do wykonywania robot na wysédio powyzej 4m naley ustalc w
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej pola dach dachéwdk opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia (szczegotowej).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241- Roboty pokrywcze. Krycie dach@vderamiczg. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-63/B-10243 - Roboty pokrywcze dach@ementow. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane zlptastalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-12030:1996 - Wyroby budowlane ceramiczneikaibwe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-12030:1996/ Az1:2002 - Wyroby budowlane cexame i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
i transport (Zmiana Az1).

PN-EN 490:2000 - Dachéwki i ksztattki dachowe cetoare. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U) - Dachéwki i ksztattki dachowermmtowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1:2004 - Dachowki i ksztattki awe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002 - Dachowki ceramiczne. Definicgpecyfikacja wyrobow.
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PN-EN 1304:2002/ Ap1:2004 - Dachowki ceramicznefifdge i specyfikacja wyrobow.
10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthmo - montaowych (tom |, cgs¢ Il ) Arkady,
Warszawa 1990 r.,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwtbmych ITB czs¢ C:Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt
1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%rsprawie dziennika budowy, montai rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawia@ggo dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z4mo zmianami),

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® #vrzenia 1997 roku w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zBe. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpietstava
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdny

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlgeenolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz181z
pézn. zm.),

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwddaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881)
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ST/B 0.4 POKRYCIE DACHU PAPA (CPV 45261211-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycegce wykonania i odbioru pokrycia
dachowego paptermozgrzewalfza naprawy istniepcego pokrycia stigcego jako podktad pod nowe pokrycia
Z papy wraz z robotami towarzysymi dla zadania pn. ,Remont dachu i elewacji wzazykonaniem dreria
opaskowego i izolacfician piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Ryrizlw Waitbrzychu .

1.2. Szczego6towa specyfikacja techniczna (SSTY) sfesowana jako dokument przetargowy i kontraktpvwey
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujvszystkie czynnéci umaliwiajace i magce na celu wykonanie
remontu pokrycia dachowego patermozgrzewaln poprzez pokrycie jednwarstwy papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia po uprzednim zlikwidowaniwcherzy wraz z monggm systemowych odptywéw

spustowych, zabezpieczenie czapek kominowych prpesmarowanie Dysperbitem z jednoczesnym
wykonaniem kapinoséw oraz pomalowanie gtadkich ymkominow farly akrylowg w kolorze biatym.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS| ggodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”

1.5. Ogélne wymagania dotyge robdt Wykonawca robét odpowiedzialny jest zaojakwykonania oraz z
zgodnd¢ z dokumentagj projektovy, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wgané rob6t podano
w ST Kod 00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne dotygz materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST 00,Wymagania
ogolne” pkt. 2. Ponadto materiaty zastosowane dkowywania pokr§ dachowych powinny mée

- Aprobaty Techniczne lub Byrodukowane zgodnie z oba&ujacymi normami,

- Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobaj Techniczi lub PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat Zgodnéci ze zharmonizowannormy europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdasie termin przydatnéci do stosowania, sposéb transportu i skladowania
powinien by zgodny z warunkami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowjzany jest posiadana budowie petn dokumentag dotyczca skladowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania pokrycia.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokrycialtagego powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBpudzczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

- papa wierzchniego krycia Estradach Top 5.2 Szipkfil SDS,
- papa podkiadowa Glasbit G200 S40)

- lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno,
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- roztwor asfaltowy do gruntowania,

- kit trwale plastyczny.

2.2.2. Pakowanie i przechowywanie

- Rolki papy powinno b odpowiednio oznakowane,

- Na kadej rolce papy powinna lbyumieszczona nalepka z podstawowymi danymi @&ngmi w normie lub
swiadectwie,

- Rolki papy naley przechowywa w pomieszczeniach krytych, chrgaych przed zawilgoceniem i dziataniem
promieni stonecznych, w odlegi co najmniej 120 cm od grzejnikéw,

- Rolki papy naley uktad& na wyréwnanym podia w pozycji stajcej w jednej warstwie. Wszystkie inne
materiaty dekarskie powinny Byprzechowywane i magazynowane zgodnie z instgukepducenta oraz
odpowiednich norm dla danego wyrobu

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budevinedzie potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzt do wykonywania robét:
- palniki gazowe
- wciggarki mechaniczne luleczne

- inny drobny sprgt do wykonywania robétecznie

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podani w ST 00 ,Wymagania ogolne”
4.2. Transport materiatow

Pap nalezy przewozt krytymi srodkami transportu, w pozycji stmjej, w jednej warstwie. Rolki natg utozy¢
scisle obok siebie, w spos6b zabezpiegegjie przed przewracanientsiuszkodzeniami podczas jazdy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podia

Istniejgce pokrycia stanowce podige powinno by réwne, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkiehgrze i
odspojenia naley przecié i podklei. Tam gdzie wysipi wilgo¢ nalery podsuszy palnikiem.

5.2. Ukladanie papy termozgrzewalnej wierzchniegeik
Roboty pokrywcze pappowinny by wykonywane w dni suche, przy temperaturze niszej n +5°C. Rob6t
pokrywczych nie naley wykonywa w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéwnasferycznych,

takich jak temperatura pomj +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu kibegu, oblodzenie oraz wiatr
utrudniapcy krycie.
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Do wykonywania pokr§ papowych ména przysipié:

- po sprawdzeniu zgodet wykonania podiva zgodnie z dokumentacjtechnicziy oraz wymaganiami
szczego6towymi dla danego rodzaju pa@i@o uzgodnieniu z inspektorem nadzoru,

Odbioér kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykag@apekrycia, sprawdzeniu przyklejenia papy
do podiada, réwndci powierzchni, sprawdzeniu szerdko zaktadéw w trakcie odbioréw efciowych i
koncowych przez pomiar szerad@ zaktadoéw w trzech dowolnych miejscach naden100m2.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Pokrycia dachu pap

Ptaci s¢ ustalon ilos¢ m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwyewdchniej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i spta,

- 0czyszczenie podia,

- likwidacje pecherzy przez przegtie i przyklejenie,

- pokrycie dachu paptermozgrzewals

- wykonanie rob6t towarzyseych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Normy

PN674/B624622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN6B627620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym

PN6B627621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na whikiprzeszywanej

PN680/B610240 Pokrycia dachowe z papy i powtoklasfgych. Wymagania i badania przy odbiorze.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmwich — czs¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane prze ITB — Warszawa 2004 r
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ST/B 0.5 OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY | RURY SPUSTOWE CPV 45260000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Bil'sy wymagania dotyegce wykonania i odbioru obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych w ramach p&lawgzanego z projektem ,Remont dachu i elewacji wraz
z wykonaniem dreriai opaskowego i izolacjician piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Ryn2kw
Watbrzychu ”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem polcagm w posgpowaniu przetargom oraz przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét obfych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmegynnaci umazliwiajace i majce na celu wykonanie obrobek
blacharskich budynku, rynien i rur spustowych ocdmébek elementéw wystgjych ponad pofa dachova
budynku.

Specyfikacja obejmuje nggiujacy zakres robot:

- wykonanie obrébek blacharskich podokiennikow agvenych,

- wykonanie obrébek blacharskich kominéw, konstjukesporczych taw i stopnic kominiarskich oraz
wszystkich elementéw wystgjych ponad powierzchgppokrycia dachowego,

- zabezpieczenie obrdbek blacharskich listwkonczeniow oraz bezbarwnym silikonem dekarskim,

- wykonanie obrébek blacharskich pégiennych na styku potaci dachowych z elementaiain, kominow,

attyk itp.,

- wykonanie krawdziowych obrébek blacharskich potaci dachowych,

- wykonanie obrébek blacharskich koszy, paséw poa@drynnowych, obrébek kraxgziowych okapéw dachu,
obrébek szczytowych dachu itp.

- wykonanie wszystkich innych obrébek blacharski@zl;dnych do wtaciwego zabezpieczenia technicznego
elementéw konstrukcyjnych i wykezeniowych budynku,

- wykonanie rynien wisgych o érednicy DN 150 i DN 90 z blachy stalowej ocynkowama hakach
rynnowych,

- wykonanie rur spustowych @ednicach DN 110 i DN 75 z blachy stalowej ocynkaoejaw ilosci zgodnej z
dokumentagj,

- polczenie rur spustowych z podeami odptywowymi kanalizacji deszczowej.

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STg ggodne z obowgzujagcymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi ST 00 ,Wymagania ogéine”

1.5. Ogolne wymagania dotygze roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakéch wykonania oraz za zgoditoz dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagatotycace robot podano w ST 00 ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyg®e materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST 00 ,Wymagania
0golne”

Materiaty stosowane do wykonywania pokdachowych powinny méem.in.:

- Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z oba@ujagcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgod®&oi z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieargwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzamahioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdogvai¢c termin przydatnéci do stosowania.

Sposo6b transportu i skladowania powiniené¢ bygodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obaaany jest posiadana budowie petna dokumentacje dofaz sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania yokachowych.

2.2. Rodzaje materiatéw

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pakrgachowych powinny odpowia@lavymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITBpudzczajcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.
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2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana ptaska

Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiademom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Gr&bo
blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowaneegniowy — rowna warstwa cynku (275 g/m2) oraz
pokryta warstw pasywacyja magca dziatanie antykorozyjne i zabezpiegea} Wystpuje w arkuszach o
wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm produkeavagodnie z nor;mDIN EN 988 Blacha tytanowo-
cynkowa jest materiatem budowlanym ekologiczniepi®mzznym i nie zawieraadnych sktadnikoéw, ktére mag
uwalnia si¢ do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej luiidpzas pgaru.

Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowegoanyimagaj zabiegéw eksploatacyjnych i nie potrzepu;j
warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chem@. Tworaca s¢é w wyniku dziatania tlenu
atmosferycznego naturalna warstewka ochronnag&siamo nietoksyczna, jak sam materiat podstaw@iop
ten w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wynikietrzenia tworzy naturadn szczelg i dobrze
przylegajica warstewlk ochronn, ktéra powoduje toze elementy budowlane z blachy tytanowo-cynkowiej s
wyjatkowo trwate. Ze wzgldu na powstawanie tej warstewki ochronnej w spasdtioralny blacha tytanowo-
cynkowa jest szczegolnie odporna na zmiany klimatgci przez caty dtugi okres swegaytkowania nie
wymaga zabiegéw konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna:

- Gestas¢ whasciwa 7,2 g/cm 3

- Temperatura topnienia 418 °C

- Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C

- Modut spezystasci E min. 80 000 N/mm

- Wspotczynnik rozszerzaldoi liniowej a = 0,017 -0,0221 mm/m °C

Charakterystyka mechaniczna

- Wytrzymatdi¢ na rozcaganie Rr min. 150 N/mm 2

- 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2

- Rozszerzaln&@ graniczna przy rozerwaniu min. 40%
- Twarda¢ w skali HB lub HV min 40

2.2.4. Inne blachy ptaskie:

blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymstranie licowej 25 mikrometrow lub 35 mikrometréw,
na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrodwvetrgrubaé blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach
1000x2000mm lub 1250x2000 mm, blacha miedziandy@oi 0,5-0,55 mm, tanma szerokéci 670mm.

2.2.5 Podstawowe materiaty:

blacha stalowa ocynkowana grgbb 0,55 mm, blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm, iwpocynowo-
otlowiowe LC-60, klej Dispersionkalber firmy Sto lubdwnowany, rynny dachowe wigze ze stali
ocynkowanej grubiei 0,55 mm o przekrojach zgodnych z dokumentatiry spustowe ze stali-ocynkowanej
grubasci 0,55 mm o przekrojach zgodnych z dokumemntatjaki rynnowe, uchwyty do rur spustowych,
materialy pomocnicze: kotki drewnianactniki mechaniczne, blachowdty ocynkowane, podktadki gumowe,
kapturki maskujce.

3. SPRET
3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu podano w ST 00 ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Roboty mana wykon& recznie lub przy #yciu innych specjalistycznych nadzi. Wykonawca jest
zobowgzany do uywania takich nargdzi, ktére nie spowodugjniekorzystnego wptywu na jaké€ materiatdw i
wykonywanych robét orazeda przyjazne dlgrodowiska.

Podstawowy spkt do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronargzdzia kczne jak: wiertarka udarem, elektrowtarki, nazyce do cgcia blach, miotek gumowy,
miotek drewniany, nd blacharski, kleszcze blacharskiegtgika do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy
z buth gazowy, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikdw z ilsiinem, rusztowania systemowe z
pomostami technologicznymi, prgienny wycig budowlany.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”
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4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i gdzen stosowd nastpujace sprawne technicznéeodki transportu:

- samochdéd skrzyniowy o tadowsud 5-10 ton,

- samochdéd dostawczy o tadowgnb0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczep

Blachy do pokrg dachowych mogby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Materiaty nale uktada&
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, olsidbie i zabezpieczyprzed maliwoscia przesuwania i
podczas transportu. Blachy powinny¢hyktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu. deli diugas¢
elementéw z blachy dachéwkowej jestksza ni diugas¢ pojazdu, wielké¢ nawisu nie mge przekroczg 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie ngodkach transportowych nale przestrzega przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zoboyziany do stosowania takigdhodkdéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakosé robét i wiaciwosci przewaonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publiczny@bdki transportowe musgzspetnid wymaganych przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,\Atyamia ogolne”

5.2. Podokienniki zewgtrzne

Projektowane obrobki blacharskie podokiennikéw zgwvemych naley kleic do podiay klejem np.:
Dspersionkleber Firmy Sto lub réwnomveym. W tym celu wszystkie krawizie podokienne ociepli
styropianem zgodnie z technolggirzewidzian w systemach BSO. Powierzchrstyropianu zabezpieczyak
w przypadku powierzchnician warstw bazow z kleju wzmocnionego siatkz wtokna szklanego. Przed
wklejeniem podokiennikéw, jednokrotnie zagruntéwgowierzchng krawedzi podokiennej. Na tak
przygotowane pasy podokienne rdwnomiernie na@npag grzebieniow klej na catej powierzchni. Nagtnie
klei¢ obrobki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewgtrzne naley przykleé przed dociepleniem soiezy okiennych. Warstwa
przyklejanych pasow ocieplgiych dGcieza powinna docisig od gory przyklejon wczeniej obrobk
blacharsk. Styki obrébki blacharskiej z elementami stolastorowej iscianami wykdiczy¢ silikonem (trwale
plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikdw zewamych naley zabezpieczyje folig przed zabrudzeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robgkonczeniowych.

5.3. Inne obrébki blacharskie

5.2.1. Obrébki blacharskie powinny dgostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i ®tadj ocynkowanej o gruloi od 0,5 mm do 0,6 mm mpa
wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od —15°C. Robo6t nie rma wykonywa na
oblodzonych podizach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich malpamkta¢ o koniecznéci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny hy zabezpieczone w sposéb utliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposéb, aby gpstvat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.3. Urzdzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniemngexmym w warstwach przekrycia powinny dy
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarsgadku podiznym.

5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rpos®wych i wpustow dachowych powinny ¢by
dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny od@m& wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za& do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.3.4. Rynny dachowe i elementy wypzsaia z PVC-U powinny odpowiadawymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.3.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powitgy:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadggh dilugdci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczionowe,

b) faczone w ziczach poziomych na zaktad szerétiod0 mm; zdcza powinny by lutowane na catej diugoi,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w edath nie wjkszych nk 50 cm,

d) rynny powinny mié wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowgogjinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadgih dtugdci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe,
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b) faczone w zczach pionowych nabek pojedynczy tcy, a w z4czach poziomych na zaktad szerédicd0
mm; zhczg powinny by lutowane na catej dtugoi,

¢) mocowane ddcian uchwytami, rozstawionymi w oggach nie wgkszych nk 3 m w sposob trwaty przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w aspe cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzag wod do kanalizacji powinny hyywpuszczone do rurgeliwnej na gébokas¢
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu zgofkioich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejsgpecyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jestegrz
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola mgdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych
b) w odniesieniu do wkgiwosci catego pokrycia (kontrola koowa) — po zak@czeniu prac pokrywczych.
Kontrola midzyoperacyjna i kicowa dotyczca pokry z blachy przeprowadzaessprawdzajc zgodnéé¢
wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10249\-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN:3002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej sp&eyiii technicznej.

Uznaje st, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie éeiavosci materialéw i pokrycia dachowega s
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techngj lub aprobaty technicznej albo wymaganiaminnor
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:

dla rob6t — Krycie dachu blagh obrébki blacharskie — m2 pokrytej powierzchnip@wierzchni nie poiica sé
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnizhinie przekracza 0,50 m2, dla rob6t — Rynny i rury
spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

7.2. llos¢ robot okréla sk na podstawie dokumentaciji projektowej z uwadgieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przegdki®ra nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstay do odbioru wykonania robdt — stanowi stwierdzem@godndci ich wykonania z normami,
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczl i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawcze;.

8.2. OgobIne wymagania odbioru obrébek blacharskich

8.2.1. Roboty zwizane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagapioréw czsciowych. Badania w
czasie odbioru e%ciowego naley przeprowadzadla tych robét, do ktérych dagt p&niej jest niemaliwy lub
utrudniony.

8.2.2. Odbidr cgsciowy powinien obejmowasprawdzenie:

a) podkfadu,

b) jakasci zastosowanych materiatow,

c) doktadnéci wykonania obrébek blacharskich i ich peenia z pokryciem,

d) szczelnéci polaczen.

8.2.3. Dokonanie odbioru ezxiowego powinno b§ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.4. Odbioru kacowego obrébek blacharskich nafelokona po zakdczeniu rob6t, po deszczu.

8.2.5. Podstagvdo odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur spwsych stanows nastpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykarzay

b) dziennik budowy z zapisem stwierdmjm odbidér czsciowy podiaza oraz poszczegdllnych warstw lub
fragmentow obrdbek,

c) zapisy dotycgce wykonywania robo6t i rodzaju zastosowanych mali@n,

d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktérewpiony zawiera:

- zestawienie wynikéw badani¢dzyoperacyjnych i kicowych,

- stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania rob6t pokrywczych z dokumentgcj

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. Wadktej dokumentacji powinien wchodziprogram
utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.

8.2.6. Odbior kacowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykoctargbrobek blacharskich oraz ich
pofaczenia z urgdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpigcze
eksploatacyjnych.

8.2.7. Roboty uznaje esza zgodne z dokumentagprojektovy, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru;gk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleianwgj pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. 2eli chocia
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jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrédkicharskie nie powinny léyodebrane. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z naspujagcych rozwizan:

a ) poprawt roboty i elementy obrébek i przedstéawio ponownego odbioru,jeli odchylenia od wymaganie
zagraaja bezpieczastwu wytkowania i trwatéci pokrycia, obniy¢ cere,

b) w przypadku gdy niegsmozliwe podane wyej rozwigzania — rozebkaobrobki w miejscach, w ktérych

nie odpowiadaj one wymaganiom i ponownie je wykana

8.3. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur $pusch powinien obejmowa

8.3.1. Sprawdzenie prawidtowm polagczer poziomych i pionowych,

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskaidn, komindw, wietrznikdw, wtazow itp.,

8.3.3. Sprawdzenie prawidtow@ spadkow rynien,

8.3.4. Sprawdzenie szczehod polgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Repystowe mog
by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewoddéw kanalizacyjnych.

8.4. Zakaczenie odbioru

8.4.1. Odbioru pokrycia z blachy potwierdza giotokotem, ktéry powinien zawietra

ocere wynikéw bada, wykaz wad i usterek ze wskazaniemzaiwosci ich usungcia, stwierdzenie zgodsai
lub niezgodnéci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Obrébki blacharskie

Ptaci s¢ za ustalog ilos¢ m2 obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej,&tdivejmuje:
- przygotowanie,

- zakup i dostawmateriatu do miejsca wbudowania,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w padiazalutowanie patzen,

- sprawdzenie szczelém polczen,

- badania kontrolne i odbiory,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztgwa

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci s¢ za ustalogilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zakup i dostaymateriatu do miejsca wbudowania,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowydez@alutowanie pgtzei,
- sprawdzenie szczelém polczen,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztgwa

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

Roboty lzda wykonywane w bezpieczny sposdigjsle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania
robdt obgtych ST maj zastosowanie w szczeg6tonizej wymienione przepisy i normy:

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& vrzenia 1997 roku w sprawie ogoélnych
przepisoéw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zBz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®z. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpietztava i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlgeénolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz181z
pézn. zm.),

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat8wdowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 z dn. 10.04.1972r.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bwidaych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

10.1 Normy:

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z Hyastalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze uktadanych gghan podiau.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarémywh z blachy
miedzianej lub cynkowe;j.

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z lpjamiedzianej
uktadanych na ggtym podtczu.
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- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow piytohv ze stali
uktadanych na ggtym podtczu.

- PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmyeh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kneo Czé¢ 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarmyeh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na kgeo Czé¢ 2: Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sariyeh z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na knjeo Czé¢ 3: Stal odporna na korozje.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokiglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw sarmyeh z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych nggégym podicru.

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow sarémywh z blachy
aluminiowej, uktadanych naggtym podtau.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkoweneur spustowych okgtych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wyaaia i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustoweaziny. Definicje, podziat i wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowdoeaynien potokagtych.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypgesé& z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbmych — cz& C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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ST/B 0.6 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Szczego6towa Specyfikacja Techniczna odsioslo wymaga technicznych dotyexych wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z wymias stolarki islusarki drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnegtemont
dachu i elewacji wraz z wykonaniem drenapaskowedo i izolacfician piwnic budynku zlokalizowanego przy
ul. Rynek 2 w Walbrzychu ”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokarpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Zakres robot olgtych niniejsa Specyfikacy dotyczy prowadzenia nggiujacych robét:
-wymiana stolarki drzwiowej zewgitrznej,

-wymiana istniejcych zewrgtrznych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SiTzgodne z obowzujgcymi odpowiednimi normami i ST-
00.00 — ,Wymagania ogoélne”.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kah wykonania oraz zgod&®z dokumentagj projektovs, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Roboty prowéadgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieégéwa i higieny pracy podczas wykonywania robét widaych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1.09g6Ine wymagania dotycgce materiatdw

Og6lne wymagania dotygee materiatow ich pozyskiwania i skladowania podanczesci ST 00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2.Szczegb6lowe wymagania dotygze materiatéw

Szczegolowe wymagania dotyce materiatdw zawarto w e&i opisowej i rysunkowej dokumentacji
projektowej. Do wykonania poszczeg6inych rob6t agbudowlanych nalsy zastosowéa materiaty zgodne z:
-dokumentagj projektova,

-przywotanymi instrukcjami ITB,

-whasciwosciami okr&lonymi w ST 00

Wiasciwosci  uzytych materialtdbw musz odpowiadé polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym zprzdpowiednie instytucje badawcze. Materiaty
przeznaczone do wbudowania muby¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowabiadawnictwie.

Sy to:

-wyroby budowlane wixiwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z gmhrymi przepisami dokonano oceny
zgodndci i wydano deklaragjzgodndci z Polslg Nornmg lub aprobat technicziy

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobde majcych istotnego wptywu na spetnianie wymaga
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanyg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
- wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zg@mdnodebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowa# normy europejsk do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczg lub krajowy
specyfikacy techniczna p@stwa cztonkowskiego UE uznaprzez Komis} Europejsk za zgoda z wymogami
podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdage s¢ w okreslonym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietztsva, dla ktérych producent wydat deklaraggodndci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej. Dopuszczangednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym
mog by¢ wyroby wykonane wg indywidualnej dokumentacji teianej, sporadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawgalal gwiadczenie wskazgge,ze zapewniono zgodié
wyrobu z t dokumentag oraz z obowizujgcymi przepisami i normami. Materiaty przed wbudoveam,
kazdorazowo powinny byjak okre&lono w specyfikacji, bdz inne, o ile zatwierdzone zostaprzez Inspektora
nadzoru.
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Dane charakterystyczne materiatu i wyrobow wg zeistaia stolarki w Dokumentacji Projektowej. Przed
zamoOwieniem stolarki wymiary sprawdze stanem istniggym na budowie.

3. SPRZET

Ogllne wymagania dotygee sprztu podano w ST 00. Do wykonania wszystkich robdenauzy¢ sprztu
zgodnego z zestawieniem gegonym do kosztorysu ofertowego.

Sprzt powinien by jak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami og6lnymi w ST 00. ¥cpch naley uzywat srodki transportu zapewnigje
wiasciwg jakos¢ przewaonych towaréw. Sposob transportu powinierd mgodny z wymaganiami producenta
zawartymi w aprobacie technicznej wyrobu. Zatadunelgtadunek materiatéw z rozbiérek mus¢ sidbywa z
zachowaniem wszelkicirodkOw ostranosci i bezpieczastwa ludzi pracujcych przy robotach rozbiérkowych.
Transport powinien hiyjak okr&lono w specyfikacji bdz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez Inspektora
nadzoru.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wszystkie elementy podlegae wymianie naley zdemontow& Zdemontowane drzwi nalg wywies¢ na
skltadowisko odpadéw. Parapety zetvane podlegaj wymianie. Wszelkie uszkodzenidotezy oraz podiaa,
powstate w wyniku demonta nalery naprawg.

Wszelkie pomiary otworéw drzwiowych przed wykonanien okien i drzwi nalezy wykonaé z natury.

5.1 Prawidtowas¢ i doktadnosé wykonania rob6t

5.1.1 Zasady ogélne

Przed przysipieniem do osadzania drzwi powinny ¢byakaiczone mokre roboty murarskie, takie jak n.
wykonywanie tynkow.

5.2. Zasady prowadzenia robét

5.1. Ogdlne zasady prowadzenia robdt podano w Wamiagh ogoélnych pkt. 5.

5.2.1. Przy wbudowywaniu drzwi nake

- zachowa prawidtowe luzy montsowe pome¢dzy dcieznica i otworem wscianie , szerok& otworu wscianie
musi by wigksza o minimum 20 mm od szergko, a wysoké¢ o 45 mm od wysokei drzwi/ szczeg6towe
wymiary szczelin wedtug producenta/

- doktadnie ustawi oscieznice w otworze drzwiowym z zachowaniem pionu i poziomwnaz przektnych.
Dopuszczalne rhice przektnych po wbudowaniu nie magrzekroczy na dtugdci 1 m - 2 mm, powsej 1 m
-3 mm.

- zastosowa elementy mocuce Gcieznice wscianach ( kotwy). Niedopuszczalne jest mocowanivdprzy
pomocy gwddzi lub innych gcznikdw niszczcych elementy ieznic.

- doktadnie uszczelaidrzwi w otworze drzwiowym materiatami termoizol@mymi i uszczelniajcymi.

- szczeg6towe zasady wbudowania drzwi powinny lpstarczone w instrukcji obstugi zyikowania i
konserwaciji stolarki drzwiowej wydanej przez pro€eluia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli rob6t podano w ST-00. Reali& kontroli jakéci na budowie powinna odbywaie w
postaci kontroli biggcej (wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawszelzialem Inspektora nadzoru)
lub odbioru, ktéry powinien kydokonany zawsze komisyjnie, z obgmkiem sporzdzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dmiga budowy. Wykonawca powinien przegyo
Inspektorowi nadzoru wszystkie préby, atesty, deldge zgodnéci producenta dla stosowanych materiatéw,
oswiadczenieze zastosowane materiaty spetaiajymagane normami warunki techniczne.

6.1.Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania robot masmdpowiadd wymaganiom dokumentacji projektowej i
Specyfikacji technicznej oraz musposiadé swiadectwo jakéci producentéw i uzyskaakceptagj Inspektora
nadzoru.

6.2.Kontrola jakosci wykonania robo6t

Kontrola jakdci wykonania robot polega na zgodob wykonania robét z dokumentacjtechniczg,
poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatamniezhymi.

6.3.Sprawdzenie cech geometrycznych stolarksiusarki
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Odchytki wymiarowe nie powinny liywieksze ni:
-wymiary zewrtrznych i wewrtrznych dgciezy: + - 1 mm
-réznicy w dtugdci przelgtnych gciezy: + - 1 mm
-wymiary skrzydet i przei¢nych: + - 1 mm

-odchylenia od ptaszczyzny: + - 1 mm

Sprawdzeniu podlega kdy element.

6.4.Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczelig pomidzy ciciezem i dcieznica nalery catkowicie wypeilnt materialem izolacyjnym — sprawdzenie
wizualne, materialy izolacyjne i uszczelniegé powinny by odporne na drgania i wsiigy, monta oscieznicy
do cicieza — sprawdzenie zgodfw z zapisami aprobat technicznych z wykonaniem akresie jakéci
tacznikdw, ilcsci, diugaici, sposobu osadzenia. Uszczelnienie styku progonbeego z progiemseoieznicy —
sprawdzenie sposobu uszczelnienia ze zgamna aprobat techniczag.

6.5.Sprawdzenie waloréw iytkowych

Po ustawieniu naiy sprawdzé sprawné¢ dziatania skrzydet, zamkdéw, samozamykaczy. Skezydinny
rozwier& sie swobodnie a okucia dzigtdez zahamowai przy zamykaniu dociskaskrzydta do écieznicy.
Samozamykacze powinny zamykdrzwi ruchem ptynnym, bez zahamawa

6.6.Sprawdzenie wymiany istniejcych parapetow zewgtrznych
Powierzchnia parapetow winnadrgowna bez uszkodaeNiedopuszczalnegspgkania, tuszczenia i odstawanie
od podiaa.

6.7.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, taas
odrzucone. X materialy nie spelniace wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wi@we, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére walka wicksze
odchylenia cech od olkdlenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny dyonownie wykonane przez
Wykonawe na jego koszt. Na pisemne wygenie Wykonawcy, laynier maze uzng wacdk za nie majca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne iiusiifes i wielké¢ potracen za obniomg jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymaganidnejo

7.2.Jednostka obmiarowa

Okna, drzwi balkonowe, wytazy dachowe, drzwi wetvmne i zewstrzne oraz skrzydta drzwiowe obliczg sv
metrach kwadratowych m2/ w $wietle dscieznic, a przy braku d&ieznic - w swietle zakrywanych otworéw.
Oscieznice stalowe obliczasw sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 00 ,Wyanégogoélne”. Roboty uznajecsza wykonane zgodnie
z dokumentagj projektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorweje wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.0g0dIne ustalenia dotycgce ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:

-dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy,

-obsadzenie @ieznic z uszczelnieniem,

-zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydet épku

-obicie opaskami éwieréwatkami,

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa

-uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resziateriatow.

10. AKTY PRAWNE, NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

-Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.znjgjszymi zmianami,
-Ustawa z dnia 16.04. 2004 r. o wyrobach budowlar(faz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r
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-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie, tekst jednolity — aktmacja z dn. 27.05.2004 r.
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie systemow oceny zgoghip
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodsoi oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (DAr 195, poz. 2011),

-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 r. w sprawie sposob6w deklarowania zgddino
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ickiena budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),
-Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontrolymbow budowlanych wprowadzajych do obrotu
(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 3386

-Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodimddla przygtych systemow.
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ST/B 0.7 ROBOTY TYNKARSKIE CPV 45431200-9, 45410004
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej TpSs wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
tynkarskich i malarskich przewidzianych do wykoreani ramach zadania pn.: ,Remont dachu i elewatjzve
wykonaniem drenas opaskowego i izolacjician piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Ryn2kw
Watbrzychu ”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecan realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte wiejszej specyfikacji obejmgjwymagania dotyce
wszystkich czynnéi umazliwiajacych i majcych na celu wykonanie robét przewidzianych w proie
remontu elewacji budynku zajezdni tramwajowej dcéizodbioru.

1.3. Zakres robot oblych specyfikag

Specyfikacja Techniczna (SST) dotyczy wszystkichynoméci mapcych na celu wykonanie remontu
zewretrznych tynkéw renowacyjnych oraz wykonanie powtolalarskich nascianach elewacji budynku
Zajezdni Tramwajowej. SST obejmuje prace podstawdewarzyszace i przygotowawcze wykonywane na
miejscu, oraz wymagania odimie materiatow.

W ramach prac tynkarskich przewiduje siykonanie nagpujacych robot:
- Skucie tynkéw przeznaczonych do wymiany,

- Wykonanie uzupetniew strukturze tynkow,

- Wzmocnienie sgkan tynkéw klamrami stalowymi i siatk

- Uzupetnienie tynkéw renowacyjnych,

- Usunkcie miejscowych wykwitéw soli.

W ramach prac malarskich przewiduje siykonanie nagpujacych robét:
- Przygotowanie podi@ nascianach elewacji,

- Gruntowanie preparatami pod# tynkéw pod powtoki malarskie na catej powierzchrian zewstrznych
budynku,

Materiaty do rob6t malarskich i tynkarskich

- zgodnie z projektem budowlanym — pkt. 4.3.1

2.2.Warunki przyjcia materiatow na budow

Materiaty mo@ by¢ przyjete na budow, jesli sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykdan w
dokumentacji projektowej i niniejszej SSTa sdasciwie oznakowane i opakowane. Niedopuszczalne jest

stosowanie do wykonania rob6t materialdw nieznanpgohodzenia. Przggie materiatdow i wyrobéw na
budowe powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyg® sprztu

Rodzaje sprgu uzywanego do robot tynkarskich i malarskich pozostast do uznania Wykonawcy, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zagdzagcym realizaci umowy. Jakikolwiek spet, maszyny lub urgzenia

niegwarantujce zachowania wymagajakosciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostamprzez zargzdzapcego
realizacyj umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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3.2. Sprzt do wykonania robét remontowych elewaciji

Sprzt podstawowy: mieszarki do zapraw, stoliki tynkaeskkielnia murarska, pace tynkarskie, czerpak
blaszany, poziomica, laty, pojemniki i wiadra, nziadta do tynkow i farb, quzle, pomosty robocze,
rusztowania, drabiny.

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotygze transportu

Liczba i rodzajesrodkéw transportowych muszzapewnié prawidtowg realizacg umowy. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muaszspelnig wymagania dotyere ruchu drogowego, szczegoélnie w
odniesieniu do dopuszczalnych ofigh na osie i innych parametrow technicznych. Wykorawest
zobowizany usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zay®nzzenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazddmherenu budowy. O ile zamawjey nie zdecyduje
inaczej, wykonawca zobog#any jest do wywiezienia z terenu budowy wszystki@terialtéw pochodzych z
rozbiorki.

4.2. Wymaganérodki transportu przy wykonywaniu robt remontowych
- samochdéd eizarowy, roztadunekeczny lub mechaniczny,

- wozek widtowy,

- taczki,

- samochodowa mieszarka do betonu,

- WyCiag.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogolne wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow i scisle przestrzeganie harmonogramu
robét oraz za jakd wykonanych robét. Wykonawca odpowiada za zgééimobot projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programipesnienia jakéci oraz poleceniami Zagdzapcego
realizacp umowy. Wykonawca w czasie wykonywania rob&ddie zwracat szczeg@nuwag, aby ich
realizacja nie zaklécata depu do budynku.

5.2.Warunki przysipienia do robot

Przed przysipieniem do wykonania remontu elewacji ngledokon& oceny technicznej stanu tynkéw na
caldsci elewacji. Wszelkie zewgtrzne okablowania przed przgpteniem do robét budowlanych naje
bezwzgtdnie zdemontow@ a po zakaczeniu robdt ponownie zamocogvaa scianach elewacji. Zakres prac
zwigzanych z ponownym mortem kabli zewgtrznych naley uzgodnt z Zarzdzapcym realizacg umowy.
Bez specjalnycrodkow zabezpieczagych prace tynkarskie w warunkach zimowych mbgé wykonywane
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialéwaz podiga tynku jest nie msza ni +5st.C pod
warunkiem, ze w chgu doby nie nagpi spadek temperatury paej Ost.C. Bez specjalnych oston
ograniczajcych wplyw czynnikbw atmosferycznych tynki zestnzne powinny by wykonywane przy
bezwietrznej i bezdeszczowej pogodzie. Wilgétnezgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw nie feo

Przystpujac do remontu elewacji powierzchni otynkowanych malskue wszystkie odspojone i skorodowane
tynki, ktére nie mog by¢ warstwg nosng pod nowe tynki. Na elewacji frontowej najezbi¢c wszystkie tynki,
pozostawiajc gzymsy i pod- i nadokienniki oraz inne elementgabne. Nalgy wykona miejscovy naprave
muroéw oraz wyréwnapodiaze zapraw naprawcz do ceramiki.

Nieliczne miejsca, w ktorych wygiuja spkania budynku, naly wzmocné poprzez wklejenie ptow np.
Helifix lub technologii rownowanej. W poziomych warstwach zaprawy wyciszczeliny w wymaganych
odstpach i na okrédong glebokas¢. Wyczysci¢ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskady. Do kaica
szczeliny wprowadZi zapraw HeliBond o grubéci ok. 10 mm. Wepchyt pret HeliBar w zapraw w celu
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uzyskania rownej otuliny. Wprowadznastpng warstwe zaprawy cementowej pozostawgi@jok. 10 mm w celu
pézniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawlpowiadajcg zaprawie stosowanej w pozostatych
spoinach obiektu. Wyréwidapowierzchng¢ spoiny. Zwika¢ spoire co pewien czas. Uzupetniwypetnienie
szczeliny odpowiednizapravy.

Przeprowadzi czyszczenigcian tak, by byly wolne od kurzu, wykwitéw i innycubstancji pogarszgjych
przyczepné. Nastpnie celem wzmocnienia podi, wyréwnania chionrigi podiaza i zwigkszenia
przyczepnéci tynkOw renowacyjnych naty wykona obrzutke na bazie cementu odpornego na dziatanie
siarczan6w SAN-V. Wyréwriasciany w tunelu. Naspnie przysipi¢ do naktadania wiziwej warstwy tynku
podktadowego SAN-A, ktéry sy do wyrdwnywania podity i magazynowania dych ilosci szkodliwych soli
budowlanych. Wierzchaiwarstwe wykonczeniows stanowt bedzie cienkowarstwowy tynk renowacyjny SAN-
1 zacierany na gtadko. Przed malowaniem paoslioaley wyszpachlowé (np. preparat SHG) i zagruntoéya
np. geboko penetrujcym preparatem gruntigym MTG (Quick-mix). Pomalow@afarbg silikatowg w kolorze
zblizonym do pierwotnego (wg kolorystyki Quick-mix — kol60167 ( Hbw 42)).

W projekcie przyjto system tynkow renowacyjnych wg katalogu firmyi€emix, cha dopuszcza
si¢ zastosowanie materiatdw innych firm (przy zachowajak najbardziej zb#ionej kolorystyki,
faktury i wiaciwosci tynkow).

Elementy dekoracyjne — gzymsy, opaski, pod- i nagokki uzupetné zaprawami naprawczymi,
nastpnie pomalowéfarbg silikatowa w kolorze kremowym.

W projekcie przyto system tynkéw renowacyjnych wg katalogu firmy i€emix, cha® dopuszcza si
zastosowanie materiatow innych firm (przy zachowagek najbardziej zhlonej kolorystyki, faktury i
wiasciwosci tynkow). Prace tynkarskie i malarskie nglevykona zgodnie z technologidanego producenta.

Elementy dekoracyjne — gzymsy, opaski, pod- i nasokki uzupetni zaprawami naprawczymi, naphie
pomalowa farbg silikatowg w kolorze kremowym.

5.6.Konserwacja dekoracji z kamienia

Przy naprawie i konserwacji zaleca stosowanie preparatow oraz zapraw renomowanyohghodukugcych
materialy do konserwacji budowli i kamienia, np.NRBERS, KEIM, TUBAG.

Detale dekoracyjne z kamienia nglepodd& pracom konserwatorskim. Prace konserwatorskie qbsz
wykonywane zgodnie ze sztukkonserwatorsk Przewidziany zakres prac konserwatorskich obemuj
oczyszczenie detali rzbiarskich, naprag uszkodzé oraz impregnaegj powierzchni. Oczyszczenie detali
dekoracji rzebiarskiej z zabrudzei nawarstwi@ wystpujacych na jej powierzchni natg wykona przy
uzyciu pary wodnej o temp. 120 st. C podndéniem, przy czym maksymalnesiienie pary nie mge
przekrocz¢ 90 baréw. W przypadku niskiej efektywéod w/wym. zabiegu oczyszczania przewiduje si
mozliwos¢ zastosowania 3-5% wodnego roztworu kwasu fluoremodego z dodatkiem detergentow
ulegapcych biodegradacji typu Karcher RM740. Zabieg mpaleowtarzé, az do osigni¢cia pazadanego efektu
oczyszczenia. Ponadto przewiduje ledbnieczné¢ recznego doczyszczenia powierzchni detalu kamienpeznyp
uzyciu narzdzi konserwatorskich i rzbiarskich. W celu zlikwidowania uszkodrev postaci rys i zadrapa
nalezy recznie przeszlifowa miejsca ich wysfpowania, przy czym prace te nalewykonywa w sposéb
ostrazny i delikatny. Nasgipnie lokalnie dokonawzmocnienia i konsolidacji kamienia poprzez zapasnie
peknieé i szczelin np. klejem epoksydowym Epidian 5.

Przed przysipieniem do prac naty dokon& wskpnego wzmocnienia ostabionych powierzchni preparate
krzemoorganicznym o wdaiwosciach hydrofilnej utwardzonej powierzchni. Wjishie oczyci¢ powierzchnie
na sucho z wykwitéw soli rozpuszczalnych w wodzieadow nieorganicznych i organicznych. Kolejno éimy
powierzchnie wodl pod cénieniem metog strumieniowoscierny (mikropiaskowanie w strumieniu wody) — po
doborze rodzajuécierniwa oraz énienia odpowiednich dla najstabszego fragmentu mbiastpnie usuné
zasolone, sgkane fragmenty miejsc niespetnjiaych wymogoéw konserwatorskich zaréwno pod wdghm
barwy jak i opracowania powierzchni. Doéegi¢ miejsca trudno usuwalnych zabrufizerzez ponowne
miejscowe zastosowanie wwrodkéw i kompresOw z rozpuszczalnikéw organicznycbztworéw soli
amonowych itp. Uzupetaibrakupce elementy. Finalnczynndcia bedzie hydrofobizacja powierzchniowa (np.
produkty firmy Remmers, Keim). Rodzdrodka do uzgodnienia z nadzorem konserwatorskinkreda
hydrofobizacji oraz dobor preparatu zaleod stopnia zasolenia najbardziej zagmych miejsc, wilgotngi
muru oraz temperatury i wilgotéa powietrza w trakcie wykonywanych prac. Praceshalwykonywa pod
nadzorem konserwatorskim.

5.7.0brébki blacharskie
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Istniejgce obrébki blacharskie gzymséw, parapetow zaokielmnyokapdéw elewacji potudniowej i pétnocnej
tacznie z rynnami rozebéai zamontowd nowe z blachy tytan.-cynk. grub. 0,6 mm. Wymiemiszystkie
istniejgce rury spustowe na nowe, wykonane z blachy stjlmeynkowanej zgodnie z projektem remontu
elewacji budynku. Obrobki blacharskie gzymsow i mika na kadej linii kladzenia powinny posiada
jednakowy lgt spadku i wysigu oraz niewidoczne gotym okiem potenia odcinkéw blach. Nachylenie
spadkéw obrébek blacharskich powinien zapewsigobodny sptyw wody.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jako robot

Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu zgoffriowykonanych prac tynkarskich i malarskich z
dokumentagj techniczi, ktérg nalezry przeprowadz przez poréwnanie wykonanych prac z dokumentacj
opisovg i rysunkows, protokdly bada kontrolnych i atestow jakei zastosowanych materiatow, protokoty
odbioréw czsciowych podida i podkltadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgddna@a pomog ogldzin
zewretrznych i pomiaréw.

6.2 Kontrola jakéci tynkéw

Kontrola robo6t tynkarskich polega na:

eBadaniu przyczeprai tynku do podtaa przez opukiwanie tynku lekkim miotkiem
*Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki

*Sprawdzenie doktadidoi polgczenia powierzchni uzupetnianych tynku z istpegjmi
» Sprawdzenie wykonania gtadzi szpachlowych

6.3 Kontrola jakéci rob6t malarskich

Kontrola jakdci wykonania rob6t malarskich polega na sprawdz&nlarystyki i jakaci powtok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Og0lne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Obmiar ma okrda¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu nardiégo przeprowadzenia. Roboty
mozna uzna za wykonane pod warunkieme wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi wjgkcie
wykonawczym i SST, a ich 6 nalezy pod& w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiamaot.
Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca, a wyniki obmisgwpisywane do kggi obmiaréw i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Obmiar robdtkegacych i podlegajcych zakryciu naley przeprowad
bezpdrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

7.1.1 Obmiar rob6t tynkarskich

Tynki zewretrzne elewacji oblicza siw metrach kwadratowych jako iloczyn dhégo scian i wysokdci
mierzonej od poziomu terenu do dolnej kedzi okapu pomniejszonej o szerékazutu pionowego gzymsow
ozdobnych wysipujacych na powierzchngcian. Do powierzchni tynkéwécian dolicza s powierzchnie
zagkbien liczom jako iloczyn diugéci krawedzi zagtbienia i gkbokasci zagtbienia mierzonej z natury.
Powierzchng gzymséw oblicza si w m2 jako iloczyn diug&i gzymsu i jego szerokoi mierzonej w
rozwinigciu. Z naktadéw na powierzchnie tynkow i gladzingoa s¢ naktady na powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie ejgnione, obrobki kamienne i innezgi kazda z nich jest wksza nk 1 m2. Potgca sé rowniez
nakfady na otwory o powierzchni ponad 1 mzejeich dscieza g nieotynkowane oraz otwory o powierzchni
ponad 3 m2. Z powierzchni tynkéw nie odlicza gowierzchni nieotynkowanych lubagnionych mniejszych
niz 1 m2 i pow. otworéw do 3 m2,4eli oscieza ich g tynkowane. Tynki éciezy w otworach o pow. ponad 3
m2 oblicza sj jako iloczyn jednokrotnej diugoi oscieza, mierzonej wswietle dcieznicy, przez szeroko
osciezy.
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7.1.2 Obmiar rob6t malarskich

Przy malowaniuscian i gzymséw farbami elewacyjnymi zasady obmiesbét g takie same jak dla robét
tynkarskich pkt. 7.1.1. niniejszej SST.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

(m2) powierzchni tynkéwician, dciezy, krat okiennych, balustrad schodowych,
(m2) powierzchni obrébek blacharskich,

(mb) rury spustowe, rynny,

(m3) konstrukcje betonowe

(kg) stal zbrojeniowa

8.0DBIOR ROBOT

Odbior robot polega na sprawdzeniu i ocenie rzegatypgo wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu
jakosci i zgodndci z dokumentag] projektowy oraz medzy innymi wynikdw bada laboratoryjnych
wbudowanych betonéw. Odbioru dokonuje kbmisyjnie na podstawie przedtmych dokumentéw, wynikow
bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Podczas wykonyavaeimontu elewacji budynku przewiduje: si
n/wym. odbiory:

- odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbidr czsciowy

- odbiér kaxcowy

- odbiér pogwarancyjny

Z czynndci odbioru sporgdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaygego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawietaustalenia podie w trakcie prac komisji, ocenwynikow bada, wykaz wad i
usterek ze wskazaniem sposobu ich ustiaioraz stwierdzenie zgodim lub niezgodnéci wykonania rob6t z
zamowieniem.

9. PODSTAWY PLATNGCI

Rozliczenie rob6t ma by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakrebdt i ich kaicowym
odbiorze lub etapami okdlenymi w umowie, po dokonaniu odbioréw eéziowych robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomdzy zamawigicym a wykonawg nasipi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstaw rozliczenia oraz ptatriei wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowiodéa tych robot
obliczona na podstawie oktenych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedtmsych i ilosci robot
zaakceptowanych przez zamaw@ggo. Przy rozliczaniu robét renowacyjnych elewkegzt pracy rusztows
koniecznych do wykonywania robdt na wysékiopowyzej 4 m ledzie rozliczany w cenie jednostkowej
poszczegoblnych rodzajéw robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumenty, instrukcje i przepisy

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butiove — montaowych (Tom 1,cgé¢ 4) Arkady, Warszawa
1990r.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butkowch ITB cz$¢ B: Roboty wykdaczeniowe. Warszawa
2003 r.

- Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
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- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach lwidaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpdejszymi zmianami).
10.2. Normy

PN-65/B-10101: Roboty tynkowe. Tynki szlachetne.ridégania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-76/B- 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska damwgnia wypraw zewgtrznych.

Instrukcja i certyfikaty producenta.

PN-85/B-04500: Zaprawy budowlane. Badania cectcfinych i wytrzymaléciowych.
PN-63/B-06251: Roboty betonoweelbetowe.

PN-88/B-06250: Beton zwykty.

PN-EN 12350: Badania mieszanki betonowe;j.

PN-ISO 6935-1: Stal zbrojeniowa.¢Br gtadkie.

PN-ISO 6935-2: Stal zbrojeniowa.¢Br zebrowane.
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ST/B 0.8 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje ,Remont dachelewacji wraz z wykonaniem drenaopaskowego i
izolacji scian piwnic budynku zlokalizowanego przy ul. Ryrieiv Watbrzychu ”

1.2 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe,zyte w niniejszej specyfikacjiaszgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w ST 0.0 — Wymagania ogdlne.

1.3 Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméven (CPV)
45400000-1 Roboty wyk@zeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kygych

45442100-8 Roboty malarskie

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW | MATERIALOW

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tlcych przedmiotem niniejszej specyfikacji s

-Farba elewacyjne rigiany zewgtrzne

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymaga #oiowych i jakdciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ichieiWee sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zaltiami PZJ.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakdé¢ i srodowisko wykonywanych rob6t. Na danie, wykonawostdrczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzgjych dopuszczenie sgite do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sgitm budowlanego i uetlzer stosowd sprawne techniczniérodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpie¢zaatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznyRarby nie
mog by¢ transportowane i przechowywane w temp. pejni- 5 C. Wykonawca jest zobaiany do stosowania
jedynie takichsrodkéw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké roboét i wiaciwosci przewaonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojamdysz spetnig@ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgidem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawcagdzie usuwé na biezgco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdandrogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
5.1 Zalecenia ogolne

Roboty malarskie na zewntrz budynku:

*Roboty malarskie naty wykona na podigach tynkowych odpowiadggym wymaganiom z punktu ,tynki
zewrgtrzne”

*Wilgotnos¢ powierzchni tynkowych pod malowanie — dla fardikatowej nie weksza nk 10 %.

*Pierwsze malowanie wewtz budynku wykon& po calkowitym ukéczeniu robo6t budowlanych i
instalacyjnych,

*Roboty malarskie naky wykonywa& w temperaturze nie 8zej ni + 50 C (w gigu doby nie mge nasipié
spadek temperatury paej 0o C) i nie wyszej ni 220 C.

*W czasie wykonywania rob6t malarskich , w ramachmtkoli z odpowiednimi normami lubwiadectwami
dopuszczenia)

- sprawdzi wilgotné¢ przygotowanego podia pod malowanie

- sprawdzi stopigi jakos¢ wykonania tynkow

- sprawdzi jako wykonania kolejnych warstw powtoklarskich

*Powierzchnie podity przewidzianych pod malowanie powinny ¢bgtadkie i réwne tzn. bez rakow”
betonowych, zaciekéw zaprawy, lub mleczka cemengawkawern

- dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo niea@yl przy pocieraniu dioni, nie wykrusge¢ sé, bez
widocznych rys, sgkan, rozwarstwid.

- czyste, tzn. bez plam, zattuszizannych zanieczyszcie(w razie potrzeby naly je usunaé¢ szpachelk lub
pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i naginie sptuka wodg).

- dostatecznie suche.
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- na chtonnych podtogach zastoséveto gruntowania farb emulsyjnych rozigonych w stosunku 1:3 - 5 z
tego samego rodzaju farby z jakiej przewidugeveykonanie powtoki malarskiej. Powierzchnie chtormezna
tez gruntowd@ emulsyjnymi farbami podktadowymi ograniczeymi chtonnd¢ podtazy

Wymagania odnimie powtok malarskich wykonywanych farbami elewagypi:

- powinny by niezmywalne przy stosowanimodkéw mypcych i dezynfekujcych oraz odporne na tarcie na
sucho i na szorowanie, tak na reemulgaej Powinny dawé aksamitno — matowy wyglli pomalowanej
powierzchni.

- nie powinny mié uszkodza. Powinny by bez smug, przekwitow, plantladow pdzla.

Nie dopuszcza siobecndci spgkan, tuszczenia gii odstawania powtoki od podia oraz widocznychgtzen i
poprawek.

- nie powinny wydziel& przykrego zapachu i zawi€raubstancji szkodliwych dla zdrowia.

- Barwy powltok musg by¢ jednolite i rGwnomierne, bez smug i plam oraz kgodne z wzorcem producenta
farb.

Elewacyjna farba organiczna produkowana na bazidsginiywicy silikonowej. Tworzy wodoodpognpowtoke

o bardzo diej paroprzepuszczalbm. Wykazuje dug odporndé na wplywy srodowiska. Zabezpiecza przed
wykwitami na powierzchni tynku. Skuteczna i bardatwa w zastosowaniu.

5.2 Zakres rob6t przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

- Powierzchnie nalg przetrze drewnianym klockiem w celu usgaia grudek zaprawy, zachlapa innych
drobnych defektéw. Po przetarciu nglepowierzchnie odkurzy drobne uszkodzenia wypetni

5.3 Zakres robét zasadniczych

Podlae naley zagruntowé zgodnie z instrukgjproducenta farby. Po ok. 2 godzinach nakda@lavarstw farby,
a po wyschriciu naklada 3 warstw. Gruntowgodtaze nanosgc farbe pedzlem, pozostatle warstwy nandsi
watkiem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MA  LARSKICH

6.1 Ogollne zasady kontroli jakas ci robot

Ogodlne wymagania dotygeze wykonania robot, dostawy materiatow, spua srodkéw transportu podano w ST
0.0 ,Wymagania ogolne". Wykonawca jest odpowiedsiaka pety kontrok jakasci robét, materiatdw i
urzadzer. Wykonawca zapewni odpowiedni systeénddki techniczne do kontroli jakoi rob6t (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badiap@miary kxda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki pdajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musobejmow& sprawdzenie podstawowych cech materiatdbw podamyahniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we witawych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, astatliwos¢ ich
wykonania musi pozwalina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wgwi dla catéci wybudowanych
lub zgromadzonych materiatébw. Wyniki bada Wykonawmaekazuje Inspektorowi nadzoru. Wykonawca
bedzie przekazywa inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ate pdéniej niz w terminie i w
formie okr&lonej w PZJ.

6.3 Badania jakdci robdt w czasie budowy

Badania jakéci rob6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatacfechnicznych dla materiatdbw i systemow
technologicznych. Badania w czasie wykonywania tohalarskich obejmugj

*Sprawdzanie podky: tynki powinny dopowiadawymaganiom normy PN-58/B-10100. powierzchnia tymko
powinna by pozbawiona zanieczyszczmechanicznych (kurz, zabrudzenia) i chemicznychykivity
sktadnikéw zaprawy) oraz osypaych st ziaren piasku.

*Sprawdzanie podktadoéw: zagruntowana powierzchmavigma by utrwalona i odpowiada prébie na
wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna wykazywazewitow i miejsc nie pokrytych
podktadem. Na powierzchni zagruntowanej nie powibpywidoczne gkniecia lub rysy skurczowe tynku.
*Sprawdzanie powiok:

- Powloki powinny by réwnomierne, bez przeitow, pokrywa podiaze lub podkiad, nie wykazywa
odpryskow, spkan, nieprzylegania i luszczeniagsioraz smug, plam iladéw pdzla; dopuszcza i
chropowaté¢ powtoki odpowiadajc rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni

- Barwa powtok powinna kiyzgodna z wzorcem uzgodnionymetizy Wykonawg a Inspektorem nadzoru oraz
powinna by jednolita, bez uwydatniggych st poprawek lub pakczer o rénym odcieniu i natzeniu

- Nie dopuszcza siwidocznych wgbien lub plam w miejscach napraw tynku
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- Badania powtok z farb emulsyjnych natgprzeprowadzanie wczéniej ni po 7 dniach.

- Powtoki powinny mié jednolity potysk a powtoki matowe powinny bjednolicie matowe lub pétmatowe.

- Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinnyytrzymywa: préb na wycieranie, zarysowanie,
zmywanie, przyczepno.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotgce obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne"

Obmiar rob6t okrda ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umaigé rob6t oblicza s wedtug
sporzadzonych przez shiby geodezyjne pomiar6w z natury, udokumentowanymratem powykonawczym, z
uwzglkdnieniem wymaga technicznych zawartych w niniejs3&j i ujmuje w ksjdze obmiaru. Wszystkie
urzadzenia i sprgt pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegagptacji Inspektora nadzoru i masz

W m2 mierzy sé:

- powierzchng poszczegoélnych rodzajow powtok malarskich

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejcia podano w ST ,Wymagania ogélne".

b) Odbioru robét naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru RobdidBwlano —
Montazowych

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie firaloceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesiato
ich ilosci, jakasci i wartcsci

d) Gotowa¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennikdolvy przedkiadalnzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej robot.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgedn postanowieniami Kontraktu oraz obamijgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny kiydostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzage jakd@¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakéci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw ogciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadaynik dodatni, wykonane roboty malarskie igieizna za wykonane
zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chagedno badanie da wynik ujemny, c&aobét lub ich
cz¢é¢ naley uzna& za niezgodne z wymaganiami norm. Roboty nieodebraaiey wykona& powtdrnie i po
prawidtowym ich wykonaniu przedstainilo ponownego odbioru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN/B- 10107 Badanie wytrzymaki na odrywanie

2. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbalakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

3. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbambdnymi i wodorozcigczalnymi farbami
emulsyjnymi.

4. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbidkab6t — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogow olglenych prawem polskim.
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ST/B 0. 9 RUSZTOWANIA CPV - 44212310-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem niniejszej specyfikacja svymagania dotycce wykonania i odbioru rusztowabudowlanych
przysciennych z rur stalowych . Rusztowaniadgezeznaczone do wykonania robot elewacyjnych

1.2. Zakres stosowania Szczego6towej Specyfikacji diczng
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizagbiot

2. MATERIALY
Stojaki stalowe , plyty pomostowe znormalizowantezenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne,
odbojnice

3. SPRZET
Nie wystpuje

4. TRANSPORT

Samochodowy

5. WYKONANIE ROBOT

Podkitady pod stojaki uktadana przygotowanym podto prostopadle décian budowli , dopasowach uktad
do siatki konstrukcyjnej " eizkiej " dla ktérej rozstaw stojakéw wynosi 2,0 m vetunku podianymi 1,35 m w
kierunku poprzecznym . Wysod kazdej kondygnacji rusztowania winna wynos,0 m. sgzenia poziome
nalezy rozmieszczé na catej dlugéci rusztowania w spos6b zapewn@j nieprzesuwni na catej diugeci
rusztowania, w sposob zapewn@j nieprzesuwn& wezldw. Pierwsze sbenie poziome zakladaesipod
pierwsz kondygnacj pod podidem , naley je montowé bezpdrednio do stojakow rusztowania. Zegtirzne
stojaki rusztowa naley faczy¢ skzeniami pionowymi na calej wysokd rusztowania. Liczba sten
pionowych nie mge byt mniejsza od 2 na kedej kondygnacji rusztowania . Liczb&@z#n pionowych nie mge
by¢ mniejsza od 2 na kdej kondygnacji rusztowania a odlegtamiedzy polami sfzen nie mae by wieksza
niz 10, 0 m. Konstrukcja rusztowania winnacbkotwiona do éciany budynku w sposéb zapewni@y
statecznét i sztywna¢ konstrukcji. Wielkdé sity odrywajcej rusztowanie przypadgia na 1 kotw nie mae
by¢ wieksza nk 2,5 kN. Zakotwienia naly umieszcza symetrycznie na catej powierzchni rusztowaniayprz
czym odlegié¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekraczZa0 m , a w pionie 4,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusatoa nie powinny przekraczavielkosci podanych w
" Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatdowlano -montsowych". Pomosty robocze powinny
mie¢ szeroké¢ nie mniejsz od 1,0 m. Plyty pomostowe i bale nafeukiada& szczelnie , aby unienatiwi¢
spadanie jakichkolwiek przedmiotéw nazsee pomosty . Kala konstrukcja winna méeutozone co najmniej
dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpjgcya Konstrukcja rusztowania powinnadayziemiona w
spos6b podany w PN na wykonaniegaizeh odgromowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Kontrole jakdci przeprowadza kierownik budowy sprawdgaygodné¢ z warunkami technicznymi.

7 OBMIAR ROBOT.
Nie wystpuje

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie papis dzienniku budowy.

9. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

- PN-70/B-50560 -Rusztowania robocze gtejmetalowe. Okétenie , podziat , symbole i gtéwne parametry

- PN-71/B-50510 - Rusztowania robocze , stojakowgr stalowych, zicza. Ogoélne wymagania i badania

- PN -71B-50505 - Rusztowania robocze, stojakowerzstalowych , zjcza. Ogélne wymagania i badania i
eksploatacja.
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