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1. DANE EWIDENCYJNE :
OKkreS$lenie zamierzenia:

»Remont dachu i elewacji wraz z wykonaniem drenazu opaskowego i izolacji $cian piwnic
budynku

1.1 Adres : Walbrzych, ul. Rynek 2

1.2 Inmwestor : Wspodlnota Mieszkaniowa
Ul. Rynek 2, 58-300 Walbrzych

1.3.  Autorzy projektu
mgr inz. arch. Joanna Drzygata
mgr inz. Pawel Gatan

2. DANE OGOLNE - PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Umowa na wykonanie prac projektowych
2.2 Uzgodnienia ze Zleceniodawca
2.3 Inwentaryzacja elewacji wykonana przez Jednostke Projektowa

2.4 Uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkow

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalno — uslugowy usytuowany jest w Walbrzychu, Rynek 2 na dzialce nr
328/5 obreb nr 27 Srodmiescie, ktérej granica biegnie po obrysie budynku. Przedmiotowa
kamienica usytuowana jest w zabudowie zwartej, przylega $cianami bocznymi do budynkdéw
Rynek 1 1 Rynek 2, od strony podworza potaczony za posrednictwem dwodch przylegajacych
oficyn z budynkiem Rynek 2A.

Kamienica wybudowana w 1788r., przebudowana w koncu XIX w. utrzymana w stylu
klasycystycznym. Wystroj elewacji zrdéznicowany — zdecydowanie ozdobniejsza elewacja
frontowa. Budynek posiada charakterystyczna sklepiona sien przejazdowa prowadzaca od
watbrzyskiego rynku w kierunku Placu Magistrackiego. Jej wylot ujety jest klasycystycznym
portalem kamiennym o tuku pelnym. Elewacja frontowa budynku zdobiona gzymsami, pod- i
nadokiennikami i fryzami. Poddasze uzytkowe budynku doswietlone lukarnami, poddasz
nieuzytkowe — tzw. oknami powiekowymi. Pozostale elewacje mniej zdobione, gtoéwnie za
pomoca gzymsoéw. Budynek podpiwniczony w calosci gtownej bryty, parter z lokalami
ustugowymi, pigtro 1 , pigtro 2 , pigtro 3 (poddasze uzytkowe) — mieszkania, poddasze
nieuzytkowe — strych. Do budynku i piwnic prowadza wejscia z tunelu.

Teren wokot kamienicy utwardzony kostka granitowa. Rury spustowe od strony rynku
potaczone z rurami sasiadujacych kamienic. Catos¢ wpigta do kanalizacji deszczowe;.
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Sciany budynku wzniesiono z cegly ceramicznej pelnej.

Dach dwuspadowy o nachyleniu ok.45st. o konstrukcji jetkowej pokryty dachowka karpiowka
,»W tuske”. Boczne dachy nad przylegajacymi oficynami pokryte dachowka i papa. Rynny i
rury spustowe z blachy ocynkowanej. Drzwi zewngtrzne do klatki schodowej — stalowe, do
piwnicy — drewniane.

Wysokos¢ gtownej bryty budynku — ok. 19m.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
4.1. Wykonanie izolacji Scian fundamentowych

4.1.1. Izolacja pionowa

Projekt obejmuje swym zakresem remont elewacji bez ich ,,docieplania”, czyli uzupetnienie
badz wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej elewacji.

Z uwagi na fakt, iz projekt obejmuje réwniez wykonanie drenazu (wg rozwiazan
przedstawionych w czgsci instalacyjnej), przed remontem elewacji i dachu nalezy wykonaé
izolacj¢ pionowa 1 pozioma $cian, wzdluz ktorych prowadzony bedzie drenaz.

W celu skutecznego zabezpieczenia Sciany zewngtrznej budynku przewiduje sig, poza
drenazem, wykonanie na zewngtrznych $cianach fundamentowych warstwy hydroizolacyjne;.
Projektuje si¢ wykonanie izolacji powtokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej w
technologii Deitermann (lub réwnowaznej).

Opis projektowanego rozwiazania:
e Rozbiorka nawierzchni wokét budynku
e (Odkopanie budynku po obrysie $ciany zewnetrznej do poziomu fundamentow,
e Skucie luznych tynkow z cokotoéw i §cian fundamentowych.
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e Oczyszczenie $ciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biologicznego i zaprawienie
wigkszych uszkodzen wyré6wnawcza masa szpachlowa.

e Zagruntowanie powierzchni §cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢
woda w stosunku 1:10).

e Wykonanie ciaglej zewngtrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajaca przeznaczona do trwatego
uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podioza mineralne, mozna ja stosowac
na podtozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciagliwa i pokrywa rysy, nie wymaga
warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz).

e Zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folia kubetkowa. Nalezy uktada¢ ja
wytloczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt
od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany. Folig
nalezy mocowa¢ do podloza za pomoca gwozdzi lub kotkoéw z zastosowaniem
podktadek uszczelniajacych. Folie wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu i
starannie zakonczy¢ listwa dociskowa.

e Wymiana stolarki okiennej w piwnicach

e (Odtworzenie nawierzchni do stanu pierwotnego

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowa¢ si¢ do zalecen producenta
zastosowanych materialow.

Uwaga: Z uwagi na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku)
$ciany fundamentowe nalezy odkopywa¢ odcinkowo. Ponadto wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywa¢ w taki
sposdb, by nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopach.

4.1.2. Izolacja pozioma

W wyniku przeprowadzonych ogledzin budynku stwierdzono wystepowanie wilgoci
w Scianach piwnicznych. Spowodowana ona jest oprocz braku odwodnienia i izolacji
pionowej oraz brakiem izolacji poziome;.

W celu zabezpieczenia $cian budynku przed wilgocia pochodzaca z braku izolacji poziome;
zaleca si¢ wykonanie w zewngtrznych $cianach fundamentowych przepony poziomej przy
pomocy $rodka hydrofobizujacego. Metoda ta zaktada wykonanie izolacji poziomej $cian
poprzez wykonanie iniekcji ci$nieniowe;.

Polega ona na wtloczeniu pod ci$nieniem roztworu iniekcyjnego w przygotowane otwory
iniekcyjne. Zabieg przeprowadzany jest przy uzyciu systemu iniekcji ciSnieniowej, na ktory
sktadaja si¢ rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system wezy doprowadzajacych.

Szczegdlowe informacje dotyczace uruchomienia i eksploatacji znajduja si¢ w broszurze
przyjetego systemu iniekcji ci$nieniowej. ,,StoMurisol Impuls-System. Opis systemu.
Instrukcja przygotowania. Uruchomienie.”

Minimalna temperatura powietrza i podtoza w trakcie iniekcji: +5°C.

Pielegnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powietrza 1 podtoza nie moze
by¢ nizsza niz +5°C.
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Zasady wykonania otwordw iniekcyjnych:

- rozstaw osiowy 10 — 12 cm

- nachylenie do ptaszczyzny poziomej 10 - 15°

- srednica otworow 18 — 20 mm

- glebokos¢ otworéw nalezy dobra¢ tak, aby dno otworu znajdowalo si¢ 5 cm
od przeciwlegtej ptaszczyzny Sciany

- po wywierceniu otwory oczysci¢ sprezonym powietrzem lub woda pod cisnieniem

Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowej S$ciany zaleca si¢ roéwniez sprawdzenie
skutecznos$ci dziatania wentylacji grawitacyjnej piwnic, a w przypadku jej braku, wykonanie
przewoddéw nawiewnych i wywiewnych wentylacji grawitacyjne;.

4.2. Remont pokrycia dachowego

Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie
gwarantujacym wymagang trwato$¢, szczelnos$¢ i1 bezpieczenstwo. Remont nie powoduje
zadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz parametréw i danych technicznych
takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynkow, dlugosé, szerokosc,
okapow, kalenic itp. Forma architektoniczna dachu nie ulega zmianie. Materialty winne mie¢
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta. Odbior robdt winien
uwzglednia¢ kontrolg jako$ci materialdow oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac,
zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbiorow.

4.2.1 Bryta gtowna budynku i oficyny krytej dachéwka

Przedmiotowe zadanie przewiduje wymiang pokrycia dachowego z olaceniem. Wymiana
dachu ma charakter odtworzeniowy w zakresie materialu, formy, kolorystyki i sposobu

krycia.
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Do wykonania nowego pokrycia remontowanego dachu nalezy zastosowaé¢ dachowke
identyczna jak dotychczas stosowana, tj. dachowke ceramiczna, typu ,karpidwka”, o wym.
18x38 cm, zaokraglona, angobowana, w kolorze czerwonym. Dachowke montowaé w
uktadzie identycznym jak dotychczas stosowany, tj. w ,tuskg”. Rozstaw osiowy tat 15cm.
Wybrany system, producent pokrycia dachowego winien posiada¢ dachowki specjalne
kalenicowe, gasiory, szczytowe, wentylacyjne oraz komplet nie ceramicznych akcesoriow
i dodatkéw (tasmy uszczelniajace, membrany) i materiatdow pomocniczych do wykonania
kompletnego pokrycia.

Prace remontowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem. W przypadkach stwierdzenia
zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elementu konstrukcyjnego zaleca sig go
wymieni¢. Elementy konstrukcyjne wigzby zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym i przeciw
korozji biologicznej.

4.2.2. Pokrycie z papy

Przewiduje si¢ wymiang pokrycia dachowego z papy w kolorze czarnym ( papa wierzchniego
krycia Estradach Top 5.2 Szybki Profil SDS, papa podktadowa Glasbit G200 S40). Pape
nalezy uktada¢ zgodnie z wiedza techniczng i zaleceniami producenta.

4.2.3. Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie, rynny, kosze, rury spustowe i inne elementy blacharskie nalezy
odtworzy¢ przy uzyciu blachy tytan.-cynk. grubo$ci min. 0,6 mm, przy uzyciu $rub i gwozdzi
z materiatdw odpornych albo zabezpieczonych przed korozja. Na parapetach nalezy
zamontowac kolce na ptactwo.
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4.2.4. Naprawa kominow

W opracowaniu przewiduje si¢ przemurowanie wszystkich kominéw (z wyjatkiem odnowionych z cegly
klinkierowej) z cegly petnej. Co trzecia warstwe cegiet nalezy przetozyé zbrojeniem w postaci trzech pretow
stalowych @6 ze stali A-1. Wszystkie kominy otynkowaé tynkiem cem. — wap. kat. III i pomalowa¢ farbg w
kolorze gzymsow. W przypadku kominéw z cegly klinkierowej nalezy przed otynkowaniem usunaé spoiny na
glebokos$¢ 1 cm. Bezposrednio pod kominami przewiduje si¢ montaz fawy kominiarskiej. Lawa wg rozwiazan
systemowych.

4.2.5. Obrobki kominow

W $cianie komina wykona¢ szlifierka katowa, szczeling glebokosci okoto 1,5 i szerokosci 0,5cm,
wypehic¢ kitem trwale elastycznym, w ktora potem wsunac gorna krawedz obrobki. Po zamocowaniu
obrobki szczeling uszczelni¢ elastycznym pszczelniczym dekarskim. W pierwszej kolejnosci utozy¢
dolny element obrobki, potem boczne.

4.3. Remont elewacji

4.3.1. Roboty tynkarskie

Przystepujac  do  remontu  elewacji
powierzchni otynkowanych nalezy skué
wszystkie odspojone i skorodowane tynki,
ktére nie moga by¢ warstwa nosna pod
nowe tynki. Na elewacji frontowej nalezy
zbi¢ wszystkie tynki, pozostawiajac gzymsy
i pod- i nadokienniki oraz inne elementy
ozdobne. Nalezy wykona¢ miejscowa
napraw¢ murdéw oraz wyrownac¢ podloze
zaprawg naprawcza do ceramiki.Nieliczne
miejsca, w ktorych wystgpuja  spekania
budynku, nalezy wzmocni¢ poprzez
wklejenie pretow np. Helifix lub technologii
rownowaznej. W poziomych warstwach
zaprawy wyciac szczeliny w wymaganych odstepach i na okreslong gltebokos¢. Wyczysci¢ szczeliny
przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda. Do konca szczeliny wprowadzi¢ zapraweg HeliBond o
grubosci ok. 10 mm. Wepchna¢ pr¢t HeliBar w zaprawg w celu uzyskania réwnej otuliny.
Wprowadzi¢ nastepna warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 10 mm w celu pozniejszego
uzupelnienia wypelnienia spoiny zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowanej w pozostalych
spoinach obiektu. Wyrowna¢ powierzchni¢ spoiny. Zwilza¢ spoing co pewien czas. Uzupeic
wypehienie szczeliny odpowiednia zaprawa.

Przeprowadzi¢ czyszczenie $cian tak, by byly wolne od kurzu, wykwitow i1 innych substancji
pogarszajacych przyczepnos¢. Nastepnie celem wzmocnienia podloza, wyréwnania chtonnosci
podtoza i zwigkszenia przyczepnosci tynkéw renowacyjnych nalezy wykona¢ obrzutkg na bazie
cementu odpornego na dziatanie siarczanéw SAN-V. Wyréwnaé $ciany w tunelu. Nastgpnie
przystapi¢ do naktadania wlasciwej warstwy tynku podktadowego SAN-A, ktory stuzy do
wyrownywania podtozy i magazynowania duzych ilosci szkodliwych soli budowlanych. Wierzchnia
warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie cienkowarstwowy tynk renowacyjny SAN-1 zacierany na
gtadko. Przed malowaniem podtoze nalezy wyszpachlowaé (np. preparat SHG) i zagruntowac, np.
gleboko penetrujacym preparatem gruntujacym MTG (Quick-mix). Pomalowaé farba silikatowa w
kolorze zblizonym do pierwotnego (wg kolorystyki Quick-mix — kolor 60167 ( Hbw 42)).

W projekcie przyjeto system tynkow renowacyjnych wg katalogu firmy Quick-mix, cho¢ dopuszcza
si¢ zastosowanie materialow innych firm (przy zachowaniu jak najbardziej zblizonej kolorystyki,
faktury i wlasciwosci tynkow).
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Elementy dekoracyjne — gzymsy, opaski, pod- i nadokienniki uzupeti¢ zaprawami naprawczymi,
nast¢pnie pomalowacé farba silikatowa w kolorze kremowym.

4.3.2. Konserwacja elementow z piaskowca — kamienne portale 1 cokoty budynku

Przy naprawie i konserwacji zaleca si¢ stosowanie preparatOw oraz zapraw renomowanych firm
produkujacych materiaty do konserwacji budowli i kamienia, np. REMMERS, KEIM, TUBAG.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokonaé¢ wstgpnego wzmocnienia ostabionych powierzchni
preparatem krzemoorganicznym o wlasciwo$ciach hydrofilnej utwardzonej powierzchni. Wstgpnie
oczysci¢ powierzchnie na sucho z wykwitow soli rozpuszczalnych w wodzie, osadéw nieorganicznych
i organicznych. Kolejno umy¢ powierzchnie woda pod ci$nieniem metoda strumieniowo-$cierng
(mikropiaskowanie w strumieniu wody) — po doborze rodzaju $cierniwa oraz ci$nienia odpowiednich
dla najstabszego fragmentu muru. Nastgpnie usunal zasolone, spgkane fragmenty miejsc
niespelniajacych wymogoéw konserwatorskich zaréwno pod wzgledem barwy jak i1 opracowania
powierzchni. Doczy$ci¢ miejsca trudno usuwalnych zabrudzen przez ponowne miejscowe
zastosowanie ww. S$rodkow 1 kompresow z rozpuszczalnikow organicznych, roztworéw soli
amonowych itp. Uzupeli¢ brakujace elementy. Finalna czynno$cia bedzie hydrofobizacja
powierzchniowa (np. produkty firmy Remmers, Keim). Rodzaj $rodka do uzgodnienia z nadzorem
konserwatorskim. Zakres hydrofobizacji oraz dobodr preparatu zalezy od stopnia zasolenia najbardziej
zagrozonych miejsc, wilgotno$ci muru oraz temperatury i wilgotno$ci powietrza w trakcie
wykonywanych prac. Prace nalezy wykonywac pod nadzorem konserwatorskim.

4.3.3. Stolarka drzwiowa
4.3.3.1. Brama
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W portalu wejsciowym przewiduje si¢ montaz bramy wg historycznego wygladu. Skrzydta bramy
zostaly zdemontowane (zachowaly si¢ stalowe zawiasy) prawdopodobnie w wyniku kradziezy,
dewastacji lub znacznego zuzycia technicznego. Przewiduje si¢ montaz bramy z drewna dgbowego gr.
6cm wg rysunku stolarki drewniane;.

Elementy kute (kraty) nalezy oczy$ci¢, zabezpieczy¢ antykorozyjnie farba podktadowa i pomalowac
farba ftalowa w kolorze czarnym.

4.3.3.2.  Witryna sklepowa

Przewiduje si¢ wymiang witryny sklepowej nie uzytkowanego lokalu na nowa witryng¢ drewniang
dostosowujac kolorystyke do witryny drugiego lokalu.

4.3.3.3. Stolarka okienna i drzwiowa

Okna budynku nalezy pomalowa¢ farba do drewna w kolorze bialym. Stolarke drzwiowa nalezy
wymieni¢ zgodnie z zestawieniem stolarki. Z uwagi na fakt, ze drzwi w tunelu prowadzace do
istniejacego sklepu sa zamurowane od wewnatrz, nalezy zdemontowaé skrzydio drzwiowe i
ujednolici¢ $ciang.

5. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

5.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres rob6t obejmuje:

- prace wstgpne zwiazane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacja ruchu

demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

wywoz ztomu i gruzu budowlanego

- wykonanie nowego pokrycia dachu z dachéwki karpiowki oraz papy zgodnie z projektem
budowlanym

- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania

- zbicie tynkow

- wykonanie nowych tynkéw zgodnie z projektem

- prace konserwatorskie zwigzane z oczyszczeniem i uzupelieniem elementéw kamiennych
- montaz bramy i wymiang witryny sklepowej oraz drzwi wejsciowych do budynku

5.2. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie uzytkowany przez mieszkancow. Nalezy
zwroci¢ szczegolna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejs¢ do budynku i przylegltych do budynku
dojazdow.
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5.3. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robot na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane powyzej 1
pietra (rozbiorkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie tych robdt moga
wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- upuszczenie narzedzia roboczego,
- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wlaSciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w trakcie
wykonywania robot)

Z uwagi na eksploatacj¢ budynku w trakcie wykonywania robot istnieje mozliwo$¢ zagrozenia
zdrowia o0sob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze osob takze os6b
wchodzacych 1 wychodzacych z budynku.

¢) zwiazane z mozliwoscia wystapienia zlych warunkow atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow atmosferycznych —
wystapienie opadoéw deszczu, $niegu, wytadowan atmosferycznych, wiatrow o predkosci powyzej 10
m/s zarowno w trakcie wykonywania robot jak i przewidzianych przerw w pracy.

5.4. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
Przy pracach wymagajacych uzycia sprzgtu mechanicznego zatrudnieni moga by¢ wylacznie
pracownicy znajacy jego obstuge . Niezaleznie , nalezy zachowaé ogoélne warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robot i zaopatrzeni w komplet niezbednych
narzedzi, odziez ochronng , hetmy , rekawice i1 okulary.

Wszystkie przejscia i przejazdy w obrgbie robot winny by¢ oznakowane i zabezpieczone. Robotnicy
pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku lub pracowa¢ na pomostach odpowiednio
zabezpieczonych.

Wszystkie prace wykonywac z zastosowaniem ogolnych i szczegétowych warunkéw bhp, zgodnie z:

® Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r (z p6zn.
zmianami) w sprawie ogolnych warunkéw bhp

® Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r (z pézn. zmianami) w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych
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5.5. Wskazanie Srodkow technicznych 1 organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane i
aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢ przeszkoleni z zakresu

przepisow BHP zwiazanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Szczegdlna ostroznos¢ nalezy
zachowac przy wykonywaniu nast¢pujacych robot:

e roboty tynkarskie i dekarskie

Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwraca¢ uwagg na
sprawno$¢ tych urzadzen oraz ich kompletnos¢ i prawidlowe podlaczenie do sieci elektryczne;j.
Wymagania bhp, ktére bezposrednio wiazg si¢ z technologia prowadzenia robét, dotycza:

- rusztowan , ktore powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- stanowisk pracy, ktére powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwos¢ upadku,
potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobodg ruchow pracownikow w czasie pracy.
Jesli praca odbywa si¢ w warunkach szczegdlnie niebezpiecznych, pracownikdéw nalezy wyposazy¢
dodatkowo w pasy bezpieczenstwa i inne niezb¢dne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa
winny by¢ przymocowane do statych czesci budowli.

- narzedzi, sprzetu i odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wlasciwe, sprawne narzedzia i
sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowia tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z zagadnieniem bhp na
budowie. Za bezpieczenstwo i higieng pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, ktory
powinien zapewniC staty nadzor nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow przepisow bhp
oraz wymagan ppoz. Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow bhp
przez zatrudnionych pracownikow oraz pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne. Na
kierowniku budowy ciazy obowiazek przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych
wystapi¢ podczas prowadzenia robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowac niebezpieczenstwo dla
pracownikow sa:

e prace na wysokosci

Nalezy zastosowaé pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do statych
elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywac¢ z pomostow otoczonych
barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ state, rozbieralne lub mechaniczne, ruchome.
Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni mie¢ zalozone pasy ochronne,
ktoére w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych czeéci budowli. Rusztowania moga by¢
oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym stwierdzajacym zgodnos$¢ montazu z zasadami
montazu rusztowan, projektem lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po dluzszej przerwie w
pracach, kazdej burzy, wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu
rusztowan. Rusztowania wiszace i na wysiggnikach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed
rozpoczeciem robdt. Na wszystkich rusztowaniach winny by¢ wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obciazeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

e prace zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy
Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajac bariery
ochronne, ostony, taSmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku oraz rozmiescic
tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia w strefie zagrozonej zabezpieczyc
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daszkami ochronnymi z materialu dostatecznie wytrzymalego na przebicie przez spadajace
przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia, wysokosé
daszkow min. 2,40 m, szeroko$¢, co najmniej o 1 m wigksze od szerokos$ci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii poprzez:

- okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzgtu p.poz.

- posiadac apteczke ze srodkami pierwszej pomocy.

e warunki atmosferyczne
W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystapienia opadoéw deszczu $niegu,
wyladowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty budowlane nalezy
bezwzglednie przerwac.

5.6. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowiazuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw socjalno-
bytowych.

Opracowal:

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. pParkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23
13



