Wytyczne dot, realizacji przeglgdéw

Opis przedmiotu zamédwienia

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie okresowe] kontroli polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego
elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dzialania
czynnikéw wystepujacych podczas uzytkowania obiektu oraz stanu technicznego instalacii | urzadze: stuzacych
ochronie $rodowiska dla budynkéw stanowigcych wiasnos¢ Miejskiego Zarzadu Budynkéw Sp. z o.0.
w Walbrzychu zgodnie z zakresem, o ktérym mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
{tj. Dz. U. z 2013, poz. 1409).

Wykaz adresowy zostal zawarty w zatgczniku nr 1.

Liczba obiektéw objetych niniejszym zamdwieniem moze w okresie realizacji odblegac od stanu okresionego
wzataezniku nr 1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo niewykorzystania catkowitej ilodci zamoéwienia.
Wykonawca nie bedzie wnosit z tego tytutu Zadnych roszezen wzgledem zamawiajacego.

Realizacja przegladéw

1. Przygotowanie

Prace zwigzane z kontrolg stanu technicznego budynkéw nalezy wykonaé w terminie 18.05.2015r. do
15.06.2015r.

Zamawiajacy w dniu zawarcia umowy przekaze Wykonawcy liste obiektéw, w ktérych nalezy dokonac kontroli.
Przed przystapieniem do kontroli budynkéw Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sig z protokotami
z poprzednich kontroli, z protokotami odbioru robdt remontowych wykonanych budynkach w okresie od
poprzedniej kontroli. Dokumenty sg dostepne do wgladu w poszczegdinych Biurach Obslugi Klienta.

2. Wykonywanie kontroli

Okreélente stopnia pilnoéci remontu powinno nastapic zgodnie z ponizsza tabely:

Lp. Stopien pilnosci remontu Okreélenie stopnia pilnosci remontu
(procentowe zuzycie)
! star(: 2y Budynek kwatifikuje sig do rozhidrki
{71,00%-100,00%)
2 Do tego stopnia nalezy zakwalifikowaé remont w wypadku uszkodzen,
ktdre zagraiaja bezpieczefistwu mieszkaricow lub uiytkownlkdw,
| wzglednie mogg staé sie przyczyng zniszczenia lub awarii budynku,
(s 1;?;)_‘;%:;9%) Okredlone pierwszym stopniem pilnodci elementy budynku, bad: rodzaje
robdét wymagaja natychmiastowego wykonania zabezpleczenia, naprawy
badZ wymiany na nowe.
3 Do drugiego stopnia kwalifikuje sig remont, ktéry moze by¢ odlozony na
okres do jednego roku fub do okresu zimowego bez specjaine] szkody dla
stan gredni mieszkaficéw badi uizytkownikéw. Okres przesunigcia remonty winien
{31,00%-50,99%) by¢ wykorzystany do opracowania dokumentacji i zlecenia robot
remontowych.
4 1} Kwalifikuje sie remont, ktéry moze by¢ odtozony na okres do trzech lat
S(t;a Ozg;?;i g’é%:; bez specjalngj szkody dla mieszkaricow lub uzytkownikéw. W okresie tym
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nalezy zaplanowal remont, opracowaé dokumentacje oraz zlecié

wykonanie robot remontowych.

5 Kwalifikuje sig remont, ktéry moze byé odlozony na dalsze lata {ponad
v
stan dobry trzy, ale nie dluzej niz do wykonania kolejnego przegladu, czyli pieé lat),
{0,00%-15,99%) bez specjalnej szkedy dla mieszkaricdw lub uzytkownikdw.

UWAGI OGOLNE

* W protckotach nalety wypetni¢ wszystkie rubryki w podanych tabelach

»  Wszelkie uwagi i zalecenia w przypadku wystapienia w danym budynku konlecznoéel wykonania robét
w trybie pilnym ze wagledu na wystepujace zagroienie zycia lub mienia nalely umiesclé w tabeli
koricowe]j protokotu

* Nie nalezy dodawad dodatkowych trescl, wnioskdw itp. w protokole, wszelkie zalecenia do
poszczegbinych elementéw nalezy zamiescié w tabeli ,,Charakterystyka obiektu”

» Zdjecia umieszczane na pierwszej stronie protokotu muszg umozliwié identyfikacje budynku, by¢
czytelne oraz wydrukowane w kolorze

s Protokoly z przegladéw winny by¢ podpisane na kazdej stronie przez osoby dokonujgce kontroli

* Do kaidego protokoiu nalety dofaczyé decyzje o nadaniu uprawnien osobie dokonujacej kontroli oraz
aktualne na dzien wykonywania kontroli zaswiadczenie o przynaleinoécl do 1IB

*  Protokoly z kontroli winny zosta¢ wpiete w segregator/skoroszyt w kolejnosci alfabetyczne)

*  Wszystkie dokumenty skladajace sig na protokét (wypetniony wzdr protokotu, decyzje o nadaniu
uprawnien, zaswiadczenie o przynaleznosci do II1B) muszg byé spiete/zszyte razem

¢ Przeglady w wers]i elektronicznej naleiy zapisaé na plycie CD w formacie .pdf

3. Rozliczenie

Wykonawca zobowlazany bedzie dostarczyé do Kierownika danego BOK-u protokoly zkentroli stanu
technicznego obiektéw najpdiniej do dnia 15.06.2015r.

Przyjecie protokotéw dla obiektéw, w ktérych dokonano kontroli stanu technicznege potwierdzone zostang
protokotem przekazania. Wykonawca musi w dniu przekazania mieé¢ przygotowany komplet dokumentéw
zgodnie ze wzorem, ktdry stanowi zalqcznik nr 2 - w przeciwnym wypadku protokoly nie zostana przyjete.
Kierownik BOK-u w ciggu 10 dni roboczych dokona sprawdzenia przedmiotu umowy. Odbiér nastapi
protokotem zdawczo-odbiorczym, ktéry bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury.

Niedopuszczalna jest sytuacja, gdy w dniu przekazania dokumentéw Wykonawca przedktada oprécz
wymaganych dokumentéw réwniei protokét zdawczo-odbiorezy i fakture,

Liczba obiektéw objetych ninigjszym zaméwieniem moze w okresie realizacji odbiegaé od stanu okreélonego
w zatgezniku nr 1. O wszelkich zmianach Zamawiajacy poinformuje Wykonawce droga mailowa. Zamawlajacy
zastrzega sobie prawo niewykorzystania catkowite] ilosci zamdwienia. Wykonawca nie bedzie wnosit z tego
tytutu zadnych roszczen wzgledem zamawiajgcego,

ZALACZNIKI DO WYTYCZNYCH

Nr 1. Wzor protokotu z kentrali stanu technicznego oblektéw
Nr 2. Wzdr protokotu przekazania

Nr 3. Wzdr upowaznienia
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