
                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 ZAWARTO ŚĆ  OPRACOWANIA  

 

 

1)    DOKUMENTY 
 

− kserokopia uprawnień projektanta 

− zaświadczenie o wpisie do izby zawodowej 

− mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 

− mapa ewidencji gruntów 1:1000 

− wypis z rejestru gruntów 

− uzgodnienie z rzeczoznawcą ppoż. 

 
 

 
 

2)  PROJEKT  BUDOWLANY  
 

1.  CZĘŚĆ  ARCHITEKTONICZNA 
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1. Opis techniczny 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

3. Część rysunkowa 

♦ Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1 

♦ Elewacja frontowa rys. nr 2 

♦ Elewacja tylna rys. nr 3 

♦ Elewacja boczna prawa rys. nr 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartą umową, kompletne  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może zostać skierowane do realizacji. 
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1. TEMAT  OPRACOWANIA  

Tematem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Osiedle Górnicze 21 w Wałbrzychu,  

działka nr 122/7, obręb Rusinowa nr 36. Termomodernizacja obejmować będzie:  

•  Docieplenie ścian zewnętrznych budynku 

•  Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stolarkę PVC 

 

2. PODSTAWA  OPRACOWANIA  

− inwentaryzacja budynku, 

− oględziny budynku, 

− uzgodnienie z Inwestorem technologii robót, 

− aktualne normy, 

− aktualne świadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe. 

3. OPIS  TECHNICZNY  BUDYNKU  

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Osiedle 

Górnicze 21 w Wałbrzychu. Budynek został oddany do użytku w 1957 roku. Obiekt został 

wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Układ konstrukcyjny budynku 

mieszkalny. Budynek podpiwniczony, posiada 4 kondygnacje  w tym poddasze użytkowe 

oraz 11 mieszkań.  

 
Ściany zewnętrzne wykonane są jako murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie 

cementowo - wapiennej. Grubość ścian 43 cm. 

Ściany zewnętrzne klatki schodowej wykonane jako murowane z cegły pełnej na zaprawie 

cementowo - wapiennej z tynkiem cementowo - wapiennym grubości 43 cm.  

Stropy budynku wykonane jako gęstożebrowe pokryte dodatkowo warstwami 

ocieplającymi i wykończeniowymi. Układ warstw stropu pomiędzy kondygnacjami 

powtarzalnymi licząc od dołu do góry przedstawia sie następująco : 

• strop gęstożebrowy gr. 24,0 cm 

• płyta pilśniowa porowata gr. 2,5 cm 

• jastrych cementowy gr. 5,0 cm 

Strop pod poddaszem nieużytkowym wykonany jako drewniany z wypełnieniem pomiędzy 

belkami zasypką żużlową stanowiąca izolacje cieplną. Układ warstw stropu pietra licząc 

od dołu do góry przedstawia się następująco: 

• tynk cem. - wap.  gr. 2,0 cm 

• deska gr. 2,5 cm 
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• pustka powietrzna gr. 4,0 cm 

• deska gr. 2,5 cm 

• zasypka gr. 4,0 cm 

• deski gr. 3,0 cm 

Konstrukcja dachowa obiektu drewniana czterospadowa. Pokrycie dachu stanowi 

dachówka ceramiczna.  

Powierzchnia zabudowy – 199,60 m2, 

Kubatura – 2700,58 m3, 

Wysokość budynku – 13,53 m, 
 
 

4. SPOSÓB  DOCIEPLENIA  ŚCIAN ZEWN ĘTRZNYCH  BUDYNKU  

 

Grubość warstwy ocieplającej ściany i stropy budynku przyjęto zgodnie z pkt. 6 audytu 

energetycznego: 

− ściany zewnętrzne – styropian gr. 14 cm  

− lukarny - styropian gr. 10 cm, 

− ościeża okien – styropian gr. 2-3 cm, 
         

5. WYTYCZNE  WYKONANIA  OCIEPLENIA  ŚCIAN  ZEWN ĘTRZNYCH  

METODĄ  BSO 
 

Zaprojektowano docieplenie powierzchni ścian zewnętrznych budynku w oparciu o BSO 

(instrukcja ITB nr 447/2009), polegającą na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej 

powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnej z płyt styropianowych o grubościach 

podanych wcześniej, przymocowanych do podłoża za pomocą masy klejącej i łączników 

mechanicznych (5szt/1m2) i wykończeniu cienką wyprawą tynkarską zbrojoną tkaniną 

szklaną. Zastosowana metoda powinna być zgodna z instrukcją ITB stosowanie do 

wybranego systemu ocieplenia. Proponuje się zastosowanie systemu STO THERM 

VARIO opartego na Aprobacie Technicznej nr AT-15-2600/2007.  

Ocieplenie ścian może być wykonane w oparciu o inny system spełniający wymagania 

instrukcji ITB nr 447/2009 „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych 

budynków” i posiadający ważne świadectwo lub aprobatę ITB. 

Uwaga: wszystkie szczegóły oraz rozwiązania techniczne należy wykonać ściśle wg 

instrukcji ITB nr 447/2009. 

 
Materiały układu ociepleniowego występujące w poszczególnych systemach są ściśle 

określone i nie mogą być zmieniane. Należy je stosować tylko w zestawach podanych w 
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systemach, tzn. nie powinno się łączyć z zestawami innych systemów. 

Strefa oddziaływania inwestycji – działka nr 122/7 obr. Rusinowa nr 36 – działka 

inwestora i dz. nr 122/8  

 

6. WARUNKI  TECHNICZNE  WYKONANIA  DOCIEPLENIA WG BSO  

6.1.  Kolejność wykonywania robót. 

Kolejność wykonywania robót docieplenia ścian w systemie BSO: 

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, zdjęcie 

obróbek blacharskich), 

2. wymiana stolarki okiennej drewnianej na  wykonaną z PCV  

3. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian, 

4. cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 

5. przygotowanie masy klejącej, 

6. przyklejanie płyt styropianowych i mocowanie za pomocą łączników 

mechanicznych, 

7. wypełnienie przerw styropianem pomiędzy balustradami, 

8. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej, zbrojonej warstwą 

tkaniny szklanej, 

9. wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej, 

10. gruntowanie ścian z istniejącym docieplenie, 

11. ponowny montaż rur spustowych 

12. demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

6.2.  Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy zmontować rusztowanie rurowe, 

przygotować materiały oraz narzędzia i sprzęt. Następnie należy sprawdzić czy materiały 

odpowiadają wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim świadectwie ITB. 

6.3.  Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia 

luźno przylegających fragmentów okładziny betonowej. Wszystkie połacie odparzonego 

tynku należy skuć i wypełnić zaprawą tynkarską. Do małych ubytków zaleca się użyć 

zaprawy wyrównującej. 

Jeżeli uskoki pomiędzy płytami prefabrykowanymi będą większe niż 3 cm, należy wkleić 

cieńsze płyty styropianu w celu wylicowania powierzchni. 

Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy przeprowadzić próbę 

przyczepności styropianu. W tym celu  należy przykleić kilka kostek styropianu o 

wielkości 15 x 15 cm klejem do styropianu STO-BAUKLEBER zaprawa klejąca 
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grubości około 1 cm. Po trzech pełnych dniach można przeprowadzić próbę oderwania 

próbek od ściany. Jeżeli zerwanie nastąpi w styropianie, to oznacza, że przyczepność 

zaprawy jest dobra i można przystąpić do mocowania płyt styropianowych. 

Jeżeli próbki zostaną oderwane łącznie z zaprawą oznacza to, że podłoże jest 

niewłaściwie przygotowane i należy ten etap prac powtórzyć. 

 

6.4.  Mocowanie płyt termoizolacyjnych. 

Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia 

luźno przylegających fragmentów okładziny betonowej. Wszystkie połacie odparzonego 

tynku należy skuć i wypełnić zaprawą tynkarską. Do małych ubytków zaleca się użyć 

zaprawy wyrównującej. 

Jeżeli uskoki pomiędzy płytami prefabrykowanymi będą większe niż 3 cm, należy wkleić 

cieńsze płyty styropianu w celu wylicowania powierzchni. 

Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy przeprowadzić próbę 

przyczepności styropianu. W tym celu  należy przykleić kilka kostek styropianu o 

wielkości 15 x 15 cm klejem do styropianu STO-BAUKLEBER zaprawa klejąca 

grubości około 1 cm. Po trzech pełnych dniach można przeprowadzić próbę oderwania 

próbek od ściany. Jeżeli zerwanie nastąpi w styropianie, to oznacza, że przyczepność 

zaprawy jest dobra i można przystąpić do mocowania płyt styropianowych. 

Jeżeli próbki zostaną oderwane łącznie z zaprawą oznacza to, że podłoże jest 

niewłaściwie przygotowane i należy ten etap prac powtórzyć. 

 Płyty styropianowe można kleić, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 50C  ani 

wyższa od 250C. Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa kleju STO-

BAUKLEBER zaprawa klejąca wspomagana dyblami (kołkami) plastikowymi. Zaprawę 

klejącą przygotowuje się bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie mechaniczne 

suchego proszku z wodą, do uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie ściśle 

wg zaleceń producenta systemu).  

Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłożona w postaci pasma 

obwodowego i kilku placków na powierzchni płyty. Do przyklejania płyt można 

przystąpić po demontażu obróbek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. 

Zaleca się, aby klej nanosić na płyty bezpośrednio przez przyklejeniem do ściany. Płyty 

styropianu muszą być układane w taki sposób, aby nie powstały pomiędzy nimi szczeliny 

większe niż 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków zaprawą klejową.  

Płyty należy układać od dołu go góry ściany z przesunięciem spoin pionowych co każdą 

warstwę. Również na narożnikach ścian płyty muszą być wzajemnie przesunięte (wyjątek 

ościeża okien i drzwi). Przy docieplaniu otworów okiennych i drzwiowych należy 

pamiętać aby linia pozioma ościeża górnego i parapetu nie pokrywała się z linią poziomą 
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połączenia płyt styropianowych. Po przyklejeniu płyt należy je dobić do powierzchni 

ściany pacą drewnianą.  

Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię; ewentualne nierówności 

należy zeszlifować papierem ściernym.  

Elementem wspomagającym mocowanie zaprawą klejową są kołki plastikowe. Można je 

montować w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest już dostatecznie twarda i 

wiercenie otworów w styropianie nie spowoduje przesuwania płyt (po około dwóch 

dniach). Należy stosować 5 kołków na 1 m2 styropianu. Zewnętrzne części łączników 

(główki) powinny być pokryte tkaniną techniczną. Zaleca się zabezpieczenie kołków w 

postaci „termodybli” ze styropianu.  

Dodatkowo należy wzmocnić mocowanie płyt styropianowych wzdłuż naroży 

budynku kołkami w rozstawie co 25cm. 

 

6.5.  Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego. 

Zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4÷6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża 

(przygotowanego ocieplenia) wg zasad określonych w świadectwach ITB, 

dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 

 

6.6. Wykonanie warstwy zbrojonej. 

Przyklejanie siatki z włókna szklanego do powierzchni styropianu można rozpocząć po 

upływie 2-3 dni (i nie później niż 3 miesiące) od chwili zakończenia przyklejenia 

styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niż 50C 

i nie wyższej niż 250C. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 00C w 

przeciągu 24 godzin, to nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura 

podczas pracy jest wyższa niż 50C. 

Siatkę należy wtapiać przy użyciu zaprawy STO LEVELL UNI. Siatkę należy układać 

pasami w taki sposób, aby pomiędzy sąsiednimi pasami powstały zakłady szerokości 10 

cm zarówno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z włókna szklanego pełni rolę 

„zbrojenia”, dlatego też musi zachowywać ciągłość na całej elewacji. Po zatopieniu siatki 

należy dokładnie wyrównać warstwę zaprawy zbrojącej 

Do wysokości poziomu +2,50m należy na całej długości ściany zastosować 

zabezpieczenie styropianu dodatkową (drugą) warstwą siatki – siatka pancerna STO-

PANZERGEWEBE. Układa się ją tak samo jak pierwszą warstwę, a zaprawę zbrojącą 

wyrównuje się dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jeżeli siatka będzie 

niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju należy doszpachlować te miejsca dodatkową 

warstwą zaprawy zbrojącej. Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich narożników 

wypukłych otworów okiennych na parterze i wszystkich narożników wypukłych 
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powierzchni ścian należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej z 

siatką. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i dopiero wówczas 

naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem 15 cm na przyległą ścianę z każdej strony 

narożnika. 

Podczas wykonywania warstwy zbrojącej należy bezwzględnie wykonać diagonalne 

zbrojenia wszystkich otworów okiennych i drzwiowych – siatka 20x45 cm w każdym 

narożniku każdego otworu. 

 

6.7.  Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej. 

Wyprawę elewacyjną koloru określonego na końcu niniejszego opracowania, dotyczącym 

kolorystyki należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej 

(i nie później niż 3 miesiące). Jako masę tynkarską można zastosować wyprawę 

tynkarską silikonową – STOLIT o strukturze „baranka” 2mm. Podłożem dla tynku jest 

warstwa zbrojona z naniesionym płynem gruntującym STO PUTZGRUND (płyn 

gruntujący barwiony w kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod względem 

chemicznym warstwy wyprawy od podłoża. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, 

wobec czego zachodzi konieczność ochrony tynku przed występowaniem plam. Drugim 

czynnikiem, dla którego zastosowanie płynu gruntującego jest konieczne to wzmocnienie 

przyczepności pomiędzy warstwą zbrojoną a warstwą wyprawy zewnętrznej.. 

Istotną cechą płynu gruntującego STO PUTZGRUND jest jego wodoodporność. Stanowi 

on warstwę hydrofobową, co szczególnie jest ważne przy wykonywaniu docieplenia w 

miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego załamania się pogody, można zakończyć 

prace na warstwie gruntującej, która może stanowić tymczasową warstwę ochronną przez 

okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. 

STO PUTZGRUND po wyschnięciu (po upływie ok. 5 godz.) daje ostrą drobną fakturę o 

dobrej przyczepności. Po wyschnięciu można przystąpić do wykonywania wyprawy 

tynkarskiej. Należy stosować tynk silikonowy STOSILCO K o maks. wielkości ziarna 

1,5 mm barwiony w masie (struktura baranek).  
Wykonanie wyprawy elewacyjnej należy prowadzić w temperaturach powietrza nie 

niższych niż 50C i nie wyższej niż 250C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy 

elewacyjnej w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest 

zapowiadany spadek temperatury poniżej 00C w przeciągu 24 godzin. Zaleca się 

osłonięcie rusztowania od słońca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej.  

Pozostałe wymagania wyprawy tynkarskiej określone są w Aprobacie Technicznej 

systemu. 
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6.8. Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych. 

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych 

W ścianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczność wykonania 

wzmocnienia warstwy zbrojonej przy narożnikach. Stosuje się w tym celu dodatkowe 

paski siatki zbrojącej zatopione w warstwie zbrojonej przy narożnikach otworów. Paski 

te powinny mieć wymiary 20 x 45 cm, skierowane dłuższym bokiem prostopadle do 

przekątnej otworu (siatki diagonalne). Ościeża okien i drzwi należy docieplić 2-3 cm 

warstwą styropianu (w przypadku braku możliwości docieplenia rozwiązanie uzgodnić 

każdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem – ewentualne zmniejszenie 

grubości).  

Wszystkie ościeża górne okien wykonać ze spadkiem 1-2% ułatwiającym odrywanie się 

wody.  

 

Wykonanie nowych obróbek blacharskich i parapetów okiennych 

Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych 

ścian. Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm (zaleca się 

50mm) i powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed 

zaciekami wody deszczowej (obróbki ścianek kolankowych powinny mieć wyraźny 

spadek w kierunku do stropodachu). Obróbki należy mocować poprzez klejenie do 

gładkiej powierzchni.  

Wszystkie parapety oraz obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej białej 

gr. 0,7mm.  

Wszystkie parapety zewnętrzne okien należy zakończyć końcówkami z PCV 

umożliwiającymi rozszerzalność termiczną parapetów.  

 

7. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ.  
 

Zgodnie z wytycznymi z audytu energetycznego zakłada się w projekcie wymianę 

istniejącej stolarki okiennej drewnianej klatki schodowej na nową wykonaną z PCV 

(stolarka z profili PCV min. 4 komorowych i szybą zespoloną U=1,1W/m2K). Nowa 

stolarka okienna z podziałem uwzględniającym istniejący podział okien w kolorze białym. 

Okna należy wyposażyć w nawietrzaki okienne zapewniające normowy napływ świeżego 

powietrza.  

Nową stolarkę okienną wykonać z zachowaniem wymiarów istniejącej stolarki – przed 

dokonaniem wymiany należy bezwzględnie dokonać pomiaru stolarki z natury.  
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8. PODSTAWOWE MATERIAŁY  

Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku  wg systemu BSO należy stosować 

materiały spełniające wymagania określone w instrukcji ITB nr 447/2009 i w Aprobacie 

Technicznej systemu.  

Do wykonania docieplenia budynku należy zastosować: 
 

Styropian: 

Samogasnący rodzaju EPS 70, o wymiarach 500x1000 mm, krawędziach z ostrymi 

kantami, bez wyszczerbień i wyłamań i o gęstości 15 kg/m3. Pozostałe wymagania dla płyt 

styropianowych powinny być zgodne z normą BN-91/6363-02.  

Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez okres co najmniej 

dwóch miesięcy od wyprodukowania. Zaleca się zastosowanie do ocieplenia styropianu 

samogasnącego frezowanego (na zakładkę) o grubościach odpowiednio podanych w opisie 

powyżej. I tak: 

− ściany zewnętrzne mieszkań  - styropian gr. 14cm 

− ściany zewnętrzne klatki schodowej  - styropian gr. 14cm 

− ściany zewnętrzne lukarn – styropian szary gr. 10cm, λ = 0,031 W/mK 

− ościeża okien – styropian gr. 2-3 cm 

Siatka zbrojąca: 

Siatka z włókna szklanego o ciężarze 145g/m2 zgodna z rozwiązaniem systemowym.  

Wzmocniona siatka pancerna z włókna szklanego do zbrojenia obszarów narażonych na 

uderzenia o ciężarze 490g/m2 zgodna z rozwiązaniem systemowym. Siatkę pancerną 

należy stosować do wysokości 2,50m ponad poziom terenu.  

Zaprawa klejowa i zbrojąca: 

Należy stosować masy klejące wskazane w świadectwach i instrukcjach ITB stosownie do 

wybranego systemu docieplenia, i tak przy zalecanym systemie STO THERM VARIO do 

klejenia styropianu zaprawę klejową STO BAUKLEBER oraz do wklejania siatki 

zbrojącej STO LEVELL UNI.  

Łączniki do mechanicznego mocowania płyt styropianowych: 

Do mocowania styropianu w ściany szczytowej należy zastosować łączniki  

o długości trzpienia 200 (kołki plastikowe) posiadające świadectwo ITB dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie (głębokość zakotwienia łączników w podłożu 60 mm). 

Możliwe jest stosowanie innych typów łączników mechanicznych przeznaczonych do tego 
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celu i dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. 

Masa tynkarska: 

Należy stosować masy klejące wskazane w świadectwach i instrukcjach ITB stosownie do 

wybranego systemu docieplenia, i tak przy zalecanym systemie STO THERM VARIO do 

klejenia styropianu zaprawę klejową STO BAUKLEBER oraz do wklejania siatki 

zbrojącej STO LEVELL UNI.  

Do wykonania wyprawy elewacyjnej można zastosować silikonowe masy tynkarskie –  

STOSILCO K strukturze „baranek” 1,5mm. 

W opracowaniu założono tynki barwione w masie zgodnie z przyjętą kolorystyką 

budynku. 

9. NARZĘDZIA I SPRZĘT 

Do wykonywania prac ociepleniowych należy stosować narzędzia, sprzęt 

i urządzenia określone w Instrukcji ITB Nr 447/2009 oraz narzędzia systemowe firmy 

STO. 

10. NADZÓR TECHNICZNY I ODBIÓR ROBÓT  

Roboty związane z ociepleniem BSO i stropodachów powinny być wykonane przez 

wyspecjalizowaną firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonywaniu robót 

niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także nadzór 

inwestorski. W czasie wykonywania robót ociepleniowych ścian należy prowadzić 

dziennik budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W trakcie prowadzenia remontu 

należy dokonywać częściowych odbiorów robót polegających na sprawdzeniu, czy 

poszczególne etapy zostały wykonane zgodnie z niniejszą dokumentacją techniczną oraz 

Instrukcją ITB Nr 447/2009. 

Technicznym odbiorem częściowym należy objąć następujące etapy robót: 

1. Przygotowanie powierzchni ścian (podłoża pod klejenie styropianu), 

2. Przymocowanie do podłoża płyt styropianowych oraz wełny mineralnej (kondygnacja 

nadbudowy), 

3. Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podkładu pod fakturę elewacyjną), 

4. Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej, 

5. Wykonanie nowych obróbek blacharskich oraz montaż rur spustowych. 

6. Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PVC. 

7. Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatem z wełny mineralnej.  

Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby 

również autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robót. 

Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać odbioru końcowego polegającego na 
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sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z projektem i stosownymi świadectwami ITB. 
 
11. KOLORYSTYKA  WG  WZORNIKA FIRMY  STO  

 

Na całą powierzchnię ścian przewiduje się tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkości 

ziarna 1,5 mm barwiony w masie w kolorach przedstawionych w części rysunkowej.  

Układ kolorów na poszczególnych elewacjach przedstawiają rysunki elewacji. 

 

                                        

                                Opracował: 
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO 
WIELORODZINNEGO PRZY UL. OSIEDLE GÓRNICZE 21 W WABRZYCHU 

1. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody 
zewnętrzne                                                              [W/m2K ]  

Stan  przed 

Termomoder 
nizacją 

Stan po 
termomoder 

nizacji 

Warto ści 
normowe 

1 Ściany zewnętrzne  1,37 0,24 0,30 
2 Ściany zewnętrzne klatki schodowej 1,37 0,24 0,30 

3 Okna mieszkań 3,00 (1,60) 3,00 (1,60) 1,80 
4 Okna klatki schodowej 3,00 1,60 1,8 

5 Strop na mieszkaniami 0,91 0,91 ----- 

6 Dach nad mieszkaniami 1,17 1,17 0,30 

5 Drzwi wewnętrzne 1,60 1,60 1,80 

2. Sprawności składowe systemu grzewczego 
1 Sprawność wytwarzania                                                     ηw 0,94 0,94 

2 Sprawność przesyłania ciepła                                              ηp 1,00 1,00 

3 Sprawność regulacji i wykorzystania                                                    ηe 0,93 0,93 

4 Sprawność regulacji akumulacji                                         ηs 1,00 1,00 

5 Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia                     wt 1,00 1,00 
6 Przerwy na ogrzewanie w ciągu doby                              wd 0,95 0,95 

3. Charakterystyka systemu wentylacji  

1 Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) naturalna naturalna 
2 Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza                         nieszczelnośc

i stolarki 
nawietrzaki 

 

4. Charakterystyka energetyczna budynku  
1 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 52,6 32,3 

2 Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW] 23,1 23,1 
3 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku  [GJ/rok] 

(bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) 

406,6 244,2 

4 Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budynku  [GJ/rok] 
(z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) 

441,9 265,4 

5 Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło dla c.w.u. [GJ/rok] 54,8 54,8 
6 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło [kWh/m3rok] 

do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym bez 
uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) 

79,54 47,77 

7 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło [kWh/m3rok] 
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) 

86,43 51,91 

8 Wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na ciepło [kWh/m2rok] 
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym z 
uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w 
ogrzewaniu) 

248,44 149,21 

 

Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane spełniają wymagania dotyczące oszczędności 

energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych. 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 
1. Zakres robót zadania. 
 

Zakres robót zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie robót docieplenia ścian budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Osiedle Górnicze 21 w 
Wałbrzychu, dz. nr  122/7, obręb Rusinowa nr 36.  Roboty wykonywane będą w oparciu o 
dokumentację projektową opracowaną przez Pracownię Projektową „KONSTRUKTOR” w 
Świebodzicach. 
  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
 
W obrębie planowanego zadnia poza budynkiem przeznaczonym do docieplania nie są 
zlokalizowane inne obiekty. 

 
3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót. 
 

Przy realizacji robót budowlanych związanych z dociepleniem  obiektu będą występować 
roboty stwarzające zagrożenie dla zdrowia przy których kierownik budowy jest 
zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia przed rozpoczęciem budowy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Roboty które należy uwzględnić w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to: 
- roboty związane z zagrożeniem upadkiem z wysokości (roboty przy których występuje 

ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m). Zagrożenie powyższe występować będzie 
podczas prowadzenia wszystkich robót dociepleniowych, 

- roboty związane z demontażem okładzinowych z blach stalowych trapezowych – 
możliwość upadku blach z wysokości. 

 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
robót. 

 
- docieplenie budynku – przed przystąpieniem do robót dociepleniowych należy każdorazowo 

wykonać instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników pracujących przy robotach 
stwarzających zagrożenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne 
badania uprawniające do pracy na wysokości. Kierownik budowy zobowiązany jest do 
szczegółowego zapoznania pracowników z technologią wykonywanych robót budowlanych 
oraz sposobem prawidłowego montażu rusztowań do prowadzonych prac budowlanych. 

- demontaż i ponowny montaż okładzin z blach trapezowych - prace polegające na demontażu 
istniejących okładzin z blach stalowych trapezowych i ponownym zamontowaniu blach po 
wykonaniu docieplenia wełną mineralną. Podczas prowadzenia robót demontażowych 
okładzin należy zwrócić szczególną uwagę na spuszczanie elementów okładzin na ziemię. 
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Elementy te powinny być przez cały czas zabezpieczone przed możliwością upadku z 
wysokości a teren wokół zabezpieczony przed osobami nieupoważnionymi. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

 
W celu zapobiegania niebezpieczeństwu wynikającemu z prowadzonych robót 
termomodernizacyjnych należy: 
- wykonać montaż rusztowania ściśle wg instrukcji producenta.  
- powiesić na rusztowaniu informację dotyczącą maksymalnego obciążenia pomostu 

roboczego, 
- wykonać uziemienie rusztowania, 
- prawidłowo zamontować balustrady ochronne i odboje w obrębie rusztowań, 
- wykonać właściwe zakotwienie rusztowań do ścian budynku 
- dokonać osłonięcia rusztowania siatkami zabezpieczającymi w obrębie wejść do 

budynków, 
- właściwie oznakować terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach 

na wysokości, 
 

W celu zapobiegania niebezpieczeństwu wynikającemu z prowadzonych robót przy 
demontażu okładzin z blach stalowych: 
- izolować od otoczenia obszar prac przez wydzielenie terenu taśmami ostrzegawczymi, 
- ogrodzić teren prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych 

dla osób pieszych, 
- umieścić tablice ostrzegawcze o grożącym niebezpieczeństwie, 
- zastosować odpowiednie środki techniczne zabezpieczające przed upadkiem 

 

  Opracował: 
 


