ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1) DOKUMENTY

— kserokopia uprawnteprojektanta

— za&wiadczenie o wpisie do izby zawodowej
— mapa sytuacyjno-wysokoiowa 1:500

— mapa ewidencji gruntow 1:1000

— Wypis z rejestru gruntow

— uzgodnienie z rzeczoznawppa:.

2) PROJEKT BUDOWLANY
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1. Opis techniczny
2. Informacja dotycgca bezpieczestwa i ochrony zdrowia
3. Czs¢ rysunkowa

¢ Projekt zagospodarowania terenu rys. nrl
¢ Elewacja frontowa rys. nr 2

¢ Elewacja tylna rys. nr 3

¢ Elewacja boczna prawa rys. nr 4

OSWIADCZENIE
Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie adawmow, kompletne

z punktu widzenia celu, ktéremu mazsft i moze zosta skierowane do realizaciji.
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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany termamudacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Osiedle rze 21 w Walbrzychu,
dziatka nr 122/7, oleb Rusinowa nr 36. Termomodernizacja obejmotxalzie:
Dociepleniescian zewwrtrznych budynku
Wymiana stolarki okiennej drewnianej na stotali/C

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— inwentaryzacja budynku,

— ogledziny budynku,

— uzgodnienie z Inwestorem technologii robat,

— aktualne normy,

— aktualneswiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dasiephe.

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU
Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlad@vany jest przy ul. Osiedle

Gornicze 21 w Walbrzychu. Budynek zostat oddanydgdku w 1957 roku. Obiekt zostat
wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Uktakonstrukcyjny budynku

mieszkalny. Budynek podpiwniczony, posiada 4 komdyge w tym poddaszezytkowe
oraz 11 mieszka

Sciany zewgtrzne wykonane gsjako murowane z cegly ceramicznej petnej na zajraw
cementowo - wapiennej. Grudgoscian 43 cm.
Sciany zewntrzne klatki schodowej wykonane jako murowane zycpgtnej na zaprawie
cementowo - wapiennej z tynkiem cementowo - waprengrubgci 43 cm.
Stropy budynku wykonane jako egarebrowe pokryte dodatkowo warstwami
ocieplagcymi i wykonczeniowymi. Uklad warstw stropu pogdzy kondygnacjami
powtarzalnymi licac od dotu do gory przedstawia sie Basiaco :

» strop gstazebrowy gr. 24,0 cm

» plyta pikniowa porowata gr. 2,5 cm

e jastrych cementowy gr. 5,0 cm
Strop pod poddaszem nigtkowym wykonany jako drewniany z wypetnieniem peday
belkami zasypk zuzlowa stanowgca izolacje cieplp Uklad warstw stropu pietra ligz
od dotu do gory przedstawiasiastpujaco:

e tynk cem. - wap. gr.2,0cm

* deskagr.2,5cm
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* pustka powietrzna gr. 4,0 cm

e« deskagr.2,5cm

» zasypkagr.4,0cm

e deskigr. 3,0cm
Konstrukcja dachowa obiektu drewniana czterospado®akrycie dachu stanowi
dachdéwka ceramiczna.
Powierzchnia zabudowy — 199,64,m

Kubatura — 2700,58 in
Wysoka¢ budynku — 13,53 m,

4. SPOSOB DOCIEPLENIA SCIAN ZEWN ETRZNYCH BUDYNKU

Grubac¢ warstwy ocieplajcej sciany i stropy budynku przgo zgodnie z pkt. 6 audytu
energetycznego:

— $ciany zewmtrzne — styropian gr. 14 cm

— lukarny - styropian gr. 10 cm,

— oscieza okien — styropian gr. 2-3 cm,

5. WYTYCZNE WYKONANIA OCIEPLENIA SCIAN _ZEWN ETRZNYCH
METODA BSO

Zaprojektowano docieplenie powierzchigian zewrtrznych budynku w oparciu o BSO
(instrukcja ITB nr 447/2009), polegap na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej
powierzchni elewacji budynku warstwy izolacyjnepit styropianowych o gruldgiach
podanych wczaiej, przymocowanych do podia za pomog masy klejcej i facznikow
mechanicznych (5szt/Zni wykonczeniu cienk wyprawa tynkarsk zbrojory tkanim
szklany. Zastosowana metoda powinnac¢bggodna z instrukgj ITB stosowanie do
wybranego systemu ocieplenia. Proponuje sastosowanie systemu STO THERM
VARIO opartego na Aprobacie Technicznej nr AT-19@&007.

Ociepleniescian mae by wykonane w oparciu o inny system spehgj wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system qaamnia scian zewgtrznych
budynkow” i posiadajcy wazne swiadectwo lub aprobati TB.

Uwaga: wszystkie szczegOly oraz rozezania techniczne nalgy wykonaé scisle wg
instrukcji ITB nr 447/2009.

Materiaty uktadu ociepleniowego wyslujace w poszczegolnych systemach sgisle

okreslone i nie mog by¢ zmieniane. Naley je stosowa tylko w zestawach podanych w
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systemach, tzn. nie powinne $iczy¢ z zestawami innych systemow.

Strefa oddziatywania inwestycji — dziatka nr 122/7obr. Rusinowa nr 36 — dziatka
inwestora i dz. nr 122/8

6. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA WG BSO
6.1. Kolejnas¢ wykonywania robot.
Kolejnas¢ wykonywania robét docieplentgian w systemie BSO:
1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatOwzetp i urzdzen, zdgcie
obrébek blacharskich),
wymiana stolarki okiennej drewnianej na wykognarPCV
sprawdzenie i przygotowanie powierzckaian,

cigcie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,
przygotowanie masy klggej,
przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za mmn tacznikow

o gk wn

mechanicznych,
wypetnienie przerw styropianem paogdey balustradami,

© N

wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z malkeyakej, zbrojonej warstw
tkaniny szklanej,
9. wykonanie wyprawy elewacyjnej z wyprawy tynkarskiej
10. gruntowaniescian z istniegcym docieplenie,
11. ponowny montarur spustowych
12. demonta rusztowa i uporzdkowanie terenu wokot budynku.

6.2. Prace przygotowawcze.
Przed przysfpieniem do ocieplenigciany naléy zmontow& rusztowanie rurowe,
przygotow& materiaty oraz nagzlzia i spret. Nastpnie naley sprawdzé czy materiaty
odpowiadag wymaganiom podanym w projekcie i w odpowieddimadectwie ITB.

6.3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchrician.

Przygotowanie podia naley rozpoca¢ od dokiadnego umycia elewacji i usgmia
luzno przylegajcych fragmentéw okladziny betonowej. Wszystkie pmaodparzonego
tynku naley sk i wypetnic zaprawg tynkarsky. Do matych ubytkow zalecag¢suzyé
zaprawy wyréwnujce;.

Jezeli uskoki pomgdzy ptytami prefabrykowanymigola wigksze nk 3 cm, naley wklei¢
ciensze plyty styropianu w celu wylicowania powierzchni

Po zakdczeniu prac zwizanych z przygotowaniem podenaley przeprowadi proke

przyczepnéci styropianu. W tym celu natg przykle kilka kostek styropianu o
wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu STO-BAUKLEBER prawa klejca
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grubaici okoto 1 cm. Po trzech petnych dniach zma przeprowadziprébe oderwania
prébek odsciany. Jeeli zerwanie nagpi w styropianie, to oznaczage przyczepn&

zaprawy jest dobra i ntaa przysipi¢ do mocowania ptyt styropianowych.

Jezeli probki zostam oderwane gcznie z zapraw oznacza to,ze podiae jest
niewtaciwie przygotowane i nahy ten etap prac powtorzy

6.4. Mocowanie ptyt termoizolacyjnych.

Przygotowanie podi@ naley rozpoca¢ od dokladnego umycia elewacji i usenia
luzno przylegajcych fragmentéw oktadziny betonowej. Wszystkie pmeaodparzonego
tynku naley skt i wypetnic zaprawg tynkarsk. Do matych ubytkdéw zalecaesuzyé
zaprawy wyréwnujcej.

Jezeli uskoki pomgdzy ptytami prefabrykowanymigola wicksze nk 3 cm, naley wklei¢
ciensze ptyty styropianu w celu wylicowania powierzchni

Po zakaczeniu prac zwizanych z przygotowaniem pod#p naley przeprowadz proke
przyczepnéci styropianu. W tym celu natg przyklek kilka kostek styropianu o
wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu STO-BAUKLEBERprawva Kklejca
grubaici okoto 1 cm. Po trzech petnych dniach zma przeprowadziprébe oderwania
prébek odsciany. Jeeli zerwanie nagpi w styropianie, to oznaczage przyczepn&
zaprawy jest dobra i ntaa przysipi¢ do mocowania ptyt styropianowych.

Jezeli probki zostam oderwane gcznie z zapraw oznacza to,ze podige jest
niewtaciwie przygotowane i nahy ten etap prac powtorzy

Plyty styropianowe mima klet, gdy temperatura powietrza nie jestszia n 5°C ani
wyzsza od 28C. Elementem mocagym plyty styropianowe jest warstwa kleju STO-
BAUKLEBER zaprawa klejca wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zayra
klejaca przygotowuje si bezpdrednio przed gyciem przez wymieszanie mechaniczne
suchego proszku z weddo uzyskania odpowiedniej konsystencji (przyga@nigscisle
wg zalecé producenta systemu).

Zaprawa klejowa na powierzchni pityty powinnacbyoziazona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackbw na powierzchni piyty. Darzyklejania ptyt mena
przysgpi¢ po demontau obrébek blacharskich i w momencie, gdy elewaeg gucha.
Zaleca sj, aby klej nanosi na ptyty bezpérednio przez przyklejeniem dwiany. Ptyty
styropianu musgby¢ uktadane w taki sposdb, aby nie powstaty p@zy nimi szczeliny
wicksze nz 2 mm._Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykqwexa klejows.

Piyty nalery uktad& od dotu go gongciany z przesugciem spoin pionowych co kela
warstwe. Rowniez na naranikachscian ptyty musz by¢ wzajemnie przesuete (wyjatek
oscieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworéw okienhydc drzwiowych naley
pamkta¢ aby linia pozioma &ieza gérnego i parapetu nie pokrywata silinig poziony
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pofaczenia ptyt styropianowych. Po przyklejeniu piytlaigt je dobé do powierzchni
sciany pag drewnian.

Styropian po przyklejeniu musi stan@widwrng powierzchng; ewentualne nieréwioi
nalezy zeszlifowa papierensciernym.

Elementem wspomaggym mocowanie zaprayklejowg sa kotki plastikowe. Mana je
montowa& w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest flostatecznie twarda i
wiercenie otworOw w styropianie nie spowoduje puxesnia ptyt (po okoto dwoch
dniach). Naley stosowa 5 kotkéw na 1 mstyropianu. Zewetrzne czsci tacznikéw
(gtowki) powinny by pokryte tkanig techniczi. Zaleca si zabezpieczenie kotkdw w
postaci ,termodybli” ze styropianu.

Dodatkowo nalezy wzmocné mocowanie ptyt styropianowych wzdid narozy
budynku kotkami w rozstawie co 25cm.

6.5. Sprawdzenie skuteczriai mocowania mechanicznego.

Zaleca s} kontrolne sprawdzenie na-@ probkach sity wyrywajcej faczniki z podtaa
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad e&kmeych w $wiadectwach ITB,
dopuszczacych danegczniki do stosowania w budownictwie.

6.6. Wykonanie warstwy zbrojone;j.

Przyklejanie siatki z widkna szklanego do powierdcstyropianu mena rozpocz¢ po
uptywie 2-3 dni (i nie pgniej niz 3 miesjce) od chwili zakaczenia przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperatpowietrza nie mniejszej:ns’C

i nie wyzszej ni 25°C. Jeeli jest zapowiadany spadek temperatury peini®C w
przecigu 24 godzin, to nie natg przykleja tkaniny zbrogcej, nawet jeeli temperatura
podczas pracy jest wgza n 5°C.

Siatke nalezy wtapia przy wyciu zaprawy STO LEVELL UNI. Siatknalery uktad&
pasami w taki sposob, aby pamity gisiednimi pasami powstaty zaktady szerakdlO
cm zarowno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z kié& szklanego petni rol
,Zbrojenia”, dlatego te musi zachowywaciagtos¢ na catej elewacji. Po zatopieniu siatki
nalezy dokfadnie wyrownawarstwe zaprawy zbrajcej

Do wysokdci poziomu +2,50m naky na calej dlugéci sciany zastosowa
zabezpieczenie styropianu dodatlkoydrugy) warstwgy siatki — siatka pancerna STO-
PANZERGEWEBE. Uklada sijg tak samo jak pierwgzwarstwe, a zapraw zbropca
wyroéwnuje s¢ dopiero po zatopieniu drugiej warstwy siatki.zele siatka lgdzie
niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju maldoszpachlowate miejsca dodatkoyv
warstwg zaprawy zbrgjcej. Ponadto, do zabezpieczenia wszystkich zmakow
wypuktych otworéw okiennych na parterze i wszydtkioaranikow wypuktych
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powierzchni écian naley stosowa katowniki z perforowanej blachy aluminiowej z
siatkg. Katowniki nalezy przykleja& mas klejaca do styropianu i dopiero wowczas
nakleja& tkanire szklay z wywinicciem 15 cm na przylegtsciarne z kazdej strony
naraznika.

Podczas wykonywania warstwy zhbyog] naley bezwzgtdnie wykong diagonalne
zbrojenia wszystkich otworéw okiennych i drzwiowyehsiatka 20x45 cm w kdym
narazniku kazdego otworu.

6.7. Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarsij.

Wypraw elewacyjm koloru okrélonego na kacu niniejszego opracowania, dotgcym
kolorystyki naley wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(i nie p&niej niz 3 miesjce). Jako mas tynkarsk mazna zastosowa wyprawe
tynkarslg silikonowg — STOLIT o strukturze ,baranka” 2mm. Pogion dla tynku jest
warstwa zbrojona z naniesionym pltynem grugwin STO PUTZGRUND (ptyn
gruntugcy barwiony w kolorze tynku). Zadaniem gruntu jestlowanie pod wzgidem
chemicznym warstwy wyprawy od poden Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna,
wobec czego zachodzi koniecziachrony tynku przed wygbowaniem plam. Drugim
czynnikiem, dla ktérego zastosowanie ptynu gruggego jest konieczne to wzmocnienie
przyczepnéci pomkdzy warstvg zbrojory a warstvg wyprawy zewetrznej..

Istotrg cechy ptynu gruntugcego STO PUTZGRUND jest jego wodoodpaihidStanowi
on warstw hydrofobow, co szczegolnie jest wme przy wykonywaniu docieplenia w
miesgcach jesiennych. W razie gwattownego zatamangagpegody, mana zakaczy¢
prace na warstwie gruntgej, ktéra mae stanowd tymczasow warstwe ochronn przez
okres do sz&iu miesecy od jej wykonania.

STO PUTZGRUND po wyschetiu (po uptywie ok. 5 godz.) daje agtirobry fakture o
dobrej przyczepriwi. Po wyschnriciu mazna przysipic do wykonywania wyprawy
tynkarskiej.Nalezy stosowd tynk silikonowy STOSILCO K o maks. wielkosci ziarna

1,5 mm barwiony w masie (struktura baranek).
Wykonanie wyprawy elewacyjne] nale prowadz¢ w temperaturach powietrza nie

nizszych nk 5°C i nie wyzszej ni 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, sdnegiatru oraz jeeli jest
zapowiadany spadek temperatury peni®C w przecigu 24 godzin. Zaleca i
ostonkcie rusztowania od shea i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewagyjne
Pozostale wymagania wyprawy tynkarskiej dloee s w Aprobacie Technicznej

systemu.

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Jska Polskiego 5 , 58-180viebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, t€74) 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail: biuropmpdtouktor@wp.pl



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzgan 9
zlokalizowanego przy ul. Osiedle Gornicze 21 Wajbtm

6.8. Ocieplaniescian w miejscach szczegolnych.

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i éipwych

W $cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zacho@mniecznd¢ wykonania
wzmochnienia warstwy zbrojonej przy nanikach. Stosuje siw tym celu dodatkowe
paski siatki zbrajcej zatopione w warstwie zbrojonej przy namiach otworow. Paski
te powinny mié¢ wymiary 20 x 45 cm, skierowane dikrym bokiem prostopadle do
przekstnej otworu (siatki diagonalne). s€eza okien i drzwi nalgy docieplt 2-3 cm
warstwg styropianu (w przypadku braku mmvosci docieplenia rozwgizanie uzgodwi
kazdorazowo z inspektorem nadzoru i projektantem — néwane zmniejszenie
grubdgci).

Wszystkie @cieza gorne okien wykortaze spadkiem 1-2% utatwigym odrywanie si
wody.

Wykonanie nowych obrdbek blacharskich i parapetéiiennych

Wykonujagc nowe obrobki blacharskie naleje dostosowé do grubdci ocieplonych
scian. Obrébki te powinny wystawagpoza licosciany co najmniej 40mm (zalecag si
50mm) i powinny by wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewaczed

zaciekami wody deszczowej (obrobktianek kolankowych powinny miewyrazny

spadek w kierunku do stropodachu). Obrobki halenocowd poprzez klejenie do
gtadkiej powierzchni.

Wszystkie parapety oraz obrobki blacharskie haleykona z blachy powlekanej biatej
gr. 0,7mm.

Wszystkie parapety zewtmzne okien naley zakaczye koncowkami z PCV
umazliwiajgcymi rozszerzaln termiczry parapetow.

7. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ.

Zgodnie z wytycznymi z audytu energetycznego zakia# w projekcie wymiag
istniejgcej stolarki okiennej drewnianej klatki schodowey nows wykonary z PCV
(stolarka z profili PCV min. 4 komorowych i szylzespolog U=1,1W/nfK). Nowa
stolarka okienna z podziatem uwedshiajgcym istniejcy podziat okien w kolorze biatym.
Okna naley wyposay¢ w nawietrzaki okienne zapewniag normowy naptywéwiezego
powietrza.

Nowa stolarke okienrg wykona z zachowaniem wymiarOw istnigej stolarki — przed
dokonaniem wymiany natg bezwzgédnie dokona pomiaru stolarki z natury.
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8. PODSTAWOWE MATERIALY

Do wykonania ocieplenigécian zewgtrznych budynku wg systemu BSO nalestosowa
materiaty spetniaice wymagania oké&one w instrukcji ITB nr 447/2009 i w Aprobacie
Technicznej systemu.

Do wykonania docieplenia budynku natezastosowé&

Styropian:
Samogasqcy rodzaju EPS 70, o wymiarach 500x1000 mm, kdmiach z ostrymi

kantami, bez wyszczerhié wytamai i o gestasci 15 kg/ni. Pozostate wymagania dla piyt
styropianowych powinny lidyzgodne z normBN-91/6363-02.

Piyty styropianowe powinny ldysezonowane przedzyciem przez okres co najmniej
dwoch miesicy od wyprodukowania. Zalecagszastosowanie do ocieplenia styropianu
samogasgrego frezowanego (na zakiajllo grubdciach odpowiednio podanych w opisie

powyzej. | tak:

sciany zewgtrzne mieszka - styropian gr. 14cm

sciany zewgtrzne klatki schodowej - styropian gr. 14cm

sciany zewgtrzne lukarn — styropian szary gr. 1000% 0,031 W/mK
oscieza okien — styropian gr. 2-3 cm

Siatka zbrogca:

Siatka z widkna szklanego czirze 145g/hzgodna z rozwizaniem systemowym.
Wzmocniona siatka pancerna z widkna szklanego dojertia obszaréw natanych na
uderzenia o erzarze 490g/rh zgodna z rozwizaniem systemowym. Siatkpancern
nalezy stosowa do wysokdci 2,50m ponad poziom terenu.

Zaprawa Kklejowa i zbragjca:

Nalezy stosowéa masy klegce wskazane ¥wiadectwach i instrukcjach ITB stosownie do
wybranego systemu docieplenia, i tak przy zalecasystemie STO THERM VARIO do
klejenia styropianu zaprawklejowa STO BAUKLEBER oraz do wklejania siatki
zbropcej STO LEVELL UNI.

t gczniki do mechanicznego mocowania plyt styropiancivy

Do mocowania styropianu wsciany szczytowej naky zastosowa taczniki

o dlugaci trzpienia 200 (kotki plastikowe) posiadeg swiadectwo ITB dopuszczenia do
stosowania w budownictwie @lokas¢ zakotwienia 4cznikbw w podiau 60 mm).
Mozliwe jest stosowanie innych typowcznikow mechanicznych przeznaczonych do tego
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celu i dopuszczonych do stosowania w budownictyielsatami technicznymi ITB.

Masa tynkarska:

Nalezy stosowa masy klejce wskazane ¥wiadectwach i instrukcjach ITB stosownie do
wybranego systemu docieplenia, i tak przy zalecasystemie STO THERM VARIO do
klejenia styropianu zaprawklejowa STO BAUKLEBER oraz do wklejania siatki
zbrojgcej STO LEVELL UNI.

Do wykonania wyprawy elewacyjnej rma zastosowasilikonowe masy tynkarskie —
STOSILCO K strukturze ,baranek” 1,5mm.

W opracowaniu zat@ono tynki barwione w masie zgodnie z przyita kolorystyka
budynku.

9. NARZEDZIA|SPRZET

Do wykonywania prac ociepleniowych nae stosowa narzdzia, sprzt
i urzadzenia okrglone w Instrukcji ITB Nr 447/2009 oraz nadzia systemowe firmy
STO.

10. NADZOR TECHNICZNY | ODBIOR ROBOT

Roboty zwgzane z ociepleniem BSO i stropodachow powinny kyykonane przez
wyspecjalizowag firme i odpowiednio przeszkolony zespot. Przy wykonywanbbot
niezledny jest systematyczny nadzor prowadzony przez waka a take nadzoér
inwestorski. W czasie wykonywania robét ocieplenyotv scian naley prowadzé
dziennik budowy zgodnie z oboyziujgcymi przepisami. W trakcie prowadzenia remontu
naleey dokonywa czsciowych odbiorow robdt polegagych na sprawdzeniu, czy
poszczegolne etapy zostalty wykonane zgodnie zjamielokumentagj techniczi oraz
Instrukcp ITB Nr 447/2009.

Technicznym odbiorem egciowym naley obja¢ nastpujace etapy robot:

1. Przygotowanie powierzchician (podtaa pod klejenie styropianu),

2. Przymocowanie do podia ptyt styropianowych oraz wetny mineralnej (kondggja
nadbudowy),

Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (padi pod faktug elewacyjn),
Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej

Wykonanie nowych obrdébek blacharskich oraz moniaspustowych.

Wymiana stolarki okiennej drewnianej na PVC.

Docieplenie stropodachu wentylowanego granulatevetny mineralne;.

Odbioru roboét powinien dokodanspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie pblyze
rowniez autor projektu, przy udziale przedstawiciela wy&kony robot.

Po zakaczeniu wszystkich robot nale dokon& odbioru k@cowego polegagego na

No O~
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sprawdzeniu zgodrsoi wykonanych prac z projektem i stosownywiadectwami ITB.

11. KOLORYSTYKA WG WZORNIKA FIRMY STO

Na cah powierzchng scian przewiduje sitynk silikonowy STOSILCO o maks. wielka
ziarna 1,5 mm barwiony w masie w kolorach przedstaych w czsci rysunkowe).
Uktad koloréw na poszczegolnych elewacjach przedstaaj a rysunki elewacii.

Opracowat:
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO PRZY UL. OSIEDLE GORNICZE 21 W WABR/CHU

1. Wspotczynnik przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po Wartosci
t /MK 1 | Termomoder termomoder normowe
Zewrgtrzne [VV ] nizacja nizacji
1 | Sciany zewntrzne 1,37 0,24 0,30
2 Sciany zewntrzne klatki schodowej 1,37 0,24 0,30
3 | Okna mieszka 3,00 (1,60) 3,00 (1,60) 1,80
4 | Okna klatki schodowej 3,00 1,60 1.8
5 | Strop na mieszkaniami 0,91 091 | -
6 | Dach nad mieszkaniami 1,17 1,17 0,30
5 | Drzwi wewretrzne 1,60 1,60 1,80
2. Sprawnoéci skladowe systemu grzewczego
1 | Sprawnd¢ wytwarzania Nw 0,94 0,94
2 | Sprawnd¢ przesytania ciepta Np 1,00 1,00
3 | Sprawnd¢ regulacji i wykorzystania Ne 0,93 0,93
4 | Sprawnd¢ regulacji akumulacji Ns 1,00 1,00
5 | Przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia W 1,00 1,00
6 | Przerwy na ogrzewanie wagu doby avi 0,95 0,95
3. Charakterystyka systemu wentylaciji
1 | Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna) nanaral naturalna
2 | Sposo6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza nieszczelfm nawietrzaki
i stolarki
4. Charakterystyka energetyczna budynku
1 | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 52,6 32,3
2 | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [kW] 23,1 23,1
3 | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzamigribu [GJIrok] 406,6 2442
(bez uwzgtdnienia sprawngei systemu grzewczego i przerw |w
ogrzewaniu)
4 | Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzarmignbu [GJIrok] 4419 265,4
(z uwzgbkdnieniem sprawrimi systemu grzewczego i przerw |w
ogrzewaniu)
5 | Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. [GJ/rokK] 54,8 54,8
6 | Wskanik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWah] 79,54 47,77
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzgwchez
uwzgkdnienia sprawni@i systemu grzewczego i przerw |w
ogrzewaniu)
7 | Wska&nik sezonowego zapotrzebowania na ciepto (kWi 86,43 51,91
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzgwcz
uwzgldnieniem sprawni@i systemu grzewczego i przerw |w
ogrzewaniu)
8 | Wskanik sezonowego zapotrzebowania na ciepto [kWah] 248,44 149,21
do ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzgwcz
uwzglednieniem sprawn@i systemu grzewczego i przerw |w
ogrzewaniu)

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane spetniag wymagania dotycace oszcednosci
energii zawarte w przepisach techniczno - budowlarch.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

. Zakres robo6t zadania.

Zakres rob6t zadania inwestycyjnego obejmuje wykaneobdt dociepleniécian budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przlk @siedle Gornicze 21 w
Watbrzychu, dz. nr 122/7, offy Rusinowa nr 36. Roboty wykonywanedp w oparciu o
dokumentagj projektows opracowan przez PracowgiProjektovs ,KONSTRUKTOR” w
Swiebodzicach.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obrbie planowanego zadnia poza budynkiem przeznaczahynaocieplania nieas
zlokalizowane inne obiekty.

. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robot.

Przy realizacji rob6t budowlanych zyganych z dociepleniem obiektgda wystepowa
roboty stwarzajce zagraenie dla zdrowia przy ktorych kierownik budowy jest
zobowgzany do sporgzenia lub zapewnienia spgdzenia przed rozpoeziem budowy
planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia. Roboty ktére naleuwzgkdnic w planie
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwhzane z zagreniem upadkiem z wysoka (roboty przy ktérych wyspuje
ryzyko upadku z wysokoi ponad 5,0m). Zageenie powysze wystipowa bedzie
podczas prowadzenia wszystkich rob6t docieplenibyyc

- roboty zwhzane z demontam okladzinowych z blach stalowych trapezowych -
mozliwosé¢ upadku blach z wysokoi.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
robot.

docieplenie budynku — przed przysieniem do robét dociepleniowych nayekazdorazowo
wykona instrukta stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw pracygch przy robotach
stwarzagcych zagraenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni postacktualne
badania uprawniage do pracy na wysoko. Kierownik budowy zobowzany jest do
szczegOtowego zapoznania pracownikow z technglagkonywanych robot budowlanych
oraz sposobem prawidtowego mantausztowa do prowadzonych prac budowlanych.
demonta i ponowny monta oktadzin z blach trapezowych - prace polgegajna demonta
istniejgcych oktadzin z blach stalowych trapezowych i pongmr zamontowaniu blach po
wykonaniu docieplenia wedn mineralry. Podczas prowadzenia rob6t demaateych
oktadzin naley zwréci szczegodla uwag na spuszczanie elementow okladzin na zgemi

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Jska Polskiego 5 , 58-180viebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, t€74) 665-96-96, 606 81-20-89 e-mail: biuropmpdtouktor@wp.pl



Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzgan 15
zlokalizowanego przy ul. Osiedle Gornicze 21 Wajbtm

Elementy te powinny kiy przez caly czas zabezpieczone przedzlimvoscia upadku z
wysokdci a teren wokot zabezpieczony przed osobami nigapaionymi.
. Wskazanie  srodkow  technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajcym
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

wW

celu zapobiegania niebezpieigevu wynikagcemu z prowadzonych robét

termomodernizacyjnych natg

wykona monta rusztowanigcisle wg instrukcji producenta.

powiest na rusztowaniu informagj dotyczca maksymalnego obgienia pomostu
roboczego,

wykona uziemienie rusztowania,

prawidtowo zamontow@balustrady ochronne i odboje w obie rusztowa,

wykona wiasciwe zakotwienie rusztowiado scian budynku

dokon& ostonecia rusztowania siatkami zabezpiegegmi w obkbie wegé do
budynkow,

wiasciwie oznakowaé terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadyadm pracach
na wysokdci,

W celu zapobiegania niebezpieaggvu wynikagcemu z prowadzonych robot przy
demontau oktadzin z blach stalowych:

izolowat od otoczenia obszar prac przez wydzielenie tet@&moami ostrzegawczymi,
ogrodzt teren prac z zachowaniem bezpiecznej odfeglod traktéw komunikacyjnych
dla oséb pieszych,

umiesci¢ tablice ostrzegawcze o ggzym niebezpieczestwie,

zastosowa odpowiednigrodki techniczne zabezpieczeg¢ przed upadkiem

Opracowat:
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