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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa 1 adres inwestycji: Remont elewacji bez ocieplenia $cian zewngtrznych w budynku
mieszkalno - ustugowym, wielorodzinnym, przy ul. Rynek 3 w Watbrzychu. Dzialka nr 327/1,
obreb 27 Sroédmiescie.

Nazwa i adres zamawiajacego: Wspdlnota Mieszkaniowa w Watbrzychu przy ulicy Rynek 3.
58-300 Watbrzych, ul. Rynek 3.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy, ktory przewiduje wykonanie
prac budowlanych i1 remontowych, w budynku mieszkalno - usugowym, zgodnych z zakresem
objetym umowa nr 409/D/09/2014. Obiekt przeznaczony do remontu jest budynkiem mieszkalno
- ustugowym, wielorodzinnym, znajdujacym si¢ w zwartej zabudowie szeregowej, ktory znajdu-
je si¢ przy ulicy Rynek 3 w Watbrzychu.

Budynek mieszkalno - ustugowy, bgdacy przedmiotem opracowania polozony jest na terenie
dzialki nr 327/1, obreb nr 27 Srodmiescie, przy ulicy Rynek 3 w Watbrzychu. Usytuowany jest
w zwarte] zabudowie szeregowe] potnocnej pierzei rynku w Watbrzychu. Od wschodu boczna
Sciang sasiaduje z budynkiem nr 2 (potozonym na dziatce nr 328/5). Natomiast od strony za-
chodniej sasiaduje z budynkiem nr 4 (dziatka nr 326/1). Od strony poinocnej, prostopadle do
budynku, dostawiona jest niewielka murowana przybudowka (nr 3a,3b,3c — dziatka nr 327/3).
Dodatkowo za $ciana tylna istnieje réwniez niewielkie podwoérze (dz. nr 327/9). Wjazd na to
podworze mozliwy jest jedynie wewngtrzna droga piesza prowadzaca z ulicy Henryka Sienkie-
wicza lub od placu Magistrackiego.

Sciana frontowa budynku odsunigta jest od krawedzi ulicy Rynek na szeroko$é¢ chodnika, to jest
na ok.8,60m. Ksztalt budynku w rzucie zblizony jest do prostokata o wymiarach 20,50x11,10m,
z minimalnie wysunigtym ryzalitem na elewacji tylnej (p6tnocnej). Tylny ryzalit szeroki na
1,20m wysunigty jest na odlegtos¢ 0,87m od lica $ciany tylne;.

Budynek nr 3 jest jedna z zachowanych zabytkowych kamienic mieszczanskich wzniesionych w
stylu barokowym. Kamienica nr 3 zostala wybudowana w 1727 roku przez kupca - ptdciennika
Johanna Erdmanna Thomasa. Sasiednia kamienica nr 2 pochodzi z roku 1788. Kamienica nr 3
posiada podpiwniczenie, trzy kondygnacje nadziemne oraz wysokie poddasze. Na poziomie par-
teru znajduja si¢ dwa lokale ustugowe. Budynek przykryty jest stromym dachem dwuspadowym
(kalenica prostopadta do frontu). Dach pokryty dachowka ceramiczna.

Do wnetrza prowadza dwa wejscia. Glowne wejscie umieszczone w $cianie frontowej. Prowadzi
bezposrednio z poziomu terenu do podcienia skad dopiero mozna skierowac si¢ do wejscia
gldéwnego dla lokatorow oraz dwoch niezaleznych wejs¢ do lokali ustugowych na parterze. Dru-
gie wejscie do budynku znajduje si¢ w elewacji tylnej. Sa to szerokie, jednoskrzydtowe, drew-
niane drzwi. Wejscie to prowadzi bezposrednio na wewnetrzny korytarz w czesci mieszkalnej z
klatka schodowa rozprowadzajaca komunikacje pionowa na poszczegdlne pigtra mieszkalne.
Wody opadowe odprowadzaja z dachu dwie rury spustowe, obie umieszczone na elewacji fron-
towej. Rury zbierajace wode z obu potaci (zachodniej 1 wschodniej) wiaczone do kanalizacji
uliczne;.
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Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej, przy zastosowaniu tradycyjnych materialow
budowlanych, takich jak: cegla ceramiczna, kamien i drewno. .

Wystréj elewacji zroznicowany. Zdecydowanie bardziej ozdobna jest elewacja frontowa. Ele-
mentami tego wystroju sa: cokot z matych plytek piaskowca (obecnie w znacznym, stopniu
uszkodzony, z ubytkami), wykonany w czasie jednego z ostatnich remontow. Ozdoba sa dekora-
cyjne wykonczenia pionowych pilastrow elewacji frontowej imitujace glowice kolumn. Opaski
okienne, gzymsy na elewacji frontowej oraz lekkie zréznicowanie plaszczyzn elewacji poprzez
zmienne grubosci Scian w pasie pod dachem 1 w partii cokotu.

Szczegbdlnie wyrdzniajacymi elementami wystroju elewacji frontowej sa attyki, ktorych srodko-
wa czg$¢ zastaniajaca szczyt dwuspadowego dachu zakonczona jest trdjkatnym zdobieniem z
obrobka blacharska. Z tytu, na elewacji tylnej, istnieje waski ryzalit, ktory sigga poziomu dru-
giego pigtra, nie dochodzac do okapu dachowego.

Okna drewniane pozostaly jeszcze glownie w czg$ciach wspdlnych budynku. W mieszkaniach w
wigkszos$ci wymienione juz na okna z tworzyw sztucznych. Drzwi wejsciowe do budynku drew-
niane, nietypowe, pomalowane farbami olejnymi. Rynny 1 rury spustowe z blachy ocynkowane;.

Zakres prac przewidzianych w projekcie budowlanym obejmuje wykonanie remontu elewacji
wraz z nowa wyprawa 1 kolorystyka $cian.

Dodatkowo w ramach projektu przewiduje si¢ typowe prace naprawcze wynikajace z prowadzo-
nych robot budowlanych. Tynkowanie 1 malowanie pomieszczen w miejscach prowadzonych
robdt oraz prace porzadkowe itp.

W ramach projektu branzy konstrukcyjno-budowlanej projektuje sig:

- catkowite skucie istniejacych tynkdéw 1 wykonanie nowych wypraw tynkarskich, w nowej kolo-
rystyce

- wymiang rur spustowych oraz obrobek blacharskich

- oraz dodatkowe, typowe roboty towarzyszace w postaci tynkowania 1 malowania $cian i sufi-
tow w miejscach prowadzonych robdt budowlanych.

Wszystkie roboty remontowe branzy konstrukcyjno-budowlanej ujete sa w specyfikacji szczego-
towej SST-01.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZA-
SOWYCH

Roboty towarzyszace obejmuja zabezpieczenie terenu budowy, zarowno wewnatrz, jak i na ze-
wnatrz budynku, poprzez czasowe wydzielenie 1 zabezpieczenie miejsc pracy, wg harmonogra-
mu lub pisemnych ustalen przekazanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Roboty towa-
rzyszace to, w tym przypadku, montaz daszkow ochronnych, montaz rusztowan itp.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy miesci si¢ w obregbie jednej dziatki, nalezacej do Inwestora.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okre§lone w umowie. Zamawiajacy protoko-
le nie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach okreslonych w ogo6lnych
warunkach umowy. W czasie przekazania terenu, zamawiajacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje¢ techniczna okreslona w p.10.1.

- kopig decyzji o pozwoleniu na budowg.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowa-
nych materiatdw 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaga-
niami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Decyzje
inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow
robot, beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania 1 od-
bioru robot. Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogoblne warunki, ktorych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wlasnosci pu-
blicznej okreslone zostana w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca jest zobowiazany do za-
bezpieczenia urzadzen 1 instalacji przed uszkodzeniem. Nie ma trudnosci w dostgpie do sieci
wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostep zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru i
zrzutu). Korzystanie z mediow wymaga montazu licznikow.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska. W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobo-
wiazany zna¢ 1 stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w
zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca beg-
dzie podejmowal wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i nor-
matywoéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dzialan
szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, ha-
fasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
NA BUDOWIE

Zagrozenia w postaci glgbokich wykopdéw nie wystepuja. Ryzyko upadku w wysokosci powyzej
5,0m wystepuje jedynie podczas prac prowadzonych przy remoncie elewacji. Zgodnie z przepi-
sami ustawy — Prawo Budowlane, w oparciu o informacj¢ zawarta w projekcie budowlanym, do
obowiazkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (plan
bioz). Wykonawca zapewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagana dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci
Z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowna. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozaro-
we w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoza-
rowymi, w miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub
zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatow, ktore
wplywaja na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujacych promieniowanie w ilo§ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bgdzie akceptowane. Jakiekolwiek materialy z odzysku
lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢ uzyte do robot, musza by¢ poswiadczone przez odpo-
wiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko
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w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bgda spetnione wymagania techniczne doty-
czace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialdw zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobatg
od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow 1
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do ostatecznego od-
bioru robot. Przez caly ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymy-
wane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze on wstrzymac reali-
zacjg robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.
Wykonawca bgdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie wszystkich
reperow 1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1 w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt. Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten
fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu, w sposob ustalony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca umiesci w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez inspektora, tablice podajace in-
formacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 r. wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob zabezpieczenia
chodnikow w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zaméwien CPV

Grupa robot :

452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czgsci
454 - Wykonczeniowe roboty budowlane,

Klasa robot:

4521 — Roboty budowlane w zakresie budynkow

4541 — Tynkowanie

Kategoria robét:

45211 — Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego 1 doméw jednorodzinnych
45324 — Tynkowanie

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rgkojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktorej wykonawca ma rozpocza¢ realizacjg ro-
bot.

Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia 1 inne dokumenty stanowiace inte-
gralna czg$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajacego w czasie trwania umowy inne
rysunki uzupehiajace te dokumenty.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkéw zgodnie z ustawa

PB, w zakresie okreslonym przez zarzadzajacego w nadanym mu pelnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania za-mawiajacym
1 podejmowania decyzji w imieniu zamawiajacego, w rozumieniu usta-wy PZP.

Nadzor autorski sa to czynnos$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa 1 uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania
w razie potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedlozony zamawiajacemu przez wyko-
nawce w czasie postgpowania w sprawie zamdwienia publicznego, stanowiacy integralng cze¢s¢
umowy.

Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktorym moga by¢
zglaszane wady do usunigcia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz
rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umoweg z wykonawca na wy-
konanie czgsci robot objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych, w zakresie poda-
nym w umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane 1 wykonane przez wykonawce
roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz zostana zdemontowane po
zakonczeniu robdt budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspolnie przez zamawiajacego 1 wykonawce do biezacego,
polubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior dokumentow zwanych dale;j
specyfikacjami technicznymi, stanowiacymi integralna cz¢$¢ umowy, okres§lajacych zasady wy-
konania i odbioru rob6t w sposdb pozwalajacy na osiagnigcie ich wymaganej jakosci.

Stawki prac dniowkowych sa to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty 1 sprzet, po-
zwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow elementow robot.
Szczegdlne warunki umowy sa to zmiany i1 uzupetnienia zastosowane w stosunku do ogélnych
warunkow umowy, sformulowane w osobnym dokumencie stanowia-cym integralng czgs¢
umowy.

Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez
zarzadzajacego.

Swiadectwo zakoficzenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robdt zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbgdny do realizacji robdt, okreslony w dokumentacji projekto-
wej.

Termin zakonczenia robot jest to okreslona w IPU data, do ktérej wykonawca zobowiazany
jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie robdt bu-
dowlanych w zamowieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgsci niezgodnie z umowa, z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna lub z zasadami wiedzy techniczne;.

Wyceniony przedmiar robot oznacza przedmiar rob6t uzupeliony przez wykonawce o ofero-
wane stawki i ceny, ktory staje si¢ integralna czgscia umowy.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania robot.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota, o ktorych stanowi
art. 148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona cz¢$¢ przedmiotu umowy o roboty
budowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktora dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realiza-
cji robot 1 administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW I WY-
ROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i1 wykonanym obiektom budowla-
nym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA, TRANSPORTU,
WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW 1
WYROBOW

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materiatéw 1 wyro-
bow. Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materialdw na placu budowy.
Wytadunek materiatdw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich §rodkow ostroznosci unie-
mozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane oraz w Szczegotowej Specyfika-
cji Techniczne;.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzy-
skaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu
budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i1 specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materiatow 1 elementéw budowlanych w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi in-
spektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzo-
ru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednia decyzjg.
Wybrany 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Strona | 7



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslo-
nymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie nie wptyna
niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow, oraz nie spowoduja uszkodzen

przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOW-
LANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA WYBU-
CHOWA
Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Z uwagi na wielko$¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegdtowego projektu organi-
zacji placu budowy

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania za-
sadniczych robot, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i1 przekazania zarzadzajacemu
realizacja umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robot, ktéry w tym przypadku moze za-
wiera¢ tylko Szczegdétowy harmonogram robot i finansowania. Opracowany przez wykonawce
projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do
wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robdt w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i1 organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robot. Szczegdétowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozli-
wosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie. Na
podstawie dyrektywnego harmonogramu robot zalaczonego do SIWZ, wykonawca przedstawi
zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia harmonogram robot 1 ptatnosci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkOw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawiaé w
etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtdéwnych obiektow 1 zadan kon-
traktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb korygo-
wany w trakcie realizacji robot. Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot.
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5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU
Z uwagi na niewielki zakres prac montazowych nie wymaga si¢ opracowania odrgbnego projek-
tu technologii 1 organizacji montazu.

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie dotyczy

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i1 pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administra-
cyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA., BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci wyrobéw budowlanych, za-
pewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek 1 badania materialow 1i
robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania materialow oraz robdt z czgstotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej 1 specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi mie¢
zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowia-
zek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci,
o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z jego wia-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfika-
cjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIE-
GO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i
badania materialow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebna pomoc
w tych czynnos$ciach

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane. Wyko-
nawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 1 udostep-
niania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organdéw. Dziennik budowy jest obowiazuja-
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cym dokumentem budowy, prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla
potrzeb zamawiajacego jak 1 wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wyko-
nawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktu-
ry z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco 1 powinny odzwier-
ciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkoéw oraz stan techniczny 1 wszystkie
kwestie zwiazane z zarzadzeniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢
jego date, nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy po-
winny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozosta-
wiajac pustych miejsc migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych
dopiskéw. Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zataczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zarbwno wykonawceg jak 1 zarzadzajace-
go realizacja umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI OBMIAROW
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktoérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego ele-
mentu realizowanych robot. Szczegdlowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco 1
zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji 1 jednostki uzyte w przedmia-
rze robot, stanowiacym zalacznik do umowy. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob
ciagly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdtuz linii osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegdtowe specytikacje techniczne wia-
sciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m’, jako dhu-
go$¢ pomnozona przez $redni przekroj, a powierzchnie w [m’]. Ilosci, ktore maja by¢ obmierza-
ne wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach a sprzet i urzadzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzo-
ru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia 1 w terminach okreslonych w
umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 Zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary beda
przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robdt, a takze w przy-
padku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar rob6t zanika-
jacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbior czegsciowy, odbior koncowy, odbidr po okresie rgkojmi, odbior ostateczny (pogwarancyj-
ny). Ponadto wystgpuja odbiory instalacji 1 urzadzen techn.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Zglaszanie Inwestorowi do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nalezy do pod-
stawowych obowiazkow Wykonawcy. Odbior robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega
na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji nie
beda widoczne. Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu
robdt. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni robo-
czych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1los¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH
Nie dotyczy

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje
Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie rob6t budowlanych. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru konco-
wego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym po-
wiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w doku-
mentach kontraktowych, liczac od dnia zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentéw. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robdt z dokumentacja projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sig z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajacych 1 poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.
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8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI
Pod koniec okresu regkojmi Zamawiajacy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY

Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunig-
ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi
oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATACJI I KON-
SERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowiazany do dostar-
czania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastgpujacych dokumentow:

- Rysunki robocze,

- Aktualizacja harmonogramu robd6t 1 finansowania,

- Dokumentacja powykonawcza.

Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgod-
no$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji 1
wielkos$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytacznie na to przezna-
czonych. Wykonawca winien przedktada¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane
na biezaco rysunki powykonawcze, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakon-
czeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi lub zarzadzajacemu
realizacja umowy.

8.10 DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU BUDOWLANEGO
Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokot odbioru robot sporza-
dzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego, Wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

-dokumentacjg powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,
-specyfikacje techniczne,

-uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu,

-recepty 1 ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy 1 ksiggi obmiaréw (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie ze ST,

-sprawozdania techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot, wykaz wpro-
wadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkow realizacji robot, date rozpoczecia i zakonczenia robdt. W przypadku,
gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
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koncowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot popraw-
kowych i1 uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke¢ obmia-

rowa, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w SST 1 w do-
kumentacji projektowe;.
Cena jednostkowa obejmowac bedzie:
- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
koéw 1 transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na

teren budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy),
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Uslugi Projektowe w Budownictwie — inz. Edward Knapczyk”,

58-304 Walbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 074 8483609, e-mail:e.knapczyk@gmail.com
Zestawienie dokumentacji projektowe;:

- Projekt budowlany/wykonawczy — Remont elewacji bez ocieplenia Scian zewnegtrznych w
budynku mieszkalnym przy ulicy Rynek 3 w Walbrzychu. Autorzy opracowania: inz.
Edward Knapczyk, mgr inz. Wojciech Trapko

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu wszystkich
specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DOKUMENTY I
USTALENIA TECHNICZNE
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami 1 normaty-
wami. Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot sa wyszczegdlnione
w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowiazany jest zna¢
wszystkie przepisy prawne wydawane zaroOwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji
robot.
Najwazniejsze z nich to:
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pozniej-
szymi zmianami,
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami,
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- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).
Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.

Walbrzych, listopad 2014r.
Opracowatl:
inz. Edward Knapczyk
mgr inz. Wojciech Trapko
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inz. Edward Knapczyk

wil. Piasta 47h/ 23, 58-304 Walbrzych
NIP 886-111-73-28 REGON 890373810
tel. /fax : 84-83-609 lub 0602-739-181(tel. kom.)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SST-01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Remont elewacji bez ocieplenia §cian zewngtrznych, w budynku mieszkalno - ushugowym, wie-
lorodzinnym, przy ulicy Rynek 3 w Watbrzychu. Dziatka numer 327/1, obreb 27 Srodmiescie.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy, ktéry przewiduje prace bu-
dowlane, remontowe w budynku, zgodne z zakresem objetym umowa nr 409/D/09/2014. Budy-
nek objety opracowaniem znajduje si¢ przy ulicy Rynek 3 w Walbrzychu. Jest to budynek
mieszkalny, wielorodzinny, zabudowany w zwartej zabudowie szeregowej poinocnej pierzei
rynku. Polozony na dzialce nr 327/1, obreb nr 27 Srodmiescie.

Od wschodu boczna $ciang sasiaduje z budynkiem nr 2 (potozonym na dziatce nr 328/5). Nato-
miast od strony zachodniej sasiaduje z budynkiem nr 4 (dziatka nr 326/1). Od strony péinocnej,
prostopadle do budynku, dostawiona jest niewielka murowana przybudéwka (nr 3a,3b,3c —
dziatka nr 327/3). Dodatkowo za $ciana tylna istnieje rowniez niewielkie podworze (dz. nr
327/9). Wjazd na to podwoérze mozliwy jest jedynie wewnetrzna droga piesza prowadzaca z uli-
cy Henryka Sienkiewicza lub od placu Magistrackiego.

Sciana frontowa budynku odsunigta jest od krawedzi ulicy Rynek na szeroko$é¢ chodnika, to jest
na ok.8,60m. Ksztalt budynku w rzucie zblizony jest do prostokata o wymiarach 20,50x11,10m,
z minimalnie wysunigtym ryzalitem na elewacji tylnej (p6tnocnej). Tylny ryzalit szeroki na
1,20m wysunigty jest na odlegtos¢ 0,87m od lica $ciany tylne;.

Kamienica nr 3 posiada podpiwniczenie, trzy kondygnacje nadziemne oraz wysokie poddasze.
Na poziomie parteru znajduja si¢ dwa lokale ushugowe. Budynek przykryty jest stromym dachem
dwuspadowym (kalenica prostopadia do frontu). Dach pokryty dachowka ceramiczna.

Do wnetrza prowadza dwa wejscia. Glowne wejscie umieszczone w $cianie frontowej. Prowadzi
bezposrednio z poziomu terenu do podcienia skad dopiero mozna skierowac si¢ do wejscia
gldéwnego dla lokatorow oraz dwoch niezaleznych wejs¢ do lokali ustugowych na parterze. Dru-
gie wejscie do budynku znajduje si¢ w elewacji tylnej. Sa to szerokie, jednoskrzydtowe, drew-
niane drzwi. Wejscie to prowadzi bezposrednio na wewngtrzny korytarz w czesci mieszkalnej z
klatka schodowa rozprowadzajaca komunikacje pionowa na poszczegdlne pigtra mieszkalne.
Wody opadowe odprowadzaja z dachu dwie rury spustowe, obie umieszczone na elewacji fron-
towej. Rury zbierajace wode z obu potaci (zachodniej 1 wschodniej) wiaczone do kanalizacji
uliczne;.

Wystréj elewacji zroznicowany. Zdecydowanie bardziej ozdobna jest elewacja frontowa. Ele-
mentami tego wystroju sa: cokot z matych plytek piaskowca (obecnie w znacznym, stopniu
uszkodzony, z ubytkami), wykonany w czasie jednego z ostatnich remontoéw. Ozdoba sa dekora-
cyjne wykonczenia pionowych pilastrow elewacji frontowej imitujace glowice kolumn. Opaski
okienne, gzymsy na elewacji frontowej oraz lekkie zréznicowanie plaszczyzn elewacji poprzez
zmienne grubosci Scian w pasie pod dachem 1 w partii cokotu.

Szczegdlnie wyrdzniajacymi elementami wystroju elewacji frontowej sa attyki, ktorych srodko-
wa czg$¢ zastaniajaca szczyt dwuspadowego dachu zakonczona jest tréjkatnym zdobieniem z
obrobka blacharska. Z tytu, na elewacji tylnej, istnieje waski ryzalit, ktory sigga poziomu dru-
giego pigtra, nie dochodzac do okapu dachowego.
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Okna drewniane pozostaly jeszcze glownie w czg$ciach wspdlnych budynku. W mieszkaniach w
wigkszos$ci wymienione juz na okna z tworzyw sztucznych. Drzwi wejsciowe do budynku drew-
niane, nietypowe, pomalowane farbami olejnymi. Rynny 1 rury spustowe z blachy ocynkowane;.

Zakres prac przewidzianych w projekcie budowlanym obejmuje wykonanie remontu elewacji
wraz z nowa wyprawa 1 kolorystyka $cian.

Dodatkowo w ramach projektu przewiduje si¢ typowe prace naprawcze wynikajace z prowadzo-
nych robot budowlanych. Tynkowanie 1 malowanie pomieszczen w miejscach prowadzonych
robdt oraz prace porzadkowe itp.

W ramach projektu branzy konstrukcyjno-budowlanej projektuje sig:

- catkowite skucie istniejacych tynkdéw 1 wykonanie nowych wypraw tynkarskich, w nowej kolo-
rystyce

- wymiang rur spustowych 1 obrobek blacharskich

- oraz dodatkowe, typowe roboty towarzyszace w postaci tynkowania 1 malowania $cian 1 sufi-
tow w miejscach prowadzonych robdt budowlanych.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Nor-
mami 1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczna ST-00 oraz z ustawa - Prawo budowlane, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm 1 aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BU-
DOWLANYCH

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow 1 materialow budowlanych powinny by¢ zgodne z
ustaleniami projektu. Dopuszcza si¢ wariantowe stosowanie materiatow budowlanych w wyko-
nywanych robotach. W takim przypadku Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-

skiego 1 autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, po-
dejmie odpowiednia decyzj¢. Wybrany 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat nie
moze by¢ ponownie zmieniony bez jego zgody.

Przy wyborze producenta nalezy kierowac si¢ przede wszystkim gwarancjami, $wiadectwami
technicznymi 1 atestami wyrobow. Wszystkie materiaty uzyte do robot objetych niniejsza specy-
fikacja powinny by¢ dopuszczone do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat lub deklaracjg¢ zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publiczne;.

Wyroby budowlane:

Wyprawa tynkarska wraz z nowa kolorystyka. Przyjeto, ze zewngtrzng warstwe wierzchnia sta-
nowi¢ beda nakrapiane tynki silikonowe, mozliwie jak najbardziej gladkie (ziarno 1,5 mm) o
barwach podanych na rysunkach poszczegdlnych elewac;i.

Opierajac si¢ na systemie ,,Atlas” przyjeto jako podstawowe tynki silikonowe o numerach:

1. Tynk silikonowy ATLAS SILKON N150 nr 0373

- elewacja frontowa - tynk podstawowy na powierzchni od cokotu do pierwszego poziomego
gzymsu,
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- elewacja tylna — tynk podstawowy na calej powierzchni

2. Tynk silikonowy ATLAS SILKON N150 nr 0377

- elewacja frontowa —tynk podstawowy na powierzchni od pierwszego gzymsu w gore

3. Farba silikonowa zewngtrzna ATLAS ARKOL N/ ATLAS FASTEL NOVA — kolor nr 0054

- gzymsy, pilastry, opaski wokot okien oraz wegarki okienne,

- Sciany 1 sufit w obrgbie bramy wejsciowe;].

4. Farba silikonowa zewne¢trzna ATLAS ARKOL N/ ATLAS FASTEL NOVA — kolor nr 0053

- ozdobne glowice pilastrow

5. Rury spustowe, oraz obrobki blacharskie - blacha powlekana kolor RAL 1002.

- farba olejna kolor RAL 1002. Lamperia w obrgbie bramy wejSciowej do wysokosci 1,60m

6. Stolarka drzwiowa. Lakier do drewna kolor RAL 8017.

7. Stolarka okienna. Lakier do drewna kolor biaty RAL 9001.

8. Podokienniki — blacha powlekana — kolor biaty RAL 9001.

9. Cokél. Zaprojektowano catkowita wymiang istniejacych ptytek na nowe ptytki z piaskowca —
kolor zblizony do Atlas 0054.

Mozna zastosowa¢ materiaty innych producentow (Kreisel lub Ceresit), lecz przy zachowaniu
zblizonej barwy 1 faktury tynkow.

Elementy blacharskie. Rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, wykona¢ z ksztattek z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7032.

Wymagania dotyczace sktadowania 1 magazynowania — wg ustalen dokonanych z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materia-
6w na placu budowy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprze-
tu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich
srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materia-

16w oraz nie spowoduja uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOELOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora

nadzoru inwestorskiego.

Wyprawa tynkarska wraz z nowa kolorystyka. Sku¢ wszystkie jeszcze zachowane tynki, a na-
stgpnie calos¢ oczysci¢ 1 naprawi¢ mury, w ktorych znajduja si¢ liczne ubytki cegly. Do tego
celu stosowaé zaprawy naprawcze do podlozy ceglanych.

Na naprawionej 1 oczyszczonej powierzchni scian wykona¢ gruntowanie oraz powloke posrednia
- uktad warstw podany przez producenta. Wierzchnia warstw¢ wykonczeniowa stanowi cienko-
warstwowy tynk silikonowy. Nalezy pamigta¢, ze tynki silikonowe nanosi si¢ na podtoza nosne,
nie zawierajace wapna.
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W zalezno$ci od przyjetego systemu wystepuja rozne nazwy handlowe opisanych wyzej materia-
tow. W projekcie przyjeto oznaczenia materialow wykonczeniowych (zapraw tynkarskich) wg
katalogu firmy ,,Atlas”, cho¢ dopuszcza si¢ zastosowanie materialow innych firm (przy zacho-
waniu jak najbardziej zblizonej kolorystyki i faktury tynkoéw).

Wymiary nalezy kontrolowa¢ na budowie. W przypadku zmian w projekcie nalezy bezzwlocznie
powiadomi¢ projektanta.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoblne zasady kontroli jakos$ci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej w czgsci
ogolne;.

W szczegbdlnosci powinna by¢ oceniana jako$s¢ wbudowanych materiatdéw oraz jakos¢ wykona-
nych elementéw robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne

swiadectwa dotyczace zgodnosci wbudowywanych materialtdw z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu wymagan stawianych dla poszczegdlnych rodza-
JOW robot 1 ich zgodnosci z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych”, tom 1. Budownictwo ogolne, rozdziaty:

Rozdzial 5 Rusztowania 1 deskowania , Rozdzial 9 Konstrukcje i elementy murowe, Rozdziat 24
Tynki, Rozdzial 25 Podlogi 1 posadzki, Rozdzial 26 Oktadziny zewngtrzne 1 wewnetrzne, Roz-
dziat 27 Malowanie zewngetrzne 1 wewngetrzne, Rozdziat 28 Stolarka budowlana i szklenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej — czgsci ogolne;.

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacych zakres prac wykonywanych w ramach po-
szczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralna czgscia dokumentacji projektowe;.
Glownymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robét sa: [m’] powierzchni, [m] diugosci
oraz [kg] dla zbrojenia. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje w sposéb ciagly kierownik budo-
wy. Obmiar wykonanych prac dokonywany bgdzie z czg¢stotliwoscia 1 w terminach okre§lonych
w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej - cz¢$¢ ogolna. Wystepuja na-
stepujace rodzaje odbiorow: odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbidr czg-
sciowy, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Goto-
wos$¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jedno-
czesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
po6zniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budo-
wy. Jako$¢ 1 1lo$¢ robdt ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych

komplet zaswiadczen o jakosci elementow 1 materiatdw oraz w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami. Odbior konco-
wy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre$§lonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru.
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9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke¢ obmia-

rowa, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Ogolne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej — czgs¢ ogol-
na.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce przepisami prawnymi,

normami 1 normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z pdzniej-
szymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie przepisOw
ogolnych bezpieczenstwa 1 higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Warunki Techniczne Wykonania 1 odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, toml, Wydaw-
nictwo ARKADY 1990 .,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 48, poz. 401).
Wykonawca ma obowiazek przestrzega¢ zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.

Walbrzych, listopad 2014r.
Opracowatl:

inz. Edward Knapczyk
mgr inz. Wojciech Trapko

Strona | 6



