
Kazury 3 - elewacja KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Elewacja budynku z ociepleniem

1 KNR 13-25
1101-01
analogia

Demontaż tabliczki z numerem administracyjnym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2 KNR 13-25
1101-04

Ponowny montaż tabliczki z numerem administracyjnym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.18*2.70+1.31*1.38*8+2*0.60*0.70+1.17*1.25*4+0.62*1.45*4+1.31*1.38*4+
1.88*1.40*4+2.40*1.40*4+1.70*2.43

m2 63.265

RAZEM 63.265
4 KNNR 3

0601-01
Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach

m2

2*5.80*9.20*0.5+2*9.60*6.00+18.50*6.00*2 m2 390.560
RAZEM 390.560

5 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej m

1.20+4.68 m 5.880
RAZEM 5.880

6 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników PCV m

10.48+1.18+2.48+5.24+7.52+9.60 m 36.500
RAZEM 36.500

7 KNR 2-02
0923-04

Spadki pod podokienniki z zaprawy m2

42.38*0.20 m2 8.476
RAZEM 8.476

8 KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w
ścianach z cegieł

szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

9 KNR 4-01
0321-02
analogia

Obsadzenie podokienników z blachy powlekanej ponad 1.5 m w ścianach z
cegieł

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

10 KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

9.60*2+18.50*2 m 56.200
RAZEM 56.200

11 KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 15 cm, tynk mineralny

m2

poz.4-poz.3 m2 327.295
RAZEM 327.295

12 KNR 0-23
2614-08
analogia

Docieplenie OŚCIEŻY o szer.  35 cm z cegły płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian gr. 3
cm

m2

40.91 m2 40.910
RAZEM 40.910

13 KNNR 2
1405-02
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi m2

poz.11+poz.12 m2 368.205
RAZEM 368.205

14 KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

141.0 m 141.000
RAZEM 141.000

15 KNR-W 4-
01 0737-01

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły - cokół m2

9.60*1.05*2+16.80*1.05+18.50*0.50+0.74*2.43*2+1.20*0.74 m2 51.534
RAZEM 51.534

16 KNR 2-02
0923-01

Spoinowanie cokołu i portalu drzwiowego z cegły zaprawą cementową niebar-
wioną

m2

poz.15 m2 51.534
RAZEM 51.534
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17 KNR 4-01

0420-04
Wykonanie daszków zabezpieczających m2

2.0*2.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

18 KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

9.60*11.00*2+18.50*6.00*2 m2 433.200
RAZEM 433.200

19 KNR 2-02
1613-02
z.sz. 5.4.
9920 

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m Wykonanie uziomu sztucznego.

m2

poz.18 m2 433.200
RAZEM 433.200

20 KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1

21 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

poz.4*0.025 m3 9.764
RAZEM 9.764

22 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

poz.21 m3 9.764
RAZEM 9.764

23
kalk. włas-
na

Koszt składowania gruzu t

poz.22*1.5 t 14.646
RAZEM 14.646
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