
Kazury 2 - elewacja KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Elewacja budynku z ociepleniem

1 KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folią polietylenową m2

18*1.15*1.30 m2 26.910
RAZEM 26.910

2 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej m

18*1.25 m 22.500
RAZEM 22.500

3 KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w
ścianach z cegieł

szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

4 KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy cokołowej m

42.25 m 42.250
RAZEM 42.250

5 KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian grafitowy o wsp. lambda=0,03 grub.
10 cm, tynk mineralny

m2

6.60*(6.20+7.70)+2.25*1.85+9.15*6.60+5.40*9.15*0.5+17.10*7.10-poz.1 m2 275.498
RAZEM 275.498

6 KNR 0-23
2614-08

Docieplenie OŚCIEŻY o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi - sys-
tem STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i
ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian
grafitowy gr. 2 cm

m2

(1.30*18*2+1.15*18+7*2.00+2*0.77+2*0.50)*0.20 m2 16.808
RAZEM 16.808

7 KNR 4-01
0803-02
analogia

Wykonanie wylewki pod parapety zewnętrzne m2

18*1.25*0.20 m2 4.500
RAZEM 4.500

8 TZKNC N-
K/I t.14-
e.09

Rekonstrukcja polichromii motywów ornamentalnych - sgraffito na tynku wa-
pienno-piaskowym (ryzalit  wsparty na kolumnach)

dm2

(2*1.30*7.00+3.20*7.00-2*1.15*1.30]*100 dm2 3761.000
RAZEM 3761.000

9 KNR 0-23
2611-01
analogia

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - kolumny m2

1.10*2.30*2 m2 5.060
RAZEM 5.060

10 KNR 0-23
2611-02
analogia

Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - kolumny m2

poz.9 m2 5.060
RAZEM 5.060

11 KNNR 2
1405-02
analogia

Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikatowymi - w odcieniach
ciepłych szarości lub beży

m2

poz.5+poz.6+poz.10 m2 297.366
RAZEM 297.366

12 KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym m

14.20+36*1.30+18*1.15+0.50+1.54+4.90 m 88.640
RAZEM 88.640

13 KNR 0-23
2612-08

Ochrona  kątownikiem elastycznym obwodu okien okrągłych m

2.00*7 m 14.000
RAZEM 14.000

14 KNR 0-23
2611-01

Oczyszczenie mechaniczne i zmycie - cokół m2

(6.20+7.70)*1.00+2.25*0.90+9.15*1.00+17.10*0.503 m2 33.676
RAZEM 33.676

15 KNNR 3
0601-01

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach - na cokole 40%

m2

poz.14*40% m2 13.470
RAZEM 13.470

16 KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

poz.15 m2 13.470
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RAZEM 13.470

17 KNR 0-19
0930-02

Wymiana okienek piwnicznych na  PVC o powierzchni do 0,6 m2 m2

0.82*0.45*9<szt.> m2 3.321
RAZEM 3.321

18 KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej m

8.10 m 8.100
RAZEM 8.100

19 KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w
ścianach z cegieł

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

20 KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego podłoża cokołu pod docieplenie - jednokrotne grunto-
wanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT

m2

poz.14 m2 33.676
RAZEM 33.676

21 KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie cokołu płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie
płyt styropianowych grub. 5 cm do ścian

m2

poz.20 m2 33.676
RAZEM 33.676

22 KNR 0-23
2612-03

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian

szt

poz.21*5 szt 168.380
RAZEM 168.380

23 KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie warstwy siatki na cokole m2

poz.21 m2 33.676
RAZEM 33.676

24 KNR 0-12
0829-02

Licowanie cokołów płytkami  - na klej m2

poz.23 m2 33.676
RAZEM 33.676

25 KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych - schody m3 bet.

1.30*0.30*0.17*2+0.30*1.00*0.17+1.43*3.60*0.20+3.60*0.30*0.17 m3 bet. 1.397
RAZEM 1.397

26 NNRNKB
202 0230c-
01

(z.II) Schody betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu wraz z deskowaniem m3

poz.25 m3 1.397
RAZEM 1.397

27 NNRNKB
202 2147-
01

Okładziny stopnic, podstopnic schodów i spocznika  płytami z granitu płomie-
niowanego

m2

1.30*0.30*2+1.30*0.17*2+4*0.30*0.17+1.43*3.60+(2*1.43+3.60)*0.20+3.60*
0.30+(2*0.30+3.60)*0.17+0.30*1.00

m2 9.960

RAZEM 9.960
28 KNR 13-25

1101-01
analogia

Demontaż tabliczki z numerem administracyjnym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29 KNR 13-25
1101-04

Ponowny montaż tabliczki z numerem administracyjnym szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30 KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

31 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

32
kalk. włas-
na

Demontaż dwóch lamp oświetleniowych i ponowny montaż jednej lampy
oświetleniowej

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

33 KNR 2-02
1219-08

Montaż uchwytu do flagi szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

34 KNR 4-01
1212-29
analogia

Miniowanie ściągów stalowych m

17.10 m 17.100
RAZEM 17.100

35 KNR 4-01
1306-02
analogia

Demontaż anten telewizyjnych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

36 KNR 2-02
1219-08
analogia

Montaż anten telewizyjnych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

37 KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlo-
wanych jednokrotnie - szafka energetyczna

m2

0.80*0.60 m2 0.480
RAZEM 0.480

38 KNR 4-01
0420-04

Wykonanie daszków zabezpieczających m2

2.00*2.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

39 KNR AT-05
1651-02

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,
57 m o wys. do 15 m

m2

2*17.10*7.60+9.15*13.00 m2 378.870
RAZEM 378.870

40 KNR 2-02
1613-02
z.sz. 5.4.
9920 

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wyso-
kości do 15 m Wykonanie uziomu sztucznego.

m2

poz.39 m2 378.870
RAZEM 378.870

41 KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1

42 KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

2.00 m3 2.000
RAZEM 2.000

43 KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za
każdy następny 1 km
Krotność = 7

m3

poz.42 m3 2.000
RAZEM 2.000

44
kalk. włas-
na

Koszt składowania gruzu t

poz.43*1.5 t 3.000
RAZEM 3.000
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