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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. Pluga 10 w
Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu i
realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem remontu lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Pluga 10 w
Watbrzychu.

1.4. Ogole wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ w wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczna,
zaleceniami konserwatora zabytkow oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zasada 1 termin przekazania placu budowy =zostang okreslone w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w og6lnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesow 0sob trzecich.

Ogo6lne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie rob6t. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem o0sob trzecich w
okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.
Przed przystagpieniem do robdt wykonawca dostarczy 1 zainstaluje tablice
informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice begda
utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cene umowng. Wykonawca begdzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.



Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy,

b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na calu stosowanie si¢ do
przepisow i1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci oséb lub wlasnosci spotecznej 1
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wglad na:

1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b) mozliwoscig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robo6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni i
utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w
cenie kontraktowe;.

1.4.7. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot.
Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien CPV
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacji,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania



1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi,
Polskimi Normami oraz z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat
technicznych.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumiec
urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania
robdt budowlanych, protokoty odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiec:

- protokol przekazania placu budowy,

- protokoly uzgodnien (jesli bedg konieczne) z inspektoratem nadzoru,

- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku
itp.

- protokot odbioru robot

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno—
budowlanej 1 nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdOb w rozumieniu przepisow o
badaniach 1 certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego — osoby pelnigce samodzielne funkcje w
budownictwie, posiadajace uprawnienia do: projektowania, sprawdzania
prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami budowlanymi,
sprawowania kontroli 1 nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna
jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski); sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola
techniczna robot 1 obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organéw
administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Kierownik Budowy.

Inwestor — organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania
projektow oraz wykonania 1 odbiorow robot budowlanych przez osoby i
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy — osoba reprezentujagca Wykonawce, wskazana przez niego
do nadzoru wykonywanych robét.



Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany — to maszyna 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice,
przenosniki, ciggniki 1 inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy niestanowigce stalego wyposazenia sprzg¢tu
zmechanizowanego, a niezb¢dne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia 1 urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujagcego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontéw; zamawiajacym, rozumie si¢ przez udzielajacego
zamowienie wykonawcy; do obowigzkow zamawiajqcego nalezq: przekazanie placu
budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
1 inwestorskiego.

Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich w kolejnosci technologicznej
wykonania.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczqce wlasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane 1
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych
okreslonych w art.5 ust.1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z
wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotyczgce przechowywania, transportu warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli, jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i1 sktadowania materiatow
1 wyrobow. Wytadunek materiatow musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania rob6t budowlanych.



Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia
takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpltywu, na jako$¢
wykonywanych robdt. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wiasciwag jakosé
wykonania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlhasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkow transporty bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatOw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 odchylenia
dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbag zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robot.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul.
Pluga 10 bez zmiany struktury lokalu, budowie c.0. na gaz oraz wykonaniu
wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu w nast¢pujacym zakresie:

Prace budowlane:

- potozenie posadzki z betonu zbrojonego

- wykonanie o$cieznic i zamontowanie drzwi

- demontaz pieca kaflowego

- polozenie posadzki cementowej oraz wyktadziny typu tarkett

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowe] powlokowej oraz termicznej

- ulozenie ptytek ceramicznych

- zerwanie tapet, kasetonow

- czyszczenie Scian z farb 1 klejow

- gruntowania 1 malowanie $cian 1 sufitow

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

Instalacja gazowa

- montaz projektowanej instalacji gazowej od licznika do kotta gazowego 1 kuchenki
czteropalnikowej,

- podiaczenie instalacji gazowej do kotta dwufunkcyjnego,



- podtaczenie instalacji gazowej do kuchenki czteropalnikowe;,
- badania 1 odbiory instalacji gazowej,
- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) 1 porzadkowe.

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji c.o. z rur miedzianych

- montaz zrodla ciepta — kociot gazowy kondensacyjny

- montaz grzejnikdw ptytowych z zaworami termostatycznymi

- montaz grzejnika drabinkowego z zaworem termostatyczny

- ptukanie 1 proby szczelnosci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otwordw przez Sciany 1 ich obrobka po utozeniu przewodoéw
- obudowanie przewodow

Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spalinowy

roboty instalacyjne:

- systemowy dwuscienny komin z blachy kwasoodpornej @150/225mm

- rewizja z odskraplaczem 1 ptyta kotwowa,

- wyrzutnia dachowa,

- montaz przewodu powietrzno-spalinowego oraz podlaczenie go do kotta
- montaz nawietrzakow okiennych V=35m’/h i V=70m’/h

roboty budowlane:

- uszczelnienie przejs¢ przez pota¢ dachowa,

- wiercenie otworow przez $ciany dach 1 ich obrobka po utozeniu przewodow.
Instalacja wodociggowa i kanalizacja sanitarna

roboty instalacyjne:

- demontaz istniejgce] wewngtrznej instalacji sanitarne;,

- demontaz wewnetrznej instalacji wodociggowej 1 zwigzanej z nig armatury,
- montaz projektowanych rurociggoéw instalacji sanitarne;,

- montaz projektowanych rurociggdw instalacji wodociggowej wraz z projektowang
armatura,

- badania 1 odbiory instalacji wodociggowej i sanitarnej.

- prace wykonczeniowe i1 porzadkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otwordw przez $ciany 1 ich obrobka po utozeniu przewodow,
- wykonanie bruzd $ciennych,

- obudowanie przewodow.

Instalacja elektryczna

- instalacja gniazd wtyczkowych 10/16A

- instalacja o$wietlenia

- wymiana tablicy mieszkaniowej TM

- podtaczenie do nowej tablicy TM pie¢ nowych obwodoéw

- wykonanie instalacji uziemiajgcej za pomocg szyny wyrownawczej

- zamontowanie wylacznikow roznicowo-pradowych

- wykonanie ochrony anty-korozyjne;j



Wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zamdwienia.
Szczegolowy zakres prac, jakie nalezy wykonac zamieszczono w przedmiarze robot.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatow 1 zgodnos$ci wykonywanych Robot z przedmiarem i1 wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie materiatow

- kontrole prawidlowosci wykonania robot (w tym réwniez wykonanie pomiarow
rezystencji uziemienia, 1zolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

- oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonej przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow z wymogami prawa i Norm z
przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnos$ci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslong w pkt, ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowa.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej 1 udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organéw. Do dokumentéw budowy zalicza sie¢:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoét z przekazania tereny budowy

- umowa cywilno-prawna

- projekt budowlany

- protokoty odbioru robot



- protokotly narad 1 ustalen

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbiorcow robot.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbidr robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

- odbior koncowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbior pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ dane;j
czesci robot odbioru zglasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Gotowos¢ danej czeSci robot odbioru zglasza Wykonawca pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior begdzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

7.3. Odbior koncowy robot.

Odbioér koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robdt budowlanych. Catkowite zakonczenie robo6t oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie
pisemnej. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie okreslonym w umowie, liczac od
dnia zakonczenia robdt i przejecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniajacych 1 poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.



7.4. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub witasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po
okresie rekoymi”

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu,

- Recepty 1 ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i
programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres 1 lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
date rozpoczecia 1 zakonczenia robot. W przypadku gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8. Podstawa platnosci.

8.1. Ustalenia ogolne.

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na
budowg, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot, przedmiary robot i inne
wytyczne okreslone w niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z
wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okresli ceng ofertowa (koszt) za wykonanie cato$ci zaméwienia: netto
i brutto.

3. Ceng okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwoch miejsc po
przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamoOwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe
(ryczattowo-ilo$ciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowaé¢ wszelkie koszty 1 sktadniki zwigzane z
zamowieniem, ktore mozna byto przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu
jej ztozenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce majg by¢ wliczone
w ceng ofertowa.
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6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robodt, specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru robdt oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi 1
roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystgpienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajacy poprawi ja w trybie
art.87 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

8. W przypadku ztozenia oferty, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow 1 ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towardow, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow 1 ustug, ktory
mialby wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac godnie z obowigzujacymi w Polsce normami 1
normatywami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne
wydane zarowno przez wtadze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji
robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 p0z.690).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich i
patentowych.
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