OPIS TECHNICZNY
1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny
1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Wschodnia 4
1.1.3 Rodzaj budowy montaz kominéw wentylacyjnych
1.1.4 Inwestor Miejski Zarzad Budynkow sp. z 0.0. ul. Andersa 48
1.1.5 Podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie
Umowy nr 26/D/02/2016 z dnia 01.02.2016r.
1.2 Dane do projektowania
- Wypis z rejestru gruntow
- mapa ewidencyjna 1:1000
-mapa zasadnicza 1:500
- inwentaryzacja stanu istniejgcego
1.3 Jednostka Projektowa
Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Watbrzych
1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83
2. DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogolne
2.1.1 Wielkos$¢ obiektu
2.1.2 Powierzchnia zabudowy 230,02m?
Kubatura 3338m?
Dhugos¢ 16,1m
Szerokos¢ 14,3m
Liczba kondygnacja cztery plus kondygnacja strychowa

Obiekt w kategorii XIII

2.3 Charakterystyka obiektu



elewacja tylna budynku przy ul. Wschodnia 4

Obiekt przymurowany do budynku nr 5 w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci od 25¢cm do 50 ecm. Tynki elewacji
tylnej gladkie cementowo-wapienne. Sciana frontowa tynk gladki cementowo-wapienny z
licznymi gzymsami miedzypigtrowymi. Dach obiektu dwuspadowy w konstrukcji ptatwiowo-
krokwiowej ze $cianami stolcowymi. Pota¢ dachowa kryta dachéwka ceramiczng karpiowka
w koronke, kominy ponad potacig dachu murowane cegla klinkierowa.

Budynek pieciokondygnacyjny podpiwniczony.

Okna skrzynkowe w cz¢$ci drewniane w czgs$ci zespolone pcv. Stolarka drzwiowa- drzwi
wejsciowe do budynku metalowe. Obiekt zwtaszcza $Sciana tylna z duzymi ubytkami tynkow
elewacyjnych.

2.5 Przyjete rozwigzania materialowe wentylacji i obudowy w formie lizeny

Na $cianie tylnej zamontowane zostang kominy wentylacyjne dwuscienne w obudowie w
formie lizeny, powyzej obudowy ponad dachem kominy dwuscienne w systemie DK.
Docieplenic kominéw zewnetrznych welna mineralng o grubosci Scm. Srednica
wewnetrznego komina 150mm. Srednica plaszcza zewnetrznego 250mm. Kominy na $cianach
wsparte beda na wspornikowej ptycie podstawy. Wszystkie kominy wewnetrzne i zewnetrzne
wyposazone zostang w ociekacz oraz wyczystke. Kominy do $ciany budynku mocowane beda
za posrednictwem obejm konstrukcyjnych w rozstawie max co 2m. Kominy zewnetrzne



obudowane bedg ptytami OSB w formie lizeny. Na obudowie kominow wykonana zostanie
faktura tynku piaskowcowego malowanego farbami elewacyjnymi. Kominy wewngtrzne
prowadzone z ostatniej kondygnacji przechodzi¢ beda przez dach za posrednictwem ptyt
dachowych. Wysoko$¢ kominéw wewngtrznych ponad dachem jak na zalaczonym rysunku.
Obudowy ( lizeny) kominow w miejscach wyczystek kominowych zamontowane beda
drzwiczki rewizyjne. Komin wewnetrzny po klatce schodowej prowadzony bedzie w bruzdzie
pionowej oklejonej z zewnatrz ptytami GK.

W drzwiach tazienki mieszkania nr 2+3 oraz 5 zamontowana zostang kratki nawiewne 0
przekroju 220cm?

W $cianie zewnetrznej zamontowane zostang czerpnie powietrza o przekroju 220cm?.,

3. ROBOTY BUDOWLANE
3.1 obudowy komin6w zewnetrznych w formie lizeny

3.1.1 Kolejnos¢ wykonywania robét.
Kolejnos$¢ wykonywania robot przy wykonywaniu obudowy powinna by¢ nastepujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiatdéw, sprzgtu i urzadzen, ), montaz
rusztowan

2. montaz komindéw zewnetrznych na $cianie tylnej — kominy dwuptaszczowe
3. obudowa kominéw ptytami OSB

4. przygotowanie masy podktadowe;j

5. natoZenie masy podkladowej

6. wykonanie warstwy tynku strukturalnego

7. montaz drzwiczek rewizyjnych w obudowie kominéw

8. 1/lub malowanie tynkow obudowy

9. demontaz rusztowan i uporzagdkowanie terenu wokot budynku.

3.1.2 Prace przygotowawcze.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegdlnych elementow
systemu i innych informacjach zawartych w materiatach technicznych firmy ATLAS.

Prace nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i
otoczenia, zarbwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatow,
powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Obudowy ( lizeny) powinna zosta¢ oslonieta i



zabezpieczona przed wptywem opadoéw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i
dzialaniem silnego wiatru.

3.1.3 Warstwa wykonczeniowa

Warstwe wykonczeniowg systemu ATLAS Cermit PS faktura piaskowiec stanowi¢ bedzie
tynk cienkowarstwowy gtadki barwiony w masie lub bialy malowany farbami elewacyjnymi
Do wykonania warstwy wykonczeniowe] mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od
natozenia warstwy podktadowej. Zastosowanie podktadu chroni i wzmacnia podtoze, a przede
wszystkim zwigksza przyczepno$¢ tynku do podtoza.

3.1.7 Malowanie elewacji farbg elewacyjnymi

Malowanie farbami elewacyjnymi wykona¢ tylko w przypadku wystapienia trudnosci w
uzyskaniu odpowiednie kolorystyki tynku wierzchniego barwionego w masie.

Farba elewacyjna moze by¢ nanoszona pedzlem, walkiem lub natryskowo. Aby unikngé
widocznych polaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace
widoczne calo$ci nalezy malowaé bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg
przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.

Nalezy stosowa¢ tynk mineralny ATLAS CERMIT PS o fakturze piskowca barwiony w
masie lub malowany farbami elewacyjnym

Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy
elewacyjnej.

4. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjga producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowg z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ =z wymaganiami
konstrukcyjnymi i1 materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobg. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania;



2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania;
5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladow rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Liczbe 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione 1 posiadac instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow 1
przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o Scian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest
zabronione.

5. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robdt zwigzanych z montazem kominéw wentylacyjnych oraz obudéw w formie
lizen na $cianie tylnej nie bedzie miato negatywnego wplywu na srodowisko.

Uporzadkowanie systemu wentylacyjnego w budynku przy ul. Wyzwolenia 4 w Walbrzychu
zwigkszy bezpieczenstwo mieszkancoOw przedmiotowego obiektu.



6. Granica opracowania
Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace wykonania kominow wentylacyjnych w
budynku przy u. Wschodniej 4w Watbrzychu miesci si¢ w granicach dziatek nr 83

OSWIADCZENIE

Wypetniajac zalecenie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz.U.Nr207 z 2003r. poz. 2016 z
pozn. zm.) oswiadczam, ze opracowanie ,, Dokumentacji projektowa kominéw
wentylacyjnych w budynku przy ul. Wschodnia 4 w Walbrzychu opracowana na zlecenie
MZB sp. z 0.0. w Walbrzychu , sporzadzone zostalo zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
oraz zasadami wiedzy technicznej i moze stuzy¢ celowi, dla ktérego zostato przygotowane.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan
prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania wentylacji nawiewno-wywiewnej budynku przy ul.
Wschodnia 4 w Watbrzychu wraz z ich obudowaniem w formie lizeny

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow 1 skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest uporzgdkowanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku
ul. Wschodnia 4 w Watbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 5-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
2.2. Wskazanie elementéw dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylgcznie w oparciu 0:

- Skompletowang petna dokumentacj¢ projektowa zaopatrzona w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczecia robdt budowlanych



- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(blisko$¢ drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktoéry powinien uwzglednia¢ kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostgpnym

wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylgcznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez
jednym z waznych elementdw koncowej oceny inwestycji, szczegélnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych

ze zgloszeniem robot budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania

niezbgdnych formalnos$ci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach
zaréwno obiektéw kubaturowych jak i obiektow inzynierskich. Kolejnym elementem
przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, dokonane w oparciu o projekt
organizacji rob6t (poza zakresem niniejszego opracowania), przygotowanie placu budowy,
jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych, odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego
placu sktadowego materialow oraz zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna i wode do
celéw sanitarnych 1 przemystowych.

Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskos$cig publicznego ruchu kotowego. Wigkszo$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie robot i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0s6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania
powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez
nadzor techniczny. Na rusztowaniu zastosowac siatki zabezpieczajace. Odbior
ostateczny robdt powinien potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem
technicznym, instrukcja ITB oraz Aprobata Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot
3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji
Prace zwigzane z realizacja inwestycji obejmuja:

- Transport materialow niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w

obrebie budynku

- Przygotowanie powierzchni §cian —wykucie otworéw wentylacyjnych

. Montaz komindéw wentylacyjnych blaszanych i ich obudowa ptytami OSB

- Przygotowanie zaprawy podktadowe;j

- Wykonanie tynkéw wierzchnich na lizenach

- Demontaz rusztowania

- Uporzadkowanie terenu inwestycji
Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptyng niekorzystnie na srodowisko 1 jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowac¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych
1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.
3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.
Zasadnicza cz¢$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest na



rusztowaniach. Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nast¢pujacymi
czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejagcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materialéw przy uzyciu srodkdw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze §rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci



ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robét budowlanych prowadzonych w
strefach szczegdélnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementéw cigzkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. srodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski



