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O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r wraz z 
późniejszymi zmianami) 
 
 

OŚWIADCZAM  
 

że projekt budowlany Wymiana instalacji gazowej w częściach 
wspólnych budynku przy ul. 11 Listopada 181d w Wałbrzychu 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  
i zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 

Projektant: 
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OPIS TECHNICZNY  
WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ  

W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU  
 
 
1. DANE EWIDENCYJNE  
 
1.1. OBIEKT, ADRES :            Budynek mieszkalny, Wałbrzych,  

ul. 11 Listopada 181d 
1.2. RODZAJ BUDOWY:  Remont (wymiana instalacji gazowej w częściach 

wspólnych budynku) bez zmiany sposobu 
użytkowania.     

1.3. INWESTOR:              Miejski Zarząd Budynków Wałbrzych  
1.4. AUTOR PROJEKTU:  mgr inż. Mirosław Kociumbas 

mgr inż. Piotr Kopinowski 

  
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA  
- zlecenie Inwestora  
- wizja lokalna 
- uproszczona inwentaryzacja budowlana 
- obowiązujące normy, przepisy i wytyczne projektowania 
 
 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany instalacji gazowej w 

częściach wspólnych budynku przy ul. 11 Listopada 181d w Wałbrzychu.  
 
 

4. STAN ISTNIEJĄCY 
 Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany przy ulicy 11 Listopada 
181d w Wałbrzychu posiada podpiwniczenie, 2 kondygnacje nadziemne oraz 
strych.  
Budynek posiada istniejące przyłącze gazowe oraz istniejącą instalację gazową. 
Obecnie budynek zasilany jest z przyłącza gazu DN40. Zawór główny DN40 
znajduje się na zewnętrznej frontowej ścianie budynku. Brak szafki gazowej. 
Instalacja gazowa w częściach wspólnych wykonana jest z rur stalowych. 
Instalacja przez korytarz rozprowadzona jest poprzez jeden pion do 4 liczników 
gazowych: 2 na parterze i 2 na piętrze. Pion gazowy oraz gazomierze w budynku 
znajdują się na klatce schodowej.  
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5. DANE OGÓLNE 

Z uwagi na zły stan techniczny instalacji gazowej oraz na życzenie 
inwestora należy wykonać nową instalację gazową w obrębie budynku, w 
częściach wspólnych. Istniejącą instalację w częściach wspólnych (do gazomierzy) 
należy zdemontować.  
Gaz dostarczany będzie poprzez istniejące przyłącze gazu. Na istniejącym 
przyłączu gazu zostanie zamontowana skrzynka gazowa z zaworem odcinającym 
oraz monoblokiem. Zapotrzebowanie na gaz dla budynku nie ulegnie zmianie.  

 

 
6. INSTALACJA GAZOWA  

Kołnierzowy kurek główny należy zamontować w wentylowanej szafce 
technicznej na zewnętrznej ścianie budynku w odległości nie mniejszej niż 0,5 m 
od poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego otworu w 
budynku. 
Instalację gazową wewnątrz budynku, od szafki gazowej na kurek główny 
zlokalizowany na zewnętrznej ścianie budynku, przechodzącą przez toaletę lokalu 
nr 4 (zlokalizowaną na parterze, częściowo pod schodami) oraz klatkę schodową, 
należy wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu przeznaczonych do gazu, 
łączonych przy pomocy spawania. 
Zaprojektowano jeden pion gazowy zlokalizowany na klatce schodowej budynku, 
doprowadzający gaz do poszczególnych lokali mieszkalnych. 
Do pomiaru zużycia gazu zaprojektowano na klatce schodowej budynku 
gazomierze miechowe G4, pięciookienkowe, Qmax=6 m3/h w szafkach gazowych 
stalowych, wentylowanych. 
Szafki gazowe należy montować w ten sposób, żeby odległość zamontowanych w 
nich gazomierzy od istniejących liczników elektrycznych wynosiła co najmniej 
1,0m. 
Liczniki gazowe należy montować na listwie montażowej pod gazomierze, w celu 
eliminacji naprężeń. Gazomierze montować na maksymalnej wysokości 1,8 m od 
poziomu podłogi do spodu gazomierza. Montować gazomierze o rozstawie 
130mm. Gazomierze powinny być łączone z przewodami instalacji gazowych w 
taki sposób, aby zapewnić możliwość ich wymiany bez konieczności rozbiórki lub 
przebudowy poszczególnych fragmentów instalacji. Miejsca połączeń gazomierzy 
z przewodami powinny być dostępne, co oznacza, że nie mogą być zabudowane w 
sposób trwały lub znajdować się pod tynkiem. 
Za licznikami gazu, w częściach wspólnych należy wykonać odcinki instalacji 
gazowej doprowadzającej gaz do istniejącej instalacji gazowej w lokalach 
mieszkalnych. 
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Na przejściach rur gazowych przez ścianę należy zastosować stalowe tuleje 
ochronne z wkładką z tworzywa sztucznego. Rury mocować do ścian za pomocą 
uchwytów stalowych z wkładką z tworzywa sztucznego. 
Przewody gazowe wewnątrz budynku należy prowadzić na powierzchni ścian (w 
odległości 2,0 cm od nich) pod stropem lub w bruzdach osłoniętych 
nieuszczelnionymi ekranami umożliwiającymi wentylowanie tej bruzdy. 
Poziomy przewód gazowy należy ułożyć ze spadkiem 4% w kierunku urządzeń 
gazowych. 
Przy przejściu przez przegrody budowlane (ściany, stropy), przewody prowadzić w 
rurach ochronnych. Przewody na ścianach mocować za pomocą haków lub 
uchwytów rozmieszczonych w odległości 1,5 m dla Ø<40 oraz 2,0m Ø > 40. 
Przewodów nie wolno układać pod podłogą. Przewody gazowe należy prowadzić 
powyżej przewodów instalacyjnych. 
Poziomy przewód gazowy należy ułożyć ze spadkiem 4% w kierunku urządzeń 
gazowych. Instalacja powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów 
błądzących – montaż monobloku izolacyjnego w istniejącej wnękowej szafce 
gazowej na zewnątrz budynku. 
Przewody gazowe wewnątrz budynku należy prowadzić w odległościach nie 
mniejszych niż: 
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, 
umieszczając je nad tymi rurociągami, 
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów 
elektrycznych 
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle 
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji 
elektrycznej prowadzić nad puszkami 
- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, 
bezpieczniki, przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 
Przewody stalowe łączyć poprzez spawanie nie dopuszcza się połączeń 
skręcanych. Połączenia skręcane mogą wystąpić jedynie przy połączeniach z 
armaturą i gazomierzem. Po wykonaniu i po przeprowadzeniu próby szczelności 
przewody gazowe należy jeden raz zabezpieczyć antykorozyjnie (farbą 
podkładową przeciwrdzewną) oraz pokryć dwa razy farba nawierzchniowa w 
kolorze żółtym. 
Przed gazomierzami należy zamontować kurki gazowe sferyczne. Przewidziane do 
montażu urządzenia gazowe muszą posiadać znak bezpieczeństwa i atest 
energetyczny. 
Dopuszcza się montaż instalacji za gazomierzem z rur miedzianych łączonych 
lutem twardym. Instalacje za gazomierzem należy wykonać z materiału, z jakiego 
aktualnie wykonana jest instalacja w lokalu mieszkalnym.  



7 
 

Trasy prowadzenia przewodów oraz pozostałe szczegóły rozwiązania – wg części 
rysunkowej opracowania. 

 
 

7. PRÓBA SZCZELNOŚCI I SPRAWDZENIE INSTALACJI GAZOWEJ  
Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywać się zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych” cz. II - Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Przed 
pomalowaniem oraz ustawieniem gazomierza należy dokonać próby szczelności. 
Próbę należy wykonać przed podłączeniem rurociągów gazowych do odbiorników. 
Należy dokonać próby szczelności sieci gazociągów przed gazomierzem i 
oddzielenie rurociągów za gazomierzem do odbiornika. 
Przed próbą szczelności należy przedmuchać sieć rurociągów sprężonym 
powietrzem. Próbę szczelności instalacji należy przeprowadzić sprężonym 
powietrzem (dwutlenek węgla lub azot) o ciśnieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno 
przeprowadzać prób przy użyciu jakichkolwiek płynów lub innych gazów niż 
wymienione. 
Instalacje należy uznać za szczelną o ile wytworzone ciśnienie próbne 0,05 MPa 
pozostanie niezmienione przez 30 minut. Z odbioru próby szczelności należy 
sporządzić protokół. Po wykonaniu instalacji gazowej wraz z podłączeniem 
urządzeń gazowych należy zgłosić do odbioru przez Zakład Gazowniczy w 
Wałbrzychu. Odbiór instalacji może być przeprowadzony po wykonaniu 
pozytywnej próby szczelności. 
OTWARCIA DOPŁYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać 
zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II "Instalacje sanitarne i przemysłowe" W stosunku do 
następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary 
otworów) 
- obsadzenie uchwytów, 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. Po 
przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego. 
Odbiór instalacji gazowych może być przeprowadzony po wykonaniu 
pozytywnych prób szczelności instalacji dokonanych w obecności dostawcy gazu. 
Odbiór polega na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z projektem, 
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WTWiO i ST a przy ewentualnych zmianach z zapisami w dzienniku budowy, 
sprawdzeniu atestów, aprobat i deklaracji zgodności. 
Napełnienie instalacji gazem przez otwarcie dopływu gazu i usunięcie z rurociągu 
powietrza może nastąpić dopiero po sprawdzeniu instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w 
trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności, 
 
 
9. WYTYCZNE BRANŻOWE - BUDOWLANE  

Zakres niezbędnych opracowań związanych z wykonaniem instalacji 
gazowej obejmuje wykonanie: 
- przebić w przegrodach konstrukcyjnych budynku kolidujących z trasą 
prowadzenia przewodów instalacji gazowej. 
 
 
10. UWAGI KOŃCOWE 

• Całość robót instalacyjnych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.07.2001 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, 
- „Specyfikacja techniczna projektowania, budowy i odbioru sieci gazowej, 
wydanie 3 zmienione”, 
- PN-EN 10208-2 
- norma zakładowa PGNiG-ZN-3150, 

• Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano – montażowych” cz. II, „Instalacje sanitarne i 
przemysłowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (DTR) producenta urządzeń, 

• Roboty prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej do pełnienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie. 

• Montaż instalacji gazowej oraz prace związane z uruchomieniem, 
konserwacją i naprawą należy powierzyć uprawnionemu specjaliście. 

• Otwarcia dopływu gazu dokonuje tylko dostawca gazu, 
• Nie przewidziano montowania nowych odbiorników gazowych. 
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• Dopuszcza się instalowanie urządzeń innego producenta o parametrach 
technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie, 

• Budowa wewnętrznej instalacji gazu nie zmienia charakterystyki 
energetycznej budynku.                                                         

OPRACOWAŁ : 
 
 
 
 
Wałbrzych, Luty 2014 r.   
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA  

 
WYMIANA INSTALACJI GAZOWEJ  

W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU  
__________________________________________________________________________________________ 

 
1. PODSTAWY FORMALNE SPORZĄDZENIA INFORMACJI  

 

- Prawo budowlane 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 
 

2. OGÓLNY OPIS INWESTYCJI  
 

Projektem objęte jest wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku 
przy ul. 11 Listopada 181d. 
Wszystkie roboty przedstawiono szczegółowo w opisie technicznym. 
 

3. WYTYCZNE OGÓLNE  
 

- przy realizacji powyższych prac brak elementów zagospodarowania działki lub 
terenu, które mogę stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
bezpośrednio związanych z przedmiotową inwestycją lub osób trzecich, 
- podczas powyższych robót budowlanych mogą wystąpić nieprzewidywalne w 
czasie zagrożenia lub wypadki pracowników grup monterskich, wynikające tylko i 
wyłącznie z lekceważenia przepisów i łamania podstawowych zasad BHP. Nie 
występuje bezpośrednio zagrożenie dla osób, które mają prawo przebywania na 
placu budowy, 
- ze względu na fakt, że podczas realizacji robót budowlanych nie będą się 
odbywały w strefie szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie, nie wymaga 
się szczególnych środków technicznych lub organizacyjnych w tej kwestii, 
- w przypadku konieczności prowadzenia prac na wysokości winien nadzorować je 
uprawniony kierownik budowy z aktualnym wpisem (datą ważności) do Izby 
Inżynierów, 
- kierownik budowy powinien wyznaczyć przeszkolonego i doświadczonego 
pracownika lub pracowników do koordynowania prac na wysokości np. przy 
transporcie pionowym materiałów budowlanych, 
- kierownik budowy będzie żądał zgłaszania wszelkich nieprawidłowości 
wykonywania prac budowlanych i przygotuje protokół z wykonania prac 
budowlanych zgodnie z zasadami bhp, ergonomii i higieny pracy, 
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- kierownik budowy w razie potrzeby konsultować będzie przebieg prac 
przygotowawczych i prace budowlane na wysokości z upoważnionym 
rzeczoznawcą bhp i ergonomii i wszelkie dodatkowe zalecenia przekaże 
wykonawcy „pracownikom i zapisze w dzienniku budowy, 
- kierownik budowy wraz z wykonawcą lub osobą upoważnioną ustali na placu 
budowy miejsce i sposób przechowania i zabezpieczenia materiałów budowlanych 
związanych z Inwestycją (wydzielone, osłonięte pomieszczenie tymczasowe 
zabezpieczone przed wejściem osób niepowołanych), 
- kierownik budowy wraz z wykonawcą lub osobą upoważnioną ustali drogę 
bezpiecznej ewakuacji dla pracowników na wypadek zagrożenia pożaru, awarii lub 
innych zagrożeń. Informacja zostanie przekazana pracownikom i lokatorom, 
- w razie wykorzystania urządzeń mechanicznych kierownik, wykonawca i 
zarządca budynku ustalą sposób podłączenia, zasilania i poboru energii (w tym 
sposób rozliczenia za energię) i zostanie wytypowany przeszkolony pracownik 
odpowiedzialny za bezpieczny proces pracy i eksploatacji urządzenia, 
- w przypadku potrzeby użycia otwartego ognia w tym palników i spawarek 
kierownik budowy i wykonawca zapewnią warunki ochrony przeciw pożarowej i 
przeciwporażeniowej, 
- dokumentację budowy przechowywać będzie kierownik budowy odpowiedzialny 
za prawidłowość procesu formalnego, zgodność wpisów i prowadzenia zgodnie z 
aktualnym zaktualizowanym Prawem Budowlanym na dzień rozpoczęcia budowy, 
- wprowadzenie zmiany, wynikające z postępu robót budowlanych, a dotyczące 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinny być opatrzone adnotacją kierownika 
budowy o przyczynach ich wprowadzenia, 
- wszelkie ustalenia związane ze szczegółową lokalizacją urządzeń, sprzętu 
budowlanego, kierownik budowy ustali po zapoznaniu się z dokładnym 
harmonogramem pracy i rodzajem sprzętu wykonawcy, 
- wszystkie roboty budowlano-montażowe i odbiór robót należy wykonać z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" 
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a 
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej oraz z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156) wraz z 
późniejszymi zmianami, 
Przed rozpoczęciem prac budowlanych szczegółowo zapoznać się z 
warunkami pozwolenia na budowę, dokumentacją techniczną - projektową, 
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w części formalno-
prawnej. 
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4. UWAGI DOTYCZ ĄCE CZĘŚCI OPISOWEJ PLANU 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

4.1. Zakres prac objętych niniejszym zamierzeniem budowlanym: 
- powiadomienie zainteresowanych stron o prowadzonych robotach; 
- przywóz materiałów i sprzętu na teren objęty robotami; 
- demontaż istniejącej wewnętrznej instalacji gazu, 
- demontaż istniejących gazomierzy oraz kurków odcinających, 
- montaż projektowanych rurociągów gazu, 
- montaż armatury, 
- montaż gazomierzy o rozstawie 130mm, 
- montaż szafek ściennych pod gazomierze o rozstawie 130mm, 
- montaż monobloku izolacyjnego w istniejącej szafce gazowej, 
- badania i odbiory instalacji gazowej. 
- prace wykończeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porządkowe; 
 
4.2 . Wykaz Obiektów 
Całość prac prowadzona będzie w budynku przy ul. 11 Listopada 181d w 
Wałbrzychu.  
 
4.3 . Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas   

realizacji robót budowlanych: 
Prace budowlane i montażowe wewnątrz budynku prowadzone będą na wysokości 
do 4 m; nie istnieje niebezpieczeństwo upadku z wysokości oraz zagrożenie od 
upadających elementów budowlanych, narzędzi itp. 
Listę wszystkich możliwych zagrożeń występujących w czasie realizacji robót 
budowlanych należy ustalić na podstawie informacji przekazanych inwestorowi 
przez wykonawcę robót w porozumieniu z rzeczoznawcami uprawnionymi do 
uzgadniania i opiniowania projektów budowlanych w zakresie Bezpieczeństwa i 
Higieny Pracy. 
Przy realizacji zespołu mogą wystąpić zagrożenia związane ze szczegółowym 
zakresem robót budowlanych, o których mowa w Art.21a, ust.2 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r., z późniejszymi zmianami, a ujętych w §6 Rozporządzenia Min. 
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.a w szczególności: 
- Możliwość potknięcia się na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, rury 
gazowe, otuliny 
- Możliwość porażenia prądem przy pracy z urządzeniami elektrycznymi 
- Możliwość oparzeń termicznych przy pracy ze spawarką i zgrzewarką 
- Możliwość uderzenia falą sprężonego powietrza przy próbach szczelności z 
użyciem sprężarki, przez elementy ruchome – spadające elementy oraz uderzenie o 
nieruchome elementy – drabiny, rusztowanie, deskowanie, 
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- Możliwość kontaktu ze spalinami przy wykonywaniu izolacji i spawów 
- Narażenie człowieka na nadmierny hałas i wibracje przy obsłudze urządzeń 
mechanicznych 
- Możliwość naświetlenia oczu promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym 
przy wykonywaniu prac spawalniczych, 
 
4.4 . Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
- pracownicy przed przystąpieniem do prac powinni być przeszkoleni w zakresie 
wykonywanej pracy, 
- powierzenie robót szczególnie niebezpiecznych może być dokonane wyłącznie 
osobom posiadającym odpowiednią wiedzę i uprawnienia, 
- pracownicy powinni posiadać odpowiednie środki ochrony osobistej, 
- prace należy prowadzić pod nadzorem kierownika robót. 
 
4.5 . Wskazania środków technicznych i organizacji zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację na wypadek pożaru, 
awarii i innych zagrożeń. 

W trakcie prowadzenia robót budowlanych kierownik budowy powinien zapewnić 
wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia w tym zapewniających bezpieczną i sprawną 
komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych mogących wystąpić zagrożeń. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi 
normami i przepisami BHP. W szczególności należy: 
- wywiesić tablicę informacyjną z podaniem osób funkcyjnych wraz z numerami 
telefonicznymi oraz numerami straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, 
energetycznego i 
gazowego przypadku pożaru, awarii i innych zagrożeń 
- wyznaczyć i oznakować drogi komunikacyjne dla ruchu pieszego i maszyn 
budowlanych 
- w miejscach kolizyjnych wprowadzić oznaczenia ostrzegawcze 
- wyznaczyć i oznaczyć drogi ewakuacyjne 
- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół miejsca 
wykonywania robót, zachowując szerokość strefy nie mniejszą niż 1/10 
wysokości, na której wykonywane będą roboty i istnieje zagrożenie spadania 
przedmiotów, lecz nie mniejszą niż 6,0 m. 
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- wyznaczyć i utrzymywać na bieżąco porządek na ciągach komunikacyjnych i 
pomostach na rusztowaniu. 
- wykonać daszki ochronne nad przejściami, wejściem do obiektu itp. o szerokości, 
co najmniej 1,0 m większej od szerokości przejścia lub przejazdu, odpornych na 
przebicie, zamocowanych na wysokości co najmniej 2,5 m od ziemi, pochylonych 
pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia. 
- nie prowadzić robót jednocześnie na kilku poziomach w jednym pionie 
/stanowisko nad stanowiskiem pracy. 
- zapewnić używanie sprzętu ochronnego przed upadkiem z wysokości (np. szelek 
bezpieczeństwa z linką i amortyzatorem) przez pracowników wykonujących 
roboty, jak również pracownika odbierającego materiały transportowane na dach. 
- zapewnić stosowanie drabin oznaczonych znakiem bezpieczeństwa „B", 
będących w dobrym stanie technicznym. 
- wykonywanie i montowanie rusztowań prowadzić zgodnie z dokumentacją 
techniczno - ruchową (DTR), dopuszczenie do użytkowania po dokonaniu odbioru 
technicznego przez nadzór budowy. 
- stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. posiadających 
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez 
UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR. 
- do wykonywania robót dopuszczać tylko pracowników posiadających aktualne 
badania lekarskie, w tym do prac na wysokości, przeszkolenie w zakresie 
przepisów BHP oraz na stanowisku pracy. 
- na terenie budowy wyznaczyć i odpowiednio oznakować miejsca ze sprzętem 
gaśniczym. 
- materiały niebezpieczne składować w miejscach wyznaczonych do tego, 
zabezpieczonych przed wpływami osób niepowołanych oraz warunków 
atmosferycznych 
- sprzęt mechaniczny należy zabezpieczyć przed działalnością osób niepowołanych 
- prace szczególnie niebezpieczne powinny być wykonywane przez co najmniej 2 
osoby. 
Pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac powinni być wyposażeni 
we właściwą odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej, w 
zależności od wykonywanych robót budowlanych. 
 

OPRACOWAŁ : 
                                                                                               
 
 
 
 
Wałbrzych, Luty 2014 r.   
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DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE  
 
 
 
 
 

1. Uprawnienia projektowe projektanta 
2. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa 
3. Wypis z Rejestrów Gruntów  
4. Kopia Mapy Ewidencyjnej 
5. Kopia Mapy Zasadniczej 
6. Uzgodnienie warunków przyłączeniowych przez Zakład Gazowniczy 
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