OPIS TECHNICZNY
1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny

1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. Reja 29

1.1.3 Rodzaj budowy Izolacja p.wilgociowa $Scian piwnic

1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie
Umowa nr 167/D/05/2016 z dnia 19.05.2016

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejacego
1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Watbrzych
1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83
2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogolne
2.1.1 Wielkos$¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 183 m2

2.2 Charakterystyka obiektu

Budynek czterokondygnacyjny catkowicie podpiwniczony. Sciany zewnetrzne z cegly
ceramicznej pelnej na zaprawie cementowej. Sciany piwnic z cegly ceramicznej petnej o
grubosci 70cm.Dach w konstrukcji drewnianej dwuspadowy krokwiowy kryty dachowka.
Stropy nad piwnicg masywne ceramiczne, stropy wyzszych kondygnacji drewniane belkowe
ze $lepym pulapem.

studzienka okienka piwnicznego



skrzynki z urzgdzeniami

2.3 Zakres prac izolacyjnych

Prace izolacyjne $cian piwnicznych od poziomu fundamentéw do poziomu gruntu folig
kubetkowa nalezy rozpocza¢ od skucia betonowej opaski wokot budynku. Nastepnie nalezy
zdemontowac¢ dwie skrzynki z urzadzeniem prawdopodobnie elektrycznym oraz skué
betonowe studzienki okienek piwnicznych. Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej
pionowej nalezy zamontowac skrzynki elektryczne na fundamentach betonowych oraz
wymurowac z cegly klinkierowej studzienki okienek piwnicznych. Kolejnym etapem bedzie
wykonanie opaski zwirowej wkoto budynku zwienczonej obrzezem chodnikowym
betonowym montowanym na podsypce cementowo-piaskowe;j.

Wykonanie wykopow.

Wykopy nalezy wykona¢ recznie jako wykopy otwarte obudowane, waskoprzestrzenne.
Szerokos¢ wykopow dostosowaé do rodzaju wykonywanej pracy tynkarskiej i izolacyjnej.
Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej wykom zasypaé¢ gruntem z odktadu.
Przy $cianach wykonana zostanie opaska zwirowa o grubo$ci 35cm i szeroko$ci wedlug
zalaczonego rysunku. Szeroko$¢ opaski jak na obrysie budynku.

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa.

Sciany ceglane piwnic nalezy wyréwnaé zaprawa cementowa. Tynk cementowy nalezy
zaizolowac¢ przeciwwilgociowo Dysperbitem lub innym rownowaznym $rodkiem izolujagcym,
po wyschnieciu tynku.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna spetniaé nast¢pujace wymagania i zasady:

1. Izolacje powinny stanowic ciagly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajacy budowle lub jej cze$¢ od wody, pary wodnej lub gruntu.

2. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu ( tynku cementowego). Nie
powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub
wybrzuszen.

3. Nie dopuszcza si¢ faczenia izolacji poziomych i pionowych, odrgbnego rodzaju pod
wzgledem materiatlowym oraz roznej klasy odpornosci.

4.Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i
elementow konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposdb wykluczajacy przeciekanie
wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja ( dotyczy gléwnie instalacji wod-
kan)



5. Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
prawidtowa realizacj¢. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz: 5°C

6. Podczas robot izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwos$cig zawilgocenia i zalania woda.

Montaz folii kubetkowej wykona¢ po stwardnieniu izolacji powlokowej. Foli¢ kubetkowa
montujemy wypustkami do $ciany. Mocowanie foli przy uzyciu gwozdzi z podktadkami
uszczelniajgcymi lub innymi tgcznikami.

W przypadku tgczenia kawatkow folii kubetkowej stosowaé uszczelniajgce tasmy z kauczuku
butylowego. Wierzchnig czgé¢ folii kubetkowej zakonczy¢ listwa montazowa do folii
kubetkowe;.

Po zamontowaniu folii kubetkowej nalezy izolacje obsypaé¢ zwirem ptukanym ( opaska
zwirowa) oraz ziemig z odktadu. Sposob obsypki pokazano na rys. nr %. Opaska zwirowa
ograniczona zostanie obrzezem betonowym na podsypce cementowo-piaskowej.

Prace demontazowe

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy zdemontowac betonowa opaske przy wszystkich
Scianach. Urzadzenia elektryczne (skrzynki ) przy $cianie szczytowej lewej. Studzienki
okienek piwnicznych przy $cianie tylnej, frontowej oraz szczytowej prawej.

Po wykonaniu izolacji pionowej i wykonaniu obsypki, nalezy odtworzy¢ studzienki okienek
piwnicznych — murowanie cegla klinkierowg oraz opaskg zwirowa.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw, niz przewidziano w niniejszej
dokumentacji, nalezy przerwaé prace i skontaktowac si¢ z projektantem.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt.wykonanie izolacji pionowej §cian piwnicznych W
budynku przy ul. Reja 29 w Walbrzychu zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan
prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany izolacji pionowej przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. Reja 29

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

- okreslenie rodzajow i1 skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE



Przedmiotem inwestycji jest wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian piwnic
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, z
uzytkowym poddaszem. Budynek w zabudowie wolnostojace;.

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robét oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem

obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wylacznie
W oparciu o:

- Skompletowang petng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane

uzgodnienia,

- Przedmiotowe zadanie winno by¢ zgloszone wtasciwemu organowi

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi miejskiej) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzgledniaé kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisdéw oraz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Nie ma obowigzku , ale nalezy zatozy¢ dziennik budowy (, kompletny i prowadzony w
sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym

wylgcznie dla 0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez
jednym z waznych elementow koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodnosci z zalozeniami projektowymi.

Jednym z podstawowych elementow ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a
nastepnie dokonania niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w
zasadniczych konstrukcjach zar6wno obiektow kubaturowych jak i obiektow inzynierskich.
Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robdt (poza zakresem niniejszego

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych 1
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Wiekszo$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana w wykopach. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z
zachowanie zasad bhp 1 pod nadzorem os6b uprawnionych.

3.2. Zakres robét oraz kolejnosé ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materiatow niezbgdnych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — demontaz i rozbiorka betonowych opasek, skrzynek z urzadzeniami oraz
studzienek okienek piwnicznych



. Prace ziemne — wykonywanie r¢czne wykopow z odktadem ziemi oraz deskowanie
wykopow

. Czyszczenie 1 mechaniczne rownanie $cian piwnicznych posadowionych ponizej poziomu
gruntu zaprawg cementoway.

. Izolacja przeciwwilgociowa $ciany Dysperbitem

. Montaz folii kubetkowej wykonanie obsypki

. Odtworzenie studzienek okienek piwnicznych i opasek zwirowych

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wplyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowa¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych i

zastosowac niezbedne $rodki ostroznosci w obrgbie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza cz¢s$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest w wykopach.
Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nastepujacymi

czynno$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Wykopy waskoprzestrzenne

ZAGROZENIE:

- przysypanie gruntem

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z rob6t budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwiazanych z przemieszczaniem elementow cigzkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego 1 kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualnej
— odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedlug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. srodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski



