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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. "Wymagania Oddladnosi s¢ do wymaga technicznych dotyeazrych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostamykonane w ramach projektu pn. ,Remont lokalu

mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Ossowskiego\Watbrzychu oraz budowa instalacji c.0. na palyeazowe.

(dziatka nr 216 okgb nr 21, Nowe Miasto)”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikac¢ Techniczi jako cz$¢ Dokumentdéw Kontraktowych, nalg odczytywd i rozumie w odniesieniu do

zlecenia wykonania Robo6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuymagania ogélne, wspéine dla poszczegdélnych wseritow

robét budowlanych, objych specyfikacjami technicznymi:

ST-01.01. Rozbidrki

ST-01.02. Roboty murowe

ST-01.03. Tynki i oktadziny wewtrzne

ST-01.04. Podtogi i posadzki

ST-01.05. Roboty malarskie

ST-01.06. Roboty stropowe

ST-01.07. Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej

ST-02.01. Instalacja wodagjowa

ST-02.02. Instalacja kanalizacyjna

ST-02.03. Instalacja wentylacyjna

ST-02.04. Instalacja centralnego ogrzewania

ST-02.05. Instalacja gazowa

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skngmi informacjami na temat zakresu rob6t i rysumka

znajduje s} w Dokumentaciji Projektowej. W zdych miejscach Specyfikacji Technicznych podanednaniki do

stosowanych norm i standardéw. Przywotane normyandardy winny by traktowane jako integralna &

Specyfikacji Technicznych i czytane w pcateniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych wymienione.

Wykonawca powinien dogbnie zaznajondi si¢ z ich zawartécig i wymaganiami. Zastosowaniedy miaty ostatnie

wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni pdaal zamknécia przetargu, o ile wyeaie nie stwierdzono

inaczej. Roboty nafy wykonywa w bezpieczny sposékgisle w zgodzie z obowkujacymi regulacjami, normami,

standardami i wymaganiami oktenymi w Specyfikacjach Technicznych. Jakiekolwigewy marek (firm) ayte w

dokumentacji powinny kiyuwazane jako definicje standardu a nie gkwaescisle marki w projekcie.

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione poggej okrelenia naléy rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymirgimi, opatrzony pieeziag organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowdzujacymi przepisami, stanowey urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzei okoliczndci zachodzcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania poteceinnej korespondencji technicznej pawcizy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcprojektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru @wnier) — osoba wymieniona w danych kontraktowychyzmaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwoa), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przezkgawe, upowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.4. Ksjzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzesryt z ponumerowanymi stronami, zgity
do wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggzeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaplmeane przez Zamawigjego, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwhzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robo6t, zgodne z dokumentgmjojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepértora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodnd¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjedi
przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkiegeia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzor
formie pisemnej, dotyere sposobu realizacji robét lub innych spraw szanych z prowadzeniem
budowy.
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1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lwxrfima ledaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimigzainikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa escclokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizgac
charakterystyl& i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robo6t - wykaz rob6t z podaniem ichsdlow kolejndici technologicznej ich wykonania,
zakczony w dokumentacji przetargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotycgre Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robdt, bezpieamwo wszelkich czynnei na terenie

budowy, metody zyte przy budowie oraz za ich zgodba@ dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora

Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajicy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze w&aystwymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decygjo pozwoleniu na budaf) jeden egzemplarz Dokumentacji

Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Techniczregodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykeca zakupi i zarejestruje zgodnie

z wymaganiami przepiséw prawa oraz postanowienlamiraktowymi. Wszelkie koszty ze#ane z czynriziami

uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentdmqsi Wykonawca i przyjmuje size 9 ujcte w cenie

kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa c¢Hzie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne =z wykazem podanym

w szczegotowych warunkach umowy, uweadiliagcym podziat na dokumentacprojektove:

Zamawiajcego, tj.:

- Przetargow dokumentagj projektowg — rysunki pozwalajce na okréenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robét zawarte w Dokumentacji Projektowe] (petna utokntacja projektowa w okresie przygotowywania
ofert dos¢pna w siedzibie Inspektora Nadzoru),

- Projektovg dokumentagj budowlano-wykonawez(techniczg), ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przezZkdhawe, w tym:

— Projekt organizacji budowy

- Program Zapewnienia Jala (PZJ)

— Dokumentagi  powykonawcz, w tym dokumentag¢j geodezyja - = powykonawcz
dla zrealizowanych robét — urdiwiajacg naniesienie zmian na m@p zasadnicz
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obgamjgcymi przepisami.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawc dokumentacji nie podlega aimej wycenie

i Wykonawca uwzgldni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodné& Robét z DokumentagijProjektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczrezanne dokumenty przekazane przez Inspektora dtadz
Wykonawcy stanowgi cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wahojednym z nich gobowgzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumejitaPrzedmiotowy obiekt jest dagmny i Wykonawca
powinien zapoznasie z jego aktualnym stanem ,na miejscu” — @psios¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiajcym terminu dokonania przez Wykonawogledzin. Wykonawca nie mi@ wykorzystywé bledéw lub
opuszcza w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veininatychmiast powiadotminspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub iptetacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Robioty
dostarczone materialells zgodne z DokumentacpProjektowy ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i
w ST kedg uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach oldlenego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli sau by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczéa dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieds w petni zgodne z Dokumentadprojektove lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaheda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.zék w ST dla poszczegélnych robét nie akomo warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét, nalg je przyjmowa& zgodnie z opracowaniem: Warunki techniczne wyk@nan
odbioru robét budowlanych i mor@awvych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 uok

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiésh@a Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Konttaktz do zakaczenia i odbioru kacowego Robét, a w
szczegOInéci:
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— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracylypu os6b wykonuagcych czynnéci zwigzane z
budowg i nienaruszaln& ich mienia shiacego do pracy a tak zabezpieczy Teren Budowy przed
dostpem 0s6b nieupowaionych,

- wykonawca w ramach Kontraktu ma uglrg¢ plac budowy po zakw@zeniu kadego elementu robét i
doprowadzt go do stanu pierwotnego po zakaeniu robét i likwidacji placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadizigz Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykeaapwrzyjmuje s, ze g wliczone w
cere kontraktov.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowkek zné i stosowé& w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dgte ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robét Wykonawcatizie:

- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniesgilo przepiséw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,

— unika® uszkodzé lub uchzliwosci dla 0s6b lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwizane z ochransrodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykooaw przyjmuje si,

ze g wliczone w cen kontraktov.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w igsatzeniach biurowych i magazynach oraz w masxynac
pojazdach. Materiaty tatwopalne edy sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsem oso6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot alir@ez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty sasine z
ochrory przeciwpdgarowy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i praye sk, ze g wliczone w cen
kontraktove.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia oraz patdoe z rozbiorki

Materiaty, ktdre w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza esi wzycia materialtdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie o e¢géniu wikszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowgeudo Robd6t bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatowéraa owisko.
Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, azpkaiczeniu Robo6t ich szkodlivgé zanika
(np. materialy pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawizgy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materialéw od
wilasciwych organdw administracji patwowej. Jeeli Wykonawca uyt materiatlow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a icliygie spowodowato jakiekolwiek zagrenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiagy. Jeeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wimirozbiorek i robét naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eterraizbest, papa czy asfalt Wykonawca na wtasny koszt
zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty aw@ne z utylizagj materialdw niebezpiecznych oraz pochggzh z
rozbidrki w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykowaw przyjmuje si, ze g wliczone w cen kontraktovy.

1.5.8. Ochrona wiasioi publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak rurggi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgddoych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamemvtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacjiadzer w czasie trwania budowy. Wykonawca zobgrainy
jest umidci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére may¢ wykonane w
zakresie przeleenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadénmspektora Nadzoru i
wladze lokalne o zamiarze rozpecm robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tytalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaggewane wladze orazedizie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr\Wykonawca gdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia aggtalha powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadamgcego. W okresie wykonywania robét budowlanych
Wykonawca bdzie realizowa roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodroi dla wytkownikdw szkoly.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne navigtawe zabezpieczenie dgpnaici obiektéw szkolnych dla
0s0b niepetnoletnich oraz pracownikéw szkoty.

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelaska 60, 58-314 Walbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukraggdlonet.eu



[ ST - 00.00. | Wymagania ogéine | 5]

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
sposb6b powodyggy minimalne niedogodrci dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej wysiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétip Wykonawca zobowgzany jest
do poniesienia wszystkich kosztéw obejpwyich: optaty/dzierawy terenu, w tym: oplaty za zaje pasa
drogowego, optaty za wbudowanie agizen w pas drogowy, rekompensaty dla $digieli za czasowe zeggie
nieruchoméci oraz koszty przebudowy udzen obcych. Inspektor Nadzoruedizie na biegco informowany o
wszystkich umowach zawartych pamuizy Wykonawg a wiacicielami nieruchoméi i dotyczcych korzystania z
wlasngci i drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawigj nie kgdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegoly one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wachkumowy. Wszelkie koszty
Zwigzane z ochrapwtasndci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania rolpénosi Wykonawca i przyjmuje
sie, ze @ wliczone w cen kontraktovy.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcaedbie przestrzega przepisOw dotycych bezpiecaestwa

i higieny pracy. W szczegélda Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetnigcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie uggizenia zabezpieczaje, socjalne oraz spiizi odpowiedny
odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie orda #dapewnienia bezpiearswa
publicznego. Uznaje size wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie i g uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej. Kierownik budowy poawy przez Wykonawc
obowigzany jest, zgodnie Art. 2la ustawy z dnia 07.074t9%rawo budowlane do spagdzenia przed
rozpoczciem budowy planu bezpiearstwa i ochrony zdrowigktory uzgodni z Inwestorem Zggiczym. Wszelkie
koszty zwizane z przestrzeganiem przepisow datggeh bezpieczestwa i higieny pracy w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonawca i przyjmujecsie g wliczone w cea kontraktov.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do Rob6t od
daty rozpocgcia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzaeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektorazbdladpowinien rozpoeg Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowaniegsido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowjzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralmeigjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposdb zwzane z Robotami idilzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznycllgzas prowadzenia Rob6t. Wykonaweaalde przestrzedga
praw patentowych idunlzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkigymaga prawnych odnénie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsieniu do sprgu, materiatdw lub urgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robo6t i w sposohgty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia i
wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryge Wykonawca, z wygkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydiia projektu lub specyfikacji dostarczonej przegpkektora
Nadzoru.

1.5.12. Réwnowanaos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotang kenkretne normy i przepisy, ktére spethianap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane roboggabobowhzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych nonpnziepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postacoei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przemsgypaistwowe lub odnosgzsic do konkretnego kraju lub
regionu, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jrowny lub wyszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasgzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Rénice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokitadnie
opisane przez Wykonawé przedtazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstalujg miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem Nadzoru:

- tablicg informacyjry zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, &ienformaciji zatwierdzos przez
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowaniezymania i demonta tablicy informacyjnej jest
uwzgkdniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice infacyjne lgda przez Wykonawg utrzymywane
w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robpbach zakéczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnyoaz ich demontal (po zakdczeniu realizacji Robét) nie
podlegag odrebnej zaptacie i przyjmuje size $ wigczone w cegkontraktov.
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1.5.14. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powsyweoaa
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentammeganymi przy odbiorze ostatecznym, geodegzyjn
budowlan dokumentagj powykonawcg, sporadzory w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumégntamvykonawczej nie podlega agtmej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest whczony w cen kontraktov.
1.6. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosatgdzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzdzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodni® mwem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno &yvyposaone w:

— zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodrobowizujgcymi przepisami prawa,

- zaplecze na narady, kt6re pokuies 0s6b,

- telefon (dopuszczaestelefon komaorkowy).
Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona faany koszt w obecioi Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawcaliczy sie z popranej energii elektrycznej.
Podhczenie do sieci wodagiowej Wykonawca wykona na whasny koszt w obdcninspektora Nadzoru poprzez
podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznikgktnhawca rozliczy giz popranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegaydrebnej wycenie i przyjmuije sj ze s wliczone w cen kontraktovy.
2. MATERIALY
2.1.Zrodta szukania materiatow
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystanjakichkolwiek materialtéw przeznaczonych do Robé
Wykonawca przedstawi szczegodtowe informacje dafyezproponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednisviadectwa dopuszczenia do stosowania $wiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danegodta nie oznacza automatycznigs, wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bagdaw celu udokumentowaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstRobot.
Kopie dokumentéw zwizanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatarilgbprzekazywane Inspektorowi
Nadzoru.
2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom
Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy gtz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzordli Jespektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy naygie tych
materiatow do innych robét, hite dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie daka przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamwsgkonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane mateid® czasu gdy dulg one potrzebne do Roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaljy gakos¢ i whasciwosci do Robdt i byly dospne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowanigdbh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w mégjszorganizowanych przez Wykonawc
2.4. Wariantowe stosowanie materiatow
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawgiey przewiduj mozliwosci wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektNadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przegciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaie@ mae by pd&niej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
2.5. Materiaty pochodace z rozbidrki
Wszelkie materialy pochodee z rozbiérek podlegaptylizaciji na koszt Wykonawcy.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakaos¢ wykonywanych Robot.
Sprzt uzywany do Rob6t powinien Byzgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych amghia i odbioru rob6t, lub projekcie organizaciji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;rzypadku braku ustatew takich dokumentach spitz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor
Liczba i wydajné¢ sprzitu hbedzie gwarantowd przeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadami stokmgmi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektdadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroérpdowiska i przepisami dotygezymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doémtow potwierdzagych dopuszczenie spitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaraiel] Dokumentacja Projektowa lub ST przewiguj
mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiaddmspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego atampprzed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie me by pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek spyanaszyny, urgdzenia i
narzdzia nie gwarantgige zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przepdhtora Nadzoru zdyskwalifikowany
i nie dopuszczony do Rob6t. Wszelkie kosztyazane z prag sprztu, w tym z jego wynggciem nie podlegaj
odrebnej wycenie i przyjmuje sj ze $ ujete w cenie kontraktowe;j.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowrany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robot i wigiwosci przewaonych materiatéw. Liczb&odkow transportu ¢rizie zapewnia
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&r/mi w Dokumentacji Projektowej, warunkach tedamych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przeiaigan Kontraktem.Srodki transportu nie odpowiadae
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadbgda usunéte z Terenu Budowy. Wykonawcadzie usuwé
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona wgzelizgodnié z odpowiednim Zargdem lub Dyrekej
Drég celem uniknicia konfliktéw z mieszkacami, niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie czydmawigzane z
transportem nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje gj ze g ujete w cenie kontraktowej.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rokgbdnie z Kontraktem, oraz za jakozastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgoéhaz Dokumentag Projektows, wiedz techniczg oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponogpondedzialnd¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokai wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiaramednymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na $piie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek lgdu
spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zosfanesli wymaga tego ledzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawaa wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub
wyznaczenia wysokai przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdydpowiedzialnéci za ich doktadné.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemeniobét lgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejintac Projektowej i w ST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymspektor Nadzoru uwzedini wyniki bada
materiatléw i Robo6t, rozrzuty normalnie wgstijgce przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsae na rozwzarg kwestk.
Polecenia Inspektora Nadzorgds wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgpod graba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typbmosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci
Wykonawca jest zobowkany opracow@ i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewaien
jakosci. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oksé¢, zamierzony sposéb wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t wdugcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentaci
projektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakx powinien zawier&
a) cz$¢ 0golm opisupca:

— organizacj wykonania rob6ét, w tym terminy i sposob prowadaebét,

— organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia b.h.p..,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczeg6inych elementow robét,
system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robét,
— wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagshego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégrowadzenie badg,
spos6b oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmo
sterupcych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesehrologicznym,
proponowany sposoéb i forprzekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
b) czs$¢ szczegbtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz wyposzeniem w

mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
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— rodzaje i ilég¢ srodkOw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedguitda wiasciwosci w czasie transportu,

— sposo6b i procedgrpomiardw i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, waytania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdét,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazons jakosé
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakgci materiatébw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne
do pobierania probek i batlanateriatdbw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem syst&ontroli Inspektor Nadzoru
moze zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materialtdw oraz robdt zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndokumentacji projektowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu had&ch czstotliwos¢ s okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjeBt konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z umewWykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzojwiadectwa, ze
wszystkie stosowane wdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadai wymaganiom norm okéjacych procedury bada Inspektor nadzoruddzie mie€ nieograniczony
dostp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektoadtoru dzie przekazywaWykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedggnieciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocigniccia te kzda tak powane,ze mog wplynaé
ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robét badanych materiatéw i dépiu
je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jaké tych materiatdbw. Wykonawca me zapewri do bada laboratorium obce — nie
zlec& badania laboratoryjne. Wszystkie koszty z@ine z organizowaniem i prowadzeniem liadeateriatlow
ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakasci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badajakasci materiatdw przez Wykonawg Inspektor Nadzoru nie dopuyci¢c do wycia
materialy posiadafge atest producenta stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty wymagane przez ST, kda partia dostarczona do Rob&idbie
posiadé atest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty pratome ledg posiadé atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikagkonanych przez niego batakopie wynikéw tych bada
beds dostarczone przez Wykonagvtnspektorowi Nadzoru. Materialy posiagie¢ atesty na ugglzenia - wane
legalizacje mog by¢ badane w dowolnym czasie.z88 zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci z ST to
takie materiaty i/lub urgdzenia zostanodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik  Budowy jest wymaganym  dokumentem  prawnym bov@azujagcym  Zamawiajcego

i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoaviahca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obaujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowyetls dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu Rob6t, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarctepny budowy. Kady zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmag podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska sibowego. Zapisy dulg czytelne, dokonane trwattechnily, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw. atalone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda
oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatbw, orzetae o jakdci materialéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakaci.
Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robot. Winny ©Byudostpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczagcsbprdcz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. gpsface dokumenty:

- pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
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— protokoty odbioru Robot,

— protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy &g przechowywane przez Wykonagvana Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje goje natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy cHa zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Rob6t kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Do&ntacy Projektows i ST, w
jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poengieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni grzgm terminem.
Wyniki obmiaru kzda wpisane do Ksaizki obmiaru. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wédmach
podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej weS8gikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaczenia wszystkich Robét. 8&lne dane zostgnpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.
Obmiar gotowych Robét dolzie przeprowadzony z g¢ztcicia wymagam do celu nie cgstszej nk mieskcznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoeym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonavic
Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okrélania ilosci Robét i materiatéw
Dlugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadnécig do dwéch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona dolzie na podstawie pomierzonych dhégow [m? z doktadnécia do dwéch miejsc po
przecinku.
Obijetosé liczona kedzie na podstawie pomierzonych dhégiooraz grubéci w [m?] z doktadnécia do dwéch miejsc
po przecinku.
llosci elementdw liczoneduala w szt. lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etmsci powinny by uzupetnione szkicami w kgice obmiaru lub
dolgczone do niej w formie zgdznika.
W przypadkach wtpliwych strony przyjmowa beda zasady sporrizania obmiaréw wedtug zasad opisanych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolyilhlzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub sper wymagaj
bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiarowedds przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tiaan
Robot.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary ledg przeprowadzane przed esgziowym lub kacowym odbiorem Rob6t, a tak
w przypadku wystpowania dtaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Rob6ét.
Obmiar Robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksizki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog by dolczone
w formie oddzielnego zatznika do Ksizki obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony
Z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektoradzdeu przy udziale
Wykonawcy:

- odbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu

— odbiorowi czsciowemu

— odbiorowi ksacowemu
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— odbiorowi technicznemu — gdzyoperacyjnemu
— odbiorowi gwarancyjnemu
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr rob6t zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jésionykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegzakryciu. Odbiér tych robotedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w
czasie umgliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogéinego pagiu robét
Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do ebaika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 3akalo$¢ robét ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawigi@jch wyniki bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia
w konfrontacji z dokumentagjprojektows, normami i innymi ustaleniami.
8.3. Odbiér casciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie jag@ i ilosci wykonywanych cgsci robdt wyszczegolnionych w Kontrakcie.
Odbioru czsciowego dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze d@pwym robo6t.Odbiorowi czsciowemu podlegaj
dane roboty, gie w Formularzu Wyceny zakozone w danym okresie rozliczeniowym.
Rozliczanie bdzie dokonywane nie egciej niz raz w miesicu.
8.4. Odbiér koncowy
Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wyki@marobét w odniesieniu do Boi, jakdsci i
wartoici.
Catkowite zakéczenie robdt oraz gotowd do odbioru kécowego, bdzie stwierdzona przez Wykonagvepisem
do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniupisanie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér kaicowy robd6t nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligg od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakaczenia robét oraz gotowé do odbioru kécowego a take przygcia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru kaicowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zaajawégo, w obecnii Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jgk®mwe] na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bada
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowykonanych rob6t z DokumentadpProjektove i warunkami wykonania
i odbioru robot oraz umayy
W toku odbioru kécowego roboét, Komisja, zapozna i realizac} ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania otoluzupetniajcych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczényobd6t poprawkowych lub robét uzupehaieych,
Komisja przerwie swoje czyniaoi i ustali nowy termin odbioru Keowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komispe jakag¢ wykonywanych robot w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja elmjy i norm
z uwzgkdnieniem tolerancji oraz nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipkEzdstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:
— nakae wykonanie robot uzupetnigiych lub poprawkowych, wyznacaajtermin ich wykonania
- dokona poticen, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonanych robdt w stosunku do wyméagazyjetych w
dokumentacji.
8.5. Dokumenty kaicowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego robét jest protokét odbioru dapwego robot
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.
Do odbioru kacowego, Wykonawca jest zoba@any przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektovg powykonawcaz,
— uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcprzy odbiorze rob6t zanikaych
i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zaiece
— receptury i ustalenia technologiczne,
— Dzienniki Budowy (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i
wytycznymi,
- deklaracje zgodnigi, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanychatdw i materiatéw,
— operat techniczny,
— dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawovglase,
- inne dokumenty wymagane przez Zamaudego wynikaicych z dokumentéw kontraktowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niegogotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykongwgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét
Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetiap Ipds zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawizggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupgtych wyznaczy komisja.
8.6. Odbiér techniczny — médzyoperacyjny
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Odbiér techniczny — madzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robétazaviych z usulciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym orazeslowej ocenie stanu
technicznego wykonanych robot.

Odbiory techniczne — railzyoperacyjne ¢xla dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektuyzgkdnieniem
zasad odbioru kicowego.

Odbiory techniczne — milzyoperacyjne zwolywaneetly przez Zamawiajcego co najmniej raz w roku od czasu
odbioru kaicowego do zakiczenia okresu gwaranciji.

8.7. Odbiér gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych raldgzanych z usugtiem wad stwierdzonych i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu techngzrme/konanych robdt na zakezenie okresu gwaranciji.
Odbiér gwarancyjny ézie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgbdnieniem zasad odbioru
koncowego.

Odbidr gwarancyjny powinien odbgie nie p&niej niz na 14 dni przed zakiozeniem okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatngci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykopaa jednostk obmiarows ustalon dla
danej przedmiaru.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej edbie uwzgbdnia& wszystkie czynngi, wymagania

i badania sktadage st na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projekegjw

Ceny jednostkowe robdtta obejmowa:

— robocizre bezpdredni,

- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu

— wartces¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniezetprna Teren Budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy, koszty najmu, wypcezenia, odbioréw technicznych,
kosztéw bada okresowych, legalizacji i innych),

- koszty pdrednie, w sklad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmik
nadzoru i laboratorium, koszty udzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym enengiody, budowy
drdg dojazdowych itp.), koszty dotyaze oznakowania Robét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzieawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyee wykonanych Robdt, ubezpieczenia
oraz koszty zagdu przedsibiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie tereawaplecze budowy ig
w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Marl o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty z
zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablicrméyjnych; ubezpieczenia

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych widav mogcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym

— podatki obliczane zgodnie z oba&iijacymi przepisami,

— niezkzdne optaty, midzy innymi: optaty zwjzane z utylizagj odpaddw, optaty za zgjia pasa drogowego,
optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamienneguaty za obstug geologiczn, geodezyjn i
archeologiczg, optaty za wdczenia do sieci, optaty zwdane z odszkodowaniami zagaa gruntu, koszty
wywiezienia i utylizacji odpadéw oraz gruzu wraoptatami skladowiskowymi (w tym tak ewentualne
usunicie odpadéw znajdggych sé na terenie budowy przed jego przekazaniem i inne,

— inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie naiewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania i do wymaga warunkbw umowy i wymaga ogolnych zawartych

w ST obejmuje wszystkie warunki oktene w ww. dokumentach, a nie wyszczegblnione
w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizaghu obejmuje nie obje szczegdtowymi ST:

— uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimiyhstjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspedtvi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodni@& wynikajacych z posipu robot,

— oplaty/dzietawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanigdeer w pas
drogowy oraz rekompensaty dla waeieli za czasowe zggie nieruchomeci,

— przebudow urzadzeh obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjihu obejmuje:

— utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

— biezace utrzymywanie objazddw i przejazdéw w stanie mgnym, umaliwiajacym ruch kotowy i pieszy
zgodnie z obowizujgcymi przepisami,
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Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizaajchu obejmuje:
— usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieaz@ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i @gstkich wymaganych Gwarancji.
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i w&mistwvymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane{. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzpiejszymi
Zmianami).
— Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy, moiua
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszeniawzerajgce dane dotyeze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia.
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