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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa i adres inwestycji: ,,Wymiana fragmentu stropu piwnicznego”, Walbrzych,
ul. Wysockiego 1 (dz.nr 139/1, obr. nr 27 Srodmiescie)

Nazwa i adres zamawiajgcego: Wspolnota Mieszkaniowa, Walbrzych, ul. P.
Wysockiego 1

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

Projekt przewiduje roboty zwigzane z wymiang zniszczonego, drewnianego stropu
belkowego nad bylym pomieszczeniem pralni (obecnie komorka nalezaca do lokalu
nr 6), na masywny strop z prefabrykowanych ptyt zelbetowych uktadanych na bel-
kach stalowych (strop typu WPS).

Poza pracami bezposrednio zwigzanymi z wymiang stropu (majacymi na celu
usztywnienie konstrukcji budynku), do naprawczych robdt remontowych zalicza si¢
réwniez: likwidacje (rozbiorke) nieczynnego trzonu pralniczego, ewentualne drobne
przemurowania §cian, wykonanie 1 naprawe tynkdéw, malowanie, roboty posadzkar-
skie. Wszystkie roboty przedstawiono w opisie technicznym oraz w specyfikacji
szczegotowej: SST-01.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy, zarowno wewnatrz,

jak 1 na zewnatrz budynku, poprzez czasowe wydzielenie 1 zabezpieczenie miejsc

pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustalen przekazanych przez inspektora nad-

zoru inwestorskiego. Roboty towarzyszace to, w tym przypadku, montaz rusztowan,

daszkoéw ochronnych itp.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy miesci si¢ w obregbie jednej dziatki, nalezacej do Inwestora.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okre§lone w umowie. Zamawia-
jacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w og6lnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu, zamawia-
jacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslong w p.10.1.

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wy-
konanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-
kacji technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
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terialow 1 elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach 1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakos$ci robot,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogo6lne warunki, ktorych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen 1 instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudno$ci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej 1 elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru 1 zrzutu). Korzystanie z mediow
wymaga montazu licznikow.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska. W trakcie realizacji robot wykonawca
jest zobowigzany znac 1 stosowac si¢ do przepisoOw zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu za-
konczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywoéw w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jedno-
stek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO-
ZAROWA NA BUDOWIE
Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane, w oparciu o informacj¢ zawartg w
projekcie budowlanym, do obowigzkoéw wykonawcy nalezy sporzadzenie planu bez-
pieczenstwa 1 ochrony zdrowia (plan bioz).
Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia tego bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez wy-
magang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach 1 po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla
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osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wy-
niku pozaru, ktéry mogltby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowa-
ny przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie be-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1
majace by¢ uzyte do robot, muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymaga-
nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw zama-
wiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich ma-
terialow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub
ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru in-
westorskiego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt. Przed rozpo-
czeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytko-
wnikoéw terenu, w sposob ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca umiesci w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez inspektora, tablice
podajace informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob zabez-
pieczenia chodnikow w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII
ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV

Grupa robot 45.2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czedci,

Klasa robdt 4521 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Kategoria - 45211 — Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i

domow jednorodzinnych

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie r¢kojmi oraz w okresie
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gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktérej wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia 1 inne dokumenty stanowigce integralng
czg$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajagcego w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupehniajgce te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowigzkow zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslo-
nym przez zarzadzajacego w nadanym mu pelnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajacym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajacego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzor autorski s3g to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa 1 uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajacemu przez wykonawce
W czasie postgpowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowiacy integralng cze$¢ umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktérym moga by¢ zgta-
szane wady do usuni¢cia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcg.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktora zawarta umowe z wykonawca na wyko-
nanie cz¢sci robot objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane 1 wykonane przez Wykonawce
roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz zostang zdemontowane po
zakonczeniu robdt budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspolnie przez zamawiajacego 1 wykonawce do biezacego,
polubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior dokumentéw zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cz¢s¢ umowy, okreslajacych zasady
wykonania 1 odbioru robot w sposob pozwalajacy na osiggnigcie ich wymaganej jakosci.

Stawki prac dniowkowych s3 to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty i sprzet,
pozwalajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow elementow robot.
Szczegdlne warunki umowy sg to zmiany i uzupehienia zastosowane w stosunku do ogdInych
warunkow umowy, sformulowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng czg$¢ umowy.
Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez
zarzadzajacego.

Swiadectwo zakoficzenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robdt zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji projektowe;.
Termin zakonczenia robét jest to okreslona w IPU data, do ktérej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy zamawiajagcym i wykonawcg o wykonanie robot budo-
wlanych w zamdwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robo6t lub ich cz¢séci niezgodnie z umowa, z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

Wyceniony przedmiar robdét oznacza przedmiar robo6t uzupetiony przez wykonawce o ofero-
wane stawki i ceny, ktory staje si¢ integralng czescig umowy.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta sie¢ wykonania robot.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota, o ktorych stanowi art.
148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona cz¢$¢ przedmiotu umowy o roboty
budowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktora dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dale;j
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIA-
LOW I WYROBOW
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasci-
wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spetienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.
1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre§lonymi w szczegoto-
wych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania i1 sktadowania materia-

tow 1 wyrobow. Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie 1 zabezpieczenie mate-

rialow na placu budowy. Wytadunek materiatow musi odbywac¢ si¢ z zachowaniem
wszelkich §rodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA -
NIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 u-
rzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budo-
wlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przeka-
zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elemen-
tow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub cer-
tyfikatach zgodnos$ci. W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej
wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte materialy 1 urzadzenia pochodzg z krajow nale-
zacych do Unii Europejskie;.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwlocznie usunigte z placu budowy.
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2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materialow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWA -
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nie-

korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z

wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla kon-

kretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie
nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatléw, oraz nie spo-
woduja uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia JakoS$ci, projektem organizacji rob6t i poleceniami inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA
Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Z uwagi na wielko$¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegdtowego pro-
jektu organizacji placu budowy

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umow3a, w ramach prac przygotowawczych, przed przystagpieniem do wy-
konania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przeka-
zania zarzadzajacemu realizacjg umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robot,
zawierajacego:

-Szczegotowy harmonogram robot 1 finansowania,

-Plan bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia,

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewni¢ zaplano-
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wany sposob realizacji robdt w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne,
ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjag umowy oraz harmonogramem
robot. Szczegdlowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunko-
wania wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazo-
wych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okre§lonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot
zalaczonego do SIWZ, wykonawca przedstawi zarzadzajagcemu realizacja umowy do
zatwierdzenia harmonogram robot 1 ptatno$ci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygod-
niowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow 1 zadan kontrak-
towych. Zgodnie z postanowieniami umowy, harmonogram bg¢dzie w miarg potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za
jakos¢ robat.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU
Z uwagi na niewielki zakres prac montazowych nie wymaga si¢ opracowania odrgb-
nego projektu technologii 1 organizacji montazu, ani prowadzenia dziennika montazu

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie dotyczy

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i1 pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA -
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jakosci wyroboéw budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i
badania materiatow 1 robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania mate-
rialow oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe ba-
dania tych materialow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli.
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Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specytfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe al-
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-

nia probek i1 badania materialow u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni

wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny od-
zwierciedla¢ postep roboét, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan technicz-
ny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzeniem budows3.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pus-
tych miejsc migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajagcy wprowadzanie pézniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zarowno wykonawce jak 1 za-
rzadzajacego realizacjag umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot

robione sg na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis
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pozycji 1 jednostki uzyte w przedmiarze robot, stanowigcym zatgcznik do umowy.
Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dhugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegotowe specy-
fikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m’, jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekréj, a powierzchnie
w [m’]. Hlo$ci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazone w tonach lub ki-
logramach a sprzet 1 urzagdzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przed-
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 Zarzadzajacego realiza-
cja umowy. Obmiary beda przeprowadzane przed cz¢sciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkdéw robdt, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bez-
posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czgsciowy, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory instalacji 1 urzadzen techn.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zglaszanie Inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych na-
lezy do podstawowych obowigzkow Wykonawcy. Odbidr robot zanikajacych i ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentu-
alnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgla-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o p
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzedni-
mi ustaleniami.
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8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaga-
niami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia zakonczenia roboét 1 przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan 1 pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST.
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbior
,,po okresie rgkojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI I KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-

mentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej

obiektu budowlanego.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany

do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nastepujacych
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dokumentdéw: -Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robot 1 finansowania,
- Dokumentacja powykonawcza.

Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢
ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-
dzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-
terialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowacé na
komplecie rysunkdéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkla-
da¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powyko-
nawcze, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kom-
pletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi lub zarzadzajacemu reali-
Zacja umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-Dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmiana-
mi, -Specyfikacje techniczne, -Uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy
odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, -Recepty 1 ustalenia technologii-
czne, -Dzienniki budowy 1 ksiegi obmiaréw (oryginaty), -Wyniki pomiaréw kontrol-
nych oraz badan laboratoryjnych zgodnie ze ST, -Deklaracje zgodnosci lub certyfi-
katy zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgod-
nie ze ST, -Sprawozdania techniczne, -inne dokumenty wymagane przez Zamawiaja-
cego. Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych ro-
bot, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przeka-
zanej przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date roz-
poczecia 1 zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczaltowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajgca wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wyko-
nanie robot zgodnie z ustaleniami ST 1 dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie, inz. Edward Knapczyk”,
58-304 Walbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 74 8483609 lub 602739181, e-mail:
e.knapczyk@gmail.com
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Zestawienie dokumentacji projektowe;:

Projekt budowlany — Wymiana fragmentu stropu piwnicznego (Aktualizacja), autor :
inz. Edward Knapczyk.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami 1

normatywami. Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot

sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaro6wno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére

sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w petni odpo-

wiedzialny za przestrzeganie tych regul 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na §rodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisOw dotyczgcych praw autorskich 1 pa-

tentowych.

Opracowat:
Watbrzych, lipiec 2016r. inz. Edward Knapczyk
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SST-01 - SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
,Wymiana fragmentu stropu piwnicznego”, Walbrzych, ul. Wysockiego 1 (dz.nr
139/1, obr. nr 27 Srédmiescie)

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Projekt przewiduje wykonanie wymiany uszkodzonego, drewnianego stropu nad
fragmentem piwnic - nad bylym pomieszczeniem pralni (obecnie komorka nalezaca
do lokalu nr 6), na masywny strop z prefabrykowanych ptyt zelbetowych uktadanych
na belkach stalowych (strop typu WPS).

Poza pracami bezposrednio zwigzanymi z wymiang stropu do naprawczych roboét re-
montowych zalicza si¢ rowniez: likwidacj¢ (rozbidrke) nieczynnego trzonu pralnicze-
go, wykonanie 1 naprawe tynkow, malowanie i roboty posadzkarskie.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Pol-
skimi Normami 1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczng ST-00 oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm 1 aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow 1 materialow budowlanych przede
wszystkim powinny by¢ zgodne z ustaleniami projektu. Dopuszcza si¢ wariantowe
stosowanie materiatow budowlanych w wykonywanych robotach. W takim przypad-
ku Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu o
proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawia-
jacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i1 zaakceptowany przez inspektora
nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie zmieniony bez jego zgody.
Do wykonania robot konstrukcyjnych stosowaé materialy zgodne z ustaleniami pro-
jektu: stal profilowg znaku St3S, stal zbrojeniowg AIIl (34GS) 1 A-0 (St0S), beton
klasy B-15, cegle ceramiczng pelng klasy 150 (15MPa), zaprawe marki 50 (SMPa).
Wymagania dotyczace sktadowania i magazynowania — wg ustalen dokonanych z in-
spektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 za-
bezpieczenie materiatdéw 1 wyrobow na placu budowy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania ta-

kiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych

robot. Sprzet powinien by¢ odpowiedni dla konkretnych robot 1 musi zapewnia¢ wia-

sciwg jakos$¢ wykonania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich §rodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan 1 jakos$¢ tran-
sportowanych materialow, oraz nie spowodujg uszkodzen przewozonych materialow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOL.OWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgo-
dnos$¢ z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia JakoS$ci, projektem organizacji robdt 1 poleceniami inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.

Stropy typu WPS z prefabrykowanych ptyt zelbetowych uktada si¢ na belkach z dwu-
teowych profili stalowych ze stali St3S (osiatkowanych 1 zakotwionych w $cianach za
pomoca przyspawanego lub przykrgconego ptaskownika 6x60mm). Po utozeniu plyt
WPS dzwigary stalowe nalezy starannie obetonowac na catej ich wysokosci. Pamig¢-
ta¢ nalezy réwniez o zabetonowaniu podtuznych stykow samych ptyt WPS. Jako wy-
pehienie stosowac keramzyt (ewentualnie zuzel paleniskowy).

Do ewentualnych przemurowan stosowac cegle peing klasy 150 (15 MPa) na zapra-
wie marki co najmniej 50 (5 MPa).

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji techniczne;j

- czg$ci ogobdlne;.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana jako$s¢ wbudowanych materiatléw oraz jakos¢

wykonanych elementéw robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe-

storskiego wazne §wiadectwa dotyczace zgodnosci wbudowywanych materiatow z

wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu wymagan stawianych dla poszczegdl-

nych rodzajéw robot 1 ich zgodnosci z ,, Warunkami technicznymi wykonania 1 odbio-

ru robdt budowlano-montazowych”, tom I. Budownictwo ogolne, rozdzialy:

Rozdziat 2. Przygotowanie placu budowy,

Rozdzial 5. Rusztowania 1 deskowania,

Rozdziat 6. Mieszanki betonowe 1 betony,

Rozdziat 7. Zbrojenie konstrukcji budowlanych,

Rozdzial 9. Konstrukcje 1 elementy murowe,

Rozdziat 10. Monolityczne konstrukcje zelbetowe,

Rozdziat 24. Tynki,

Rozdziat 25. Podlogi 1 posadzki,

Rozdziat 26. Oktadziny zewnetrzne 1 wewngetrzne,

Rozdziat 27. Malowanie zewngtrzne 1 wewngtrzne,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogolne warunki obmiaru rob6t podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej —
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czesci ogolnej. Podstawg dokonywania obmiarow, okres$lajacych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng
cze$cig dokumentacji projektowe;.

Gléwnymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robét sa: [m’] objetosci, [m?]
powierzchni, [m] dtugos$ci oraz [kg] dla cigzaru wbudowanych materialow. Obmiaru
wykonanych rob6t dokonuje w sposéb ciggty kierownik budowy. Obmiar wykona-
nych prac dokonywany bedzie z czestotliwoscig 1 w terminach okreslonych w umo-
wie lub uzgodnionych przez Wykonawce i inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej - czg$¢ ogodlna.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czgsciowy, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr osta-
teczny (pogwarancyjny). Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonaw-
ca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech
dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajg-
cych komplet zaswiadczen o jakosci elementdéw 1 materiatow oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi u-
staleniami. Odbi6r koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre-
Slonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —cze$¢ ogolna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami 1 normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na §rodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 p0z.690),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepisOw ogdlnych bezpieczenstwa 1 higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),
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- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom 1,
Wydawnictwo ARKADY 1990 r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003
r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisOw dotyczacych praw autorskich 1 pa-

tentowych.

Opracowat:
Watbrzych, lipiec 2016r. inz. Edward Knapczyk



