OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111
1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Limanowskiego 2

1.1.3 Rodzaj budowy wymiana stropu w mieszkaniu nr 5

1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie
umowy

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego
1.3 Jednostka Projektowa

M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Walbrzych
1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogodlne
2.1.1 Wielkos¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia stropu 24,41 m?
Dhtugos¢ 4,58m
Szeroko$¢ 5,33m

2.2 Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Limanowskiego 2 w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Obiekt docieplony w systemie BSO. Sciany do
wysokos$ci parteru licowane cegtami klinkierowymi licowkami. Dach obiektu dwuspadowy
kryty dachéwka ceramiczng karpidéwka w koronke. . Kominy ponad potacig dachu murowane
cegly klinkierowg. Obrobki blacharskie rynny i1 rury spustowe z blachy ocynkowanej.
Budynek czterokondygnacyjny z kondygnacja strychows. Okna skrzynkowe w czesci
drewniane .Stolarka drzwiowa- drzwi wejsciowe do budynku drewniane.

Strop drewniany w mieszkaniu nr 5 objety opracowaniem to strop w konstrukcji belkowej ze
slepym putapem. Na drewnianym stropie wydzielono pomieszczenie tazienki, kuchni i
przedpokoju. W pomieszczeniu tazienki wykonano izolacje przeciwwilgociowa oraz wylewki
jastrychowe. W pomieszczeniu tazienki zamontowano migdzy innymi kabing prysznicowa.
Btedy w wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej spowodowaly penetracj¢ wody w przestrzen
stropowg |  sukcesywne niszczenie belek stropowych drewnianych. W pomieszczeniu
uzytkowym na parterze pod stropem wykonano zabezpieczenie uszkodzonego fragmentu



stropu. Strop zabezpieczono plytami OSB oraz postemplowano stupami wykonanymi z
krawedziakow drewnianych. Destrukcja stropu poglebita si¢ na skutek nadmiernego jego
obcigzenia jastrychem  cementowym. Skutkowalo to nadmiernym ugigciem stropu w
obszarze przedpokoj- kuchnia.

2.3 Przyjete rozwigzania materialowe.

Jedyny rozwigzaniem powstatych uszkodzen jest wymiana stropu drewnianego na strop
zelbetowy.

Drewniany strop nad lokalem uzytkowym zostanie zdemontowany . Nowy strop zostanie

wykonany z pltyt WPS 150 na belka stalowych HEB 160. Przestrzen pomiedzy belkami
stropowymi a $ciang z jednej i drugiej strony pomieszczenia zostanie uzupeiniona plyta
zelbetowa wykonang w technologii na mokro. Plyta zZelbetowa zbrojona bedzie pretami
zbrojeniowymi fi 8mm co 20cm. Strop docieplony zostanie styropianem . Na styropianie
zostanie wykonana izolacja przeciwwilgociowa oraz wylewka jastrychu cementowego o
grubo$ci Scm  zbrojona siatkg metalowa. Belki stropowe wsparte bedg z jednej strony na
$cianie zewnetrznej z drugiej strony na stalowym podciagu. Stalowy podciag wykonany
zostanie z dwoch dwuteownikow stalowych walcowanych typu HEB 260. Belki stropowe
wymienianego stropu wsparte beda na podciggu na calej jego szerokosci. Przed wymiang
istniejacego podciggu nalezy podstemplowaé istniejacy drewniany strop z pomieszczenia
pokoju. Belki nalezy wymienia¢ kolejno w taki sposdb aby zapobiec zarysowaniu $ciany
no$nej ktora bedzie wsparta na przedmiotowym podciggu. Przed demontazem stropu
drewnianego zdemontowane zostang $cianki dzialowe wydzielajace z powierzchni
pomieszczenia kuchni, tazienki oraz przedpokoju. Na $ciankach dzialowych nie ma Zadnej
instalacji w szczegolnosci instalacji elektrycznej. Po wykonaniu zelbetowego stropu
odtworzone zostang oktadziny Scienne w pomieszczeniu tazienki oraz kuchni. Posadzka w
tazience z ptytek ceramicznych podlogowych, posadzka w pomieszczeniu kuchni i
przedpokoju z paneli podtogowych. Tynki §cian przedmiotowych pomieszczen malowane
beda farbami emulsyjnymi w kolorach jasnych.

3. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjga producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowg z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ =z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja 1 demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobg. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.



Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania;

5) dat¢ przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania lub pomosty robocze nalezy ustawiaé na podlozu ustabilizowanym i
wyprofilowanym.

4. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robot remontowych polegajacych na wymianie stropu w mieszkaniu nr 5, jak
rowniez wymiana belki podciggu w lokalu uzytkowym na parterze nie bedzie miato
negatywnego wplywu na srodowisko.

5. Granica opracowania

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace wymiany drewnianego stropu w
mieszkaniu nr 5 budynku przy ul. Limanowskiego 2 w Watbrzychu miesci si¢ w granicach
dziatki nr 178/1

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. wymiana stropu w mieszkaniu nr 5 budynku przy ul.
Limanowskiego 2 w Walbrzychu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wymiany stropu w mieszkaniu nr 5 budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Walbrzychu przy ul .Limanowskiego 2

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest remont stropu w mieszkaniu nr 5 , remont spgkanej Sciany
szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny z uzytkowym poddaszem.
2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem

obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylgcznie w oparciu o:

- Skompletowana pelng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane uzgodnienia,
- Uzyskane w oparciu o w/w dokumentacj¢ Pozwolenie na budowe

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia rob6dt skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drog 1 chodnikow ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzglednia¢ kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robdt opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze informacje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym wylacznie dla
0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidlowosci prowadzenia
budowy i1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng
wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez jednym z waznych elementéw
koncowej oceny inwestycji, szczegolnie w zakresie jej zgodnosci z zatozeniami
projektowymi. Jednym z podstawowych elementow ustalen formalnych jest ustalenie
procedury rejestracji, a nastepnie dokonania niezbednych formalnosci w przypadku
dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach zar6wno obiektow kubaturowych jak i
obiektow inzynierskich. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego
jest poprawne, dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz



zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskos$cig publicznego ruchu kotowego. Wigkszos$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie robot i by¢ przeprowadzony
zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem os6b upowaznionych do
kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania powinny by¢ dopuszczone do
uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny. Na rusztowaniu
zastosowac siatki zabezpieczajace. Odbidr ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie
robot zgodnie z projektem , instrukcjg ITB oraz Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego
rozwigzania.

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji
Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:
- Transport materiatéw niezbednych do realizacji inwestycji
- Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w
obrebie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,
Wykonanie podestow roboczych na parterze pod wymienianym stropem
. Rozebranie §cianek dziatlowych w pomieszczeniu tazienki 1 przedpokoju lokalu nr 5
- Wymiana drewnianego stropu w lokalu nr 5 na strop z ptyt WPS na belkach stalowych
- Wymiana istniejacego podciagu w pomieszczeniu lokalu uzytkowego
. Odtworzenie $cianek dzialowych w pomieszczeniu nr 5
- Demontaz rusztowania
- Uporzadkowanie terenu inwestycji
Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptyng niekorzystnie na Srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji lokale.
Nalezy poinformowa¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych
1 zastosowac niezbe¢dne srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.
3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot
Zasadnicza cz¢$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest na
Pomostach rusztowaniowych . Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi
czynno$ciami oraz mozliwo$ciami wystapienia zagrozen:
- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym cig¢zarze
ZAGROZENIE:
- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materialdw przy uzyciu §rodkdw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu



Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane

jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapoznac¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegdélnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementoéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne za§wiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualnej
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. srodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych  uzytkowania
materiatdéw oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski



