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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH – CZ ĘŚĆ  OGÓLNA ST-00 
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1 NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 

Nazwa i adres inwestycji: 

„Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie stropów na klatce 

schodowej w budynku zlokalizowanym przy ul.Szkolnej 9 w Wałbrzychu” 

ul.Szkolna 9, 58-303 Wałbrzych (dz. nr 99/3, obręb nr 39 Podgórze) 

 

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 

 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu   

i realizacji robót które opisuje.  

 

1.3 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 

 

Projekt przewiduje roboty remontowe w obrębie klatki schodowej w budynku przy 

ul.Szkolnej 9 w Wałbrzychu. Zakres robót obejmuje remont stropu pomiędzy 

parterem a I piętrem w pomieszczeniu WC oraz wymianę desek podłogowych na 

korytarzu w poziomie poddasza. W celu realizacji zamierzenia projektuje się: 

• rozebranie stropu w obrębie pomieszczenia WC pomiędzy parterem a 

pierwszym piętrem oraz częściowo stropu wzdłuż uszkodzonej belki w 

korytarzu, 

• wymianę zniszczonego elementu konstrukcyjnego w stropie drewnianym, 

• wykonanie nowej konstrukcji stropu w obrębie WC wraz z montażem izolacji 

cieplnej z wełny mineralnej i izolacji przeciwwilgociowej z folii, 

• podmurowanie ścianki działowej, 
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• montaż nowej podłogi z płyt OSB w WC na I piętrze i sufitu z płyt g-k 

wodoodpornych na stelażu metalowym w pomieszczeniu WC na parterze, 

• w pom. WC na I piętrze na podłodze i na powierzchni ścian do wysokości 

około 20-30 cm wykonanie powłoki wodoszczelnej – hydroizolacji z dwóch 

warstw folii w płynie np. SIKABOND T8, 

• wyłożenie płytkami ceramicznymi podłogi i malowanie farbą wodoodporna 

ścian do wysokości 2 m w WC na I piętrze, 

• wymiana desek podłogowych w obrębie korytarza na poddaszu na płyty 

OSB. 

Szczegółowy zakres robót jest zawarty w opisie technicznym zamieszczonym w 

projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz w specyfikacji szczegółowej – SST-

01.  

 

1.4 WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 

TYMCZASOWYCH 

 

Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie terenu budowy, zarówno wewnątrz 

jak i na zewnątrz budynku poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc 

pracy wg harmonogramu lub pisemnych ustaleń przekazanych przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

 

1.5 INFORMACJE O TERENIE 

  

Teren robót mieści się w obrębie jednego budynku położonego na terenie jednej 

działki na której inwestor ma prawo do prowadzenia robót budowlanych. 

 

1.6 ORGANIZACJA I PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 

 

Zasady i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie. 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 

warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania 
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terenu, zamawiający przekaże wykonawcy dokumentację techniczną określoną        

w punkcie 10.1 oraz kopię decyzji pozwolenia na budowę. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili 

rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres plac budowy oraz 

urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli            

w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez 

inspektora tablice podające informacje o zawartej umowie, zgodnie                         

z rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony 

przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

1.7 ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 

 

Ogólne warunki, których wykonawca powinien przestrzegać w zakresie ochrony 

własności publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca 

jest zobowiązany do zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed uszkodzeniem. Nie 

ma trudności w dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostęp 

zapewni zamawiający, wskazując miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediów 

wymaga montażu liczników. 

 

1.8 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

Zamierzenie nie ma szkodliwego wpływu na środowisko. W trakcie realizacji robót 

wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 

wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
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realizacji do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 

kroki żeby stosować się do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska 

na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla jednostek 

występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych 

czynników powodowanych jego działalnością. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie 

będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu  

i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy       

i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko      

w czasie budowy (po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. 

materiały pylące) mogą być dozwolone pod warunkiem, że będą spełnione 

wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 

zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

1.9 WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE 

 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Uważa się, że koszty związane z zachowaniem zgodności z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie  stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 

w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, 

maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne 

będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w miejscach 

niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
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straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub 

został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 

1.10 NAZWY I KODY : GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGO RII ROBÓT 

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 

45000000-7 - Roboty budowlane, 

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 

45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

 

1.11 OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYSTĘPUJĄCE W SPECYFIKACJACH 

TECHNICZNYCH 

 

Cena umowna  jest to określone w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie 

rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 

Data rozpocz ęcia  jest to data podana w IPU (istotne postanowienia umowne),         

w której wykonawca ma rozpocząć realizację robót. 

Data zakończenia  jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona zapisem 

kierownika budowy, zgodna z ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

Dokumentacja projektowa  obejmuje rysunki, opisy i inne dokumenty stanowiące 

integralną część umowy oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania 

umowy. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego  jest to osoba ustanowiona przez 

zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków 

zgodnie z ustawą PB, w zakresie określonym przez zarządzającego w nadanym mu 

pełnomocnictwie. 

Kierownik zamawiaj ącego  jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania 

zamawiającym i podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu 

ustawy PZP. 
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Nadzór autorski  są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 

sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową uzgadnianiu 

możliwości wprowadzenia w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z PB. 

Oferta wybranego wykonawcy  jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez 

wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący 

integralna część umowy. 

Okres zgłaszania wad  przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym 

mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji 

jakości wykonania oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę. 

Podwykonawca jest osobą fizyczną lub prawną, która zawarła umowę z wykonawcą 

na wykonanie części robót objętych umową. 

Roboty budowlane  należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych              

w zakresie podanym w umowie. 

Roboty tymczasowe   należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 

wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych 

zasadniczych oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów 

zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część umowy, 

określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na 

osiągniecie ich wymaganej jakości. 

Teren budowy  jest to teren niezbędny do realizacji robót określony w dokumentacji 

projektowej. 

Termin zako ńczenia robót  jest to określona w IPU data, do której wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową. 

Umowa jest to dokument zawarty pomiędzy zamawiającym i wykonawcą                    

o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 

Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową,           

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy 

technicznej. 

Wykonawca  jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy  są to dokumenty lub pieniądz,           

o których stanowi art.148 ustawy PZP. 
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Zamawiaj ący jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która 

dokonała wyboru oferty wykonawcy. 

Zarządzający realizacją umowy jest to osoba prawna lub fizyczna określona w IPU 

zwana dalej zarządzającym wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 

nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym         

w udzielonym mu pełnomocnictwie. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

2.1  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWIŚCI MATERIAŁÓW            

I WYROBÓW 

 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane                

o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym              

i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych 

w art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego 

lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami                    

w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

2.2  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE PRZECHOWYWANIA, 

TRANSPORTU, WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONTROLI  

JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW  

 

Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania materiałów 

i wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów 

na placu budowy. Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenia. 

2.3  MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STO SOWANIA W 

BUDOWNICTWIE 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane         

i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
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budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo 

budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 

przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz 

elementów konstrukcyjnych do wykonywania robót, a także aprobatach technicznych 

lub certyfikatach zgodności. W przypadku realizacji robót z funduszy Unii 

Europejskiej wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą   

z krajów należących do Unii Europejskiej. 

 

2.4 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM 

 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 

które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być 

niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

 

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

 

Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe 

stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora 

projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem 

projektu oraz Zamawiającym podejmie odpowiednia decyzję. Wybrany                        

i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub 

urządzenie nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny 

z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla 

konkretnych rodzajów robót. 



 
„Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie stropów na klatce 

schodowej w budynku przy ul.Szkolnej 9 w Wałbrzychu”, 
dz. nr 99/3 obr nr 39 Podgórze 

 

 
         Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD        9 

58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1 tel. 501 292 469 
Biuro: ul. Wysockiego 28 pok.23; 58-304 Wałbrzych 

 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu jakie 

nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów oraz nie 

spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren 

budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z projektem 

budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych robót oraz poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych            

w umowie, projekcie budowlanym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,       

a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 

decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów               

i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji      

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 

oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż       

w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod 

groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

 

6. KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDO WLANYCH 

 

6.1 ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów 

budowlanych. W tym celu zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwości 



 
„Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie stropów na klatce 

schodowej w budynku przy ul.Szkolnej 9 w Wałbrzychu”, 
dz. nr 99/3 obr nr 39 Podgórze 

 

 
         Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD        10 

58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1 tel. 501 292 469 
Biuro: ul. Wysockiego 28 pok.23; 58-304 Wałbrzych 

 

 

pobierania próbek i badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził 

pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantująca, że roboty 

wykonano zgodnie  z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej                  

i specyfikacjach technicznych. 

 

6.2 POBIERANIE PRÓBEK 

 

Próbki do badań będą z zasady wybierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 

jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. Na jego zalecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić 

dodatkowe badania materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone        

z jego własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko        

w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty to obciążają 

zamawiającego. 

 

6.3 BADANIA I POMIARY 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego            

w szczegółowych specyfikacjach technicznych stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

6.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

INWESTORSKIEGO 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli 

pobierania próbek i badan materiałów u źródeł ich wytwarzania, a wykonawca 

zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. 
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6.5 DOKUMENTACJA BUDOWY 

 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy – Prawo 

budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 

przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 

organów. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym 

przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak        

i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 

aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 

budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 19.11.2001r.). zapisy dziennika budowy będą czynione na 

bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi                  

i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzania 

budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko    

i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 

czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim nie 

pozostawiając pustych miejsc między nimi w sposób uniemożliwiający wprowadzenie 

późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane zarówno przez wykonawcę jak         

i zarządzającego realizacją umowy. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót 

robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 

pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do umowy. 

Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 

poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej i podawane w „m”. Jeżeli szczegółowe 

specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej to 
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objętości będą liczone w „m3” jako długość pomnożona przez średni przekrój             

a powierzchnie w „m2” . Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą wyrażone  

w tonach lub kilogramach a sprzęt i urządzenia w kompletach „kpl”.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących to wykonawca 

przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem. 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzić w czasie ich wykonywania. Obmiar 

robót ulegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu lecz 

przed zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1 RODZAJE ODBIORÓW 

 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny), odbiory instalacji i urządzeń technicznych. 

 

8.2 ODBIÓR ROBÓT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJ ĄCYCH 

 

Zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających 

należy do podstawowych obowiązków wykonawcy. Odbiór robót zanikających            

i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających      

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

inspektora nadzoru. Odbiór będzie prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 



 
„Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie stropów na klatce 

schodowej w budynku przy ul.Szkolnej 9 w Wałbrzychu”, 
dz. nr 99/3 obr nr 39 Podgórze 

 

 
         Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD        13 

58-302 Wałbrzych ul. Parkowa 23/1 tel. 501 292 469 
Biuro: ul. Wysockiego 28 pok.23; 58-304 Wałbrzych 

 

 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu         

o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST                  

i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 

dokonuje inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

8.4 ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi         

w umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz 

gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez wykonawcę wpisem do 

dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego                 

w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań       

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

8.5 ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 

 

Pod koniec okresu rękojmi zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „ po 

okresie rękojmi”. 

 

8.6 ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
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okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     

z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 

8.7 DOKUMENTY DO ODBIORU (KOŃCOWEGO) OBIEKTU BUDOWLANEGO 

 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót 

sporządzony wg ustalonego przez zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego 

wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową z naniesionymi 

zmianami, 

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu, 

- dziennik budowy i księgę obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie z ST, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST, 

- inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 

- sprawozdania techniczne, które będą zawierać zakres i lokalizację 

wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji 

przekazanej przez zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji 

robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych 

i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Za wykonanie robót budowlanych określona jest cena ofertowa, która ma charakter 

wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikać wprost z kosztorysu ofertowego 
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sporządzonego na podstawie przedmiaru robót. Ilości robót podane w przedmiarze 

robót są ilościami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowić 

będzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robót i cen jednostkowych podanych    

w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robót). Cena wykonania robót 

obejmuje wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego, zgodnego ze sztuka 

budowlaną, wykonania zadania w zakresie określonym w opracowaniu projektowym. 

Szczegółowy zakres prac objętych płatnością określa dokumentacja projektowa 

wymieniona w punkcie 10.1 oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania    

i Odbioru Robót. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
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Dokumentacja projektowa: 

Projekt budowlany – wielobranżowy – „Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej 

oraz zabezpieczenie stropów na klatce schodowej w budynku zlokalizowanym przy 

ul.Szkolnej 9 w Wałbrzychu” 

 

autor: mgr inż. Barbara Świątek 

 

Zamawiający przekaże wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu 

wszystkich specyfikacji technicznych. 
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10.2 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE  DOKUMENTY 

I USTALENIA TECHNICZNE 

 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami         

i normatywami. Najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 

są wyszczególnione w punkcie 10 szczegółowej specyfikacji technicznej. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które 

są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu z dnia 9 lutego 2016 r. Dz. U. z 2016r., poz. 

290) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

 

 

 

 

 

 

 

 


