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OPIS TECHNICZNY 

 

1. TEMAT OPRACOWANIA 

 

Tematem opracowania jest projekt budowlany na wymianę stropu drewnianego na masywny 

w lokalu nr 1 pomiędzy piwnicą a parterem wraz z robotami towarzyszącymi w budynku przy 

ul. 1 Maja 76 w Wałbrzychu. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

- zlecenie Inwestora, 

- inwentaryzacja obiektu, 

- aktualne normy, 

 

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU - stan istniejący 

 

Budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany jest przy ul. 1 Maja 76 w Wałbrzychu. 

Jest to budynek czterokondygnacyjny, w całości podpiwniczony. Fundamenty budynku ce-

glane. Ściany budynku wykonane zostały w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej peł-

nej. Dach o konstrukcji drewnianej kryty papą. Strop nad piwnicą jest zróżnicowany w części 

na belkach stalowych odcinkowy, w części drewniany. Nad pozostałymi kondygnacjami stro-

py drewniane z podsufitką i ślepym pułapem. 

 

- Kategoria obiektu XIII. 

 

4. STAN PROJEKTOWANY 

 

Projektuje się wymianę fragmentu stropu o konstrukcji drewnianej w obrębie jednego po-

mieszczenia, w którym strop ten uległ uszkodzeniu.  

 

REMONT STROPU 

 

W opracowaniu przewiduje się rozbiórkę stropu o konstrukcji drewnianej nad piwnicą i za-

stąpieniu go stropem na belkach stalowych I200 z wypełnieniem z płyt WPS. Podczas wyko-

nywania nowego stropu należy zachować poziom podłogi w pomieszczeniu kondygnację wy-

żej. Należy zamurować stare gniazda po belkach istniejącego stropu i wykonać nowe na od-

powiedniej wysokości. Przed osadzeniem belek należy wykonać poduszki betonowe lub 

przemurować ścianę na dwóch warstwach z cegły pełnej. Przy osadzaniu belek należy zwró-

cić uwagę na ich dokładne wypoziomowanie, ewentualne nierówności wyrównać zaprawą 
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cementową. W celu zabezpieczenia przed korozja końce belek należy powlec mleczkiem ce-

mentowym.  

Istnieje także możliwość oparcia skrajnych płyt na bruździe wykonanej w murze, eliminując 

skrajne belki stalowe. W takim przypadku należy przewidzieć dłuższe płyty WPS, a ich dłu-

gość dobrać tak aby zachodziły na mur całą płaszczyzną przeznaczoną do oparcia na belce 

stalowej. 

Przed ułożeniem płyt dolną stopkę belki należy osiatkować, a po ułożeniu płyt WPS spoiny 

pomiędzy płytami oraz krawędziami płyt i belkami należy wypełnić zaprawą cementową. W 

celu usztywnienia konstrukcji i zapobiegnięciu spękań należy bezwzględnie obetonować gór-

ne półki belek.  

Pozostałe warstwy stropu należy wykonać wg rysunku konstrukcyjnego niniejszego opraco-

wania z zachowaniem podanych grubości warstw.  

W polach, w których nie jest możliwe wykonanie wypełnienia płytami WPS przewiduje się 

wykonanie płyt żelbetowych grubości 10cm zbrojonych siatką o oczku 15/15cm wykonaną z 

prętów ze stali klasy A-II średnicy ∅10, z zachowaniem otuliny 2cm. 

W miejscu przepustów instalacji sanitarnych przed wykonaniem pozostałych warstw stropu, 

na płytach WPS należy przymocować rury o średnicy większej niż przeprowadzany przewód 

instalacji sanitarnej.  

 Przewiduje się odtworzenie układu pomieszczeń oraz odtworzenie okładzin podłogowych i 

ściennych na wymienianym fragmencie stropu. Z tego względu przy sporządzaniu dokumen-

tacji kosztorysowej zakłada się 10% rezerwy finansowej.  

   

Obszar wymienianego stropu mieści się w obrębie jednego pomieszczenia zarówno na kon-

dygnacji piwnicy jak i parteru. 

 

5. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 

 

I. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do ro-

bót. 

Przed dopuszczeniem zatrudnianych pracowników do wykonywania pracy należy przeprowa-

dzić „instruktaż ogólny" obejmujący zapoznanie się pracowników z podstawowymi przepi-

sami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, 

zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej 

pomocy. 

Przed przystąpieniem do robót należy każdorazowo na stanowisku pracy wykonać „Instruktaż 

stanowiskowy", który mający na celu zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi 

na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. 
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Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika 

szkolenia ogólnego, szkolenia na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobo-

wych pracownika.  

Wszyscy pracownicy powinni posiadać aktualne badania uprawniające do pracy na wysoko-

ści. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania pracowników z techno-

logią wykonywanych robót budowlanych oraz sposobem prawidłowego montażu rusztowań 

do prowadzonych prac budowlanych. 

 

II. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeń-

stwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i  higieną pracy na stanowiskach sprawuje kierow-

nik  robót. Przed przystąpieniem do robót należy wyznaczyć i wygrodzić strefę  niebez-

pieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów. Strefa ta powinna 

być ogrodzona balustradami i oznakowana za pomocą tablic ostrzegawczych w sposób unie-

możliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie 

niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Pokrycie daszków powin-

no być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty.  

Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 

materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy 

wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub 

spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Zapewnić pracownikom niezbędne warunki socjalne i higieniczne wynikające z  przepisów 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higie-

ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.( Dz.U. Nr 47, poz.401)  

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który 

powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami 

producentów i przepisów przeciwpożarowych. 

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

Roboty na wysokościach oraz roboty związane z instalowaniem, podłączeniem, sprawdza-

niem, konserwacją urządzeń elektroenergetycznych  mogą być wykonywane wyłącznie przez 

osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

W celu zapobiegania niebezpieczeństwu wynikającemu z prowadzonych robót należy: 

- wykonać montaż rusztowania ściśle wg instrukcji producenta.  

- powiesić na rusztowaniu informację dotyczącą maksymalnego obciążenia pomostu robo-

czego, 
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- wykonać uziemienie rusztowania, 

- prawidłowo zamontować balustrady ochronne i odboje w obrębie rusztowań, 

- wykonać właściwe zakotwienie rusztowań do ścian budynku 

- dokonać osłonięcia rusztowania siatkami zabezpieczającymi w obrębie wejść do budyn-

ków, 

- właściwie oznakować terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadzonych pracach na 

wysokości,  

- zabezpieczyć pracowników wykonujących prace w niezbędne środki ochrony osobistej 

Każdorazowo należy wypełnić wszystkie  postanowienia aktualnych przepisów w zakre-

sie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Opracował: 

 


