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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. "Wymagania Ogolne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach projektu pn. ,,Remont instalacji wodno-

kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ulicy Niepodleglosci 247 w Walbrzychu (dzialka nr

215/3, , obreb nr 39 Podgorze).”

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng jako czgs¢ Dokumentoéw Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do

zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla poszezegolnych asortymentow

robét budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi:

ST-02.01. Instalacja wodociagowa

ST-02.02. Instalacja kanalizacyjna

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot i rysunkami

znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do

stosowanych norm i standardéw. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé

Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione.

Wykonawca powinien dogiebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie

wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono

inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny spos6b, scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami,

standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w

dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okre$lone $cisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.42.  Inspektor Nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.3.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.44.  Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, shizacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robst w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci materialéw oraz robét,

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnoéc wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.8.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.9.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zalgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.12. Przedmiar robdt - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
zataczony w dokumentacji przetargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgsc terenu budowy.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakod$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik  Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje  zgodnie
z wymaganiami przepiséw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty zwiazane z czynnosciami
uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje sic ze sa ujete w cenie

kontraktowej
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne =z wykazem podanym

w szezegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
Zamawiajacego, tj.

—  Przetargowg dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania
ofert dostepna w siedzibie Inspektora Nadzoru),

- Projektowg dokumentacje budowlano-wykonawcza (techniczna), ktéra zostanie przekazana Wykonawey po
przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

—  Projekt organizacji budowy

—  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Dokumentacj¢  powykonawcza, w  tym  dokumentacje  geodezyjna -  powykonawcza
dla  zrealizowanych robét —  umozliwiajaca naniesienie zmian na  mape zasadnicza
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Koszty ~ ww. opracowanych przez ~Wykonawce dokumentacji nie podlega  odrebnej  wycenie
i Wykonawea uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodno$é Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czg¢s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostepno$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub
opuszczeih w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowg ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i
w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST i wplynie to na
niczadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczeg6inych robét nie okre§lono warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa Terenu Budowy oraz Robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koficowego Robét, a w
szczegolnosei:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnoéci zwiazane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem osob nieupowaznionych,

— wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzgtna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwiazane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawea i przyjmuje sic, z¢ sa wliczone w
cene kontraktowa.
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1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojace],

~ podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i woko! Terenu Budowy,
— unikac uszkodzen lub ucigzliwoscei dla 0sob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig,
ze sa wliczone w cene kontraktowa.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy fatwopalne bedy skladowane w sposob zgodny 2z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwiazane z
ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawea i przyjmuje sie, ze sa wliczone w ceng
kontraktowa.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbiérki
Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzZycia materialéw wywolijacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszcezenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i robét naprawczych
powstaja jakiekolwick odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wlasny koszt
zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialow niebezpiecznych oraz pochodzacych z
rozbidrki w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzef podziemmych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W okresie wykonywania robét budowlanych
Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosei dla uzytkownikéw szkoly.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpieczenie dostepnosci obiektdw szkolnych dla
o0s0b niepelnoletnich oraz pracownikow szkoly,
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposdb powodujacy minimalne niedogodnosei dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia. Wykonawca zobowiazany jest
do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: opfaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa
drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzenh w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawea a whadcicielami nieruchomosci i dotvezacych korzystania z
wlasnadci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wszelkic koszty
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zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawea i przyjmuje
sig, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot  Wykonawca bedzie przestrzegaé  przepisow  dotyczacych  bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj 3
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Kierownik budowy powolany przez Wykonawce
obowigzany jest, zgodnie Art. 2la ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inwestorem Zastepczym. Wszelkie
koszty zwiazane z przestrzeganiemn przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonawea i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty odbioréw robdt przez Inspektora Nadzoru. Jesli Wykonawea w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawcea bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub
zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikle z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

[.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére speiaé majg
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywal postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powofanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa pafistwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé dokladnie
opisane przez Wykonawce i przedlozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w  miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

- tablicg informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice informacyjne beda przez Wykonawcee utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakonczeniu realizacji Robot) nie
podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w cene kontraktowa.

1.5.14. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjng i
budowlana dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawezej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcey

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawea urzadzi, bedzie utrzymywal i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
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—  zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcey zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

—  zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 osob,

—  lelefon (dopuszeza sig telefon komarkowy).
Podlgczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszl w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonaweca rozliczy sie z popranej energii elekiryczne;.
Podlgczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawea rozliczy sig z popranej wody.
Koszty paboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.
2. MATERIALY
2.1, Zrédia szukania materialow
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialow z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
#rodia uzyskaja zatwierdzenie,
Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodla w sposob ciagly spefiaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robat.
Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone
w migjscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawey na uzycie tych
materiatéw do innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i whasciwosci do Robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Wariantowe stosowanie materialéw
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiafu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
2.5. Materialy pochodzace z rozbidrki
Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
iloéci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja,
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu, Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany
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i nic dopuszczony do Robot. Wszelkie koszty zwiazane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja
odrebnej wycenie i przyjmuje sie. ze sa ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich érodkow transportu, ktore nie wptyna nickorzystnie na
Jjakos¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosei przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnief z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja
Drog celem uniknigcia konfliktdow z mieszkarncami, niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie czynnosci zwiazane z
transportem nie podlegajg odrgbnej wycenie i przyjmuje sie, Ze sa ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdbw i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wiedza techniczna oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedy wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSeci

Wykonawca jest zobowiagzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  sposOb zapewnienia b.h.p..,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszezegdinych elementéw robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cz¢s¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i iloé¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwoscei w czasie transportu,

—  sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanck i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,

—  sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Cel kontroli
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelma kontrole robdt i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne
do pobierania probek i badan materialéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badain w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowsg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialdéw i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialdéw. Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze
zleca¢ badania laboratoryjne. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi Wykonawca.
6.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne
legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnoé¢ ich wlasciwosdei z ST to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.
6.4, Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiazujacym  Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawey. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy, Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska sfuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne, atesty materiatlow, orzeczenia o jakodci materialéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.
6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

—  protokoly przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru Robot,

—  protokoly z narad i ustalen,

—  korespondencje na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginigcie  ktoregokolwiek z  dokumentow  budowy  spowoduje  jego natychmiastowe  odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie  dokumenty budowy beda =zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
Podstawy platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegilne skladowe elementy
rob6t, a co za tym idzie za calos¢ robot okreslonych poprzez dokumentacje projektowa i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét. Wszystkie Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy, obrazujacy
technologi¢ wykonania robot, szacunkowe iloéci, niezbedne naklady rzeczowe i nie sg podstawy do ustalenia
ilosci robdt i ceny ryczaltowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1, Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcey:

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— odbiorowi cze$ciowemu

— odbiorowi konicowemu

—  odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu

odbiorowi gwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot
Gotowos¢  danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonaweca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.
8.3. Odbiér czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakodei i ilodei wykonywanych czescei robot wyszezegoInionych w Kontrakcie,
Odbioru czgéciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze konicowym robot, Odbiorowi czesciowemu podlegajg
dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakoficzone w danym okresie rozliczeniowym.
Rozliczanie bedzie dokonywane nie czedciej niz raz w miesigcu.
8.4. Odbiér koncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jako$ci i
wartosci.
Catkowite zakoiiczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego a takze przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosei Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa i warunkami wykonania
i odbioru robdt oraz umowa.
W toku odbioru koficowego robét, Komisja, zapozna sie z realizacja ustalef przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonywania robdt uzupelniajacych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupelniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnodci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszcezegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robot uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

— dokona potracen, oceniajgc pomnicjszona wartosé wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentacji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robdt
Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot odbioru koncowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,
Do odbioru koficowego, Wykonawea jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
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— dokumentacje projektowa powykonawcza,
~ uwagi | zalecenia Inspektora (-0w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
~  receptury i ustalenia technologiczne,
—  Dzienniki Budowy (oryginaly),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaii i oznaczef laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukejami i
wytycznymi,
— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i materiatéw,
—  operat techniczny,
~ dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie  zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub  uzupelniajace beda  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbiodr techniczny — migdzyoperacyjny
Odbior techniczny — migdzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu
technicznego wykonanych robot.
Odbiory techniczne — migdzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.
Odbiory techniczne — migdzyoperacyjne zwolywane beda przez Zamawiajacego co najmniej raz w roku od czasu
odbioru koncowego do zakorniczenia okresu gwarancji.
8.7. Odbiér gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych robat na zakonczenie okresu gwarancji.
Odbior gwarancyjny be¢dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.
Odbidr gwarancyjny powinien odby¢ sie nie pdZniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne
Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszcezegolne skladowe elementy
rob6t, a co za tym idzie za calos¢ robdt okreslonych poprzez dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t. Wszystkie Przedmiary robdt majg charakter pomoeniczy, obrazujacy
technologi¢ wykonania robdt, szacunkowe ilosci, niezb¢dne naklady rzeczowe i nie s3 podstawa do ustalenia
ilosci robdt i ceny ryczaltowej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
-~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz, U, z 2003 r, Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi
zmianami),
— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r, w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.
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1. WSTEP
1.1, Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej ST sg  wymagania  dotyczaca  wykonania

i odbioru robot zwiazanych z remontem instalacji wodociagowej w ramach projektu pn. pn. . Remont instalacji
wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ulicy Niepodleglosci 247 w Watbrzychu
(dziatka nr 215/3, , obreb nr 39 Podgérze).”
1.2, Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét objetych projektem wskazanym w punkeie 1.1,
1.3. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej, zmodemnizowanej instalacji wodociagowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem
nizej wymienianych robot:

—  przebicie otworow

—  wykucie bruzd

— montaz rurociagow,

— izolacja rurociagow,

-~ montaz armatury,

— badania instalacji,

— regulacja dzialania instalacji

—  zamurowanie bruzd.
1.4. Okre§lenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodociggowa - uklad polaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania
budynku w zimna i ciepla wodg, spetniajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiadaé¢ woda do spozycia przez ludzi.
1.4.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej — doprowadzona z sieci wodociggowej rozpoczyna sig bezposrednio
za zestawem wodomierza glownego, a instalacja wody zimnej pochodzacej z wiasnego ujecia (studni) — od
urzadzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.
1.4.3. Instalacja wodociggowa wody cieplej — rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng woda
urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
1.4.4. Cisnienie robocze instalacji, p.,, — obliczeniowe ciénienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatodci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie.
1.4.5. Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.
1.4.6. Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$é elementy instalacji w
temperaturze odniesienia rownej 20°C.
1.4.7. Temperatura robocza, t., — obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zakladane] trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.
1.4.8. Srednica nominalna (DN) — érednica ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu réwna
érednicy rzeczywistej ( dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek — srednicy wewnetrznej ) wyrazonej w
milimetrach.
1.4.9. Zawory przelotowe — na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepla do
pomieszczen umywalni nalezy, w miejscu tatwo dostepnym, zainstalowaé zawor przelotowy.
1.4.10. Wodomierz lokalny — urzadzenie stuzace do pomiaru iloéci pobranej wody zamontowane dla kazdego
lokalu mieszkalnego osobno.
1.4.11. Wodomierz centralny — urzadzenie stuzace do pomiaru pobranej wody zamontowane tuz za Sciang
budynku obstugujace wszystkie lokale mieszkalne.
1.4.12 Pozostale okreslenia podstawowe zgodnie z ST — 00.00. oraz normami panstwowymi.
1.5. Ogélne wymagania

Instalacja wodociagowa powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym ja wykonano, mozliwosc
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosei:

—  bezpieczenstwa konstrukeji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-316 Walbrzych
tel, (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukmedia@onet.eu



@— 02.01. Instalacja wodociggowa 3 |

— ochrony przed halasem i drganiami,

—~ oszczednosci energii

- odpowiedniej izolacyjnosci urzadzenia do podgrzewania wody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.

Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji wodociagowej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartodei funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materialow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwalodci eksploatacyjnej i podlegaja akceptacji nadzoru inwestorskiego.
Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ., Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych,

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogolne

Do wykonania poszczegdlnych robot ogodlnobudowlanych nalezy stosowaé materialy zgodne z
dokumentacjg projektowa.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbiér techniczny materialow powinien by¢ dokonywany w/g wymagania i w sposob okreslony aktualnymi
normami. Wiadciwodei uzytych materiatdéw musza odpowiadaé polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialy przeznaczone
do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Materialy przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ takie jak okreslono w specyfikacji, badZ inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
2.2. Rury i ksztaltki
Rury i ksztaltki zgodne z zatozeniami dokumentacji projektowe;j.
2.3. Izolacja termiczna
Rurociagi izolowane otulina jednowarstwowg. Musi ona posiada¢ aprobatg techniczna o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydana przez Centralny Oérodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.
2.4, Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odeinajaca, zgodnie z dokumentacja projektowsa :
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ 1 czas wykonywanych robodt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKLADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dugosei. Ksztattki nalezy przewozi¢
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
zanieczyszezen. Wykonawcea jest zobowiazany uktada¢ rury wedhuig poszezegolnych grup, wielkodei i gatunkow w
sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegblnych stosdéw lub pojedynczych rur.
Ksztaltki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do lutowania, srodki do czyszczenia i odtluszezania, itp.),
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem s$rodkow ostroznosci podanych przez
producenta danych materiatow. Szczegdlna uwage nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
latwopalnych (rozpuszezalniki, kleje).
4.2. Armatura
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszezeniach w sposéb zabezpieczajacy przed zniszczeniem.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnosé i sprawno$¢ techniczng.
Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych.
4.3. Izolacja termiczna
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane
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do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszezeniach suchych i krytych. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mieé plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkeyjnych powinny zawiera¢ sic w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji wodociagowe;j.
5.2. Przebicia w §cianach i stropach.

Przed montazem rurociggu nalezy wyznaczy¢ trasg¢ przebiegu instalacji zgodnie z dokumentacja projektowa. W
miejscach, w ktorych instalacja przechodzi przez przegrody budowlane nalezy wyku¢ otwory i obsadzi¢ tuleje
wigksze o 2 dymensje od érednicy rurociagu. Rury na scianach nalezy montowaé natynkowo.

Gruz powstaly przy przebiciu otwordw, nalezy usunaé z terenu budowy, a nastgpnie wywiezé i zutylizowac. Koszt
wywozu i utylizacji ponosi wykonawca,

5.3. MontazZ rurociagow

Miejsce zamontowania instalacji wodociagowej powinny speilnia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza sie wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz
usuna¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenia przewoddw. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonyeh nie
wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywanych robot:

—~  Wwyznaczenie miejsca zamontowania rur,

—  przecinanie rur,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie polaczen,

— wykonanie mocowan koncowych

— wykonanie podej$¢ doptywowych.

Podejscia doplywowe nalezy wykona¢ z bardzo duzg dokladnoscia, w rozstawie takim jaki maja montowane
baterie , co pozwoli na dokiadny, szczelny i estetyczny montaz baterii.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polgczen. Przejécia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych. Przejscia przez przegrody okreélone jako granice oddzielania
pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych. Do montazu rur na $cianach
stosowac uchwyty dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajace akceptacji Inspektora nadzoru.

5.4, Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, Zzeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze,
Montaz armatury i osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Wszystkie polaczenia
rur, ksztattek i armatury musza by¢ szczelne i faczone przy uzyciu materialow uszczelniajacych zaakceptowanych
przez nadzdr inwestorski.
Przeptywowe i pojemnosciowe podgrzewacze wody nalezy montowaé w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowe]j 1 w sposob zalecany przez producenta podgrzewaczy. Nalezy zwroci¢ uwage na pionowe zamontowanie
podgrzewaczy, co pozwoli na ich prawidtowa i bezpieczng eksploatacje oraz wplynie na estetyke.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Przed poddaniem instalacji prébie szczelnoscei nalezy doktadnie ja wyplhukac.
Nastepnie instalacj¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych pionéw, badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego pionu oddzielnie. Badania szczelnodci instalacji na zimno nalezy
przeprowadzaé przy temp. zewnetrznej powyzej 0°C. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli
w ciggu 20 min., nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z prdby cisnieniowej oraz plukania nalezy sporzadzic
protokol.
5.6. Izolacja cieplna,
Jezeli dokumentacja projektowa tak przewiduje to wszystkie przewody instalacji wodociagowe] wody uzytkowej
powinny by¢ izolowane cieplnie.
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szezelnosci oraz
po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokolem odbioru.
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Material z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$é oraz rodzaj plaszcza oslaniajacego. powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie uszkodzone, a sposob
skladowania materialéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia,
Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach nie catkowicie wyschnieta lub uszkodzona powloka antykorozyjna.
Zakofczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja cieplna
powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianiu sie ognia.
5.7. Prace konicowe
Po protokolamym plukaniu instalacji i przeprowadzeniu proby szczelnosci, oraz po wykonaniu izolacji termicznej
nalezy uzupeti¢ posadzke cementows z zatarciem na ostro w miejscach ukladania rurociggu. Nalezy réwniez
zamurowac bruzdy z pomoca cegly budowlanej. Koncowki podejs¢ odplywowych nalezy obrobi¢ zaprawa murarska
tak aby montowane baterie zmywakowe stykaly sie ze Sciang pod katem prostym i mogly byé zamontowane w
poziomie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogdlne
Kontrola jakosci robét zwigzana z wykonaniem instalacji wodociagowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Tom IT Instalacje sanitarne i przemystowe”
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostaly spelione, nalezy dang faz¢ robét uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2, Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania materialow polegajace na ogledzinach rur,
ksztaltek, zawordw, materialéw uszczelniajgcych, podgrzewaczy wody i materiaty do izolacji termicznej. W razie
stwierdzenia rys, peknig¢, zadrapan, rozdar¢ i imnych oznak, ze material lub urzadzenie moze byé uszkodzone nalezy
je wymieni¢ na inne. Wykonawca sprawdzi réwniez wszystkie atesty, $wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty.
Materiaty, armatura i urzadzenia oraz atesty, $wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty podlegaja akceptacji nadzoru
inwestorskiego,
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie

okreslonym w niniejszej ST i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

—  sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow,

—  sprawdzenie prawidtowosci uloZzenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

~  sprawdzenie szczelnodci instalacji na zimno,

- sprawdzenie zabezpieczenia izolacjg,

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodnodci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa,

indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,
—  sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatdéw i innych wymaganych dokumentdw,
- sprawdzenia szczelnosci podiaczen urzadzen i armatury.

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji:
- Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
—  Dziennik budowy,
- Protokoly z badan ruchu prébnego i pomiarow w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,
- Protokoét z przeprowadzonych pozytywnie odbiordw technicznych i prob,
—  Dokumentacja powykonawcza,
6.4. Zasady postgepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone.
Jesli materialy nie spemiajace wymagan zostana wbudowane lub zastosowane, to na polecenic nadzoru
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inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wicksze
odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszezegdlne skladowe elementy
robdt, a co za tym idzie za calo$¢ robot okre§lonych poprzez dokumentacje projektows i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét. Wszystkie Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy, obrazujacy
technologi¢ wykonania robét, szacunkowe ilosci, niezbedne naklady rzeczowe i nie s3 podstawa do ustalenia
ilosci robdt i ceny ryczaltowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robat
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowe], nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.”.
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rurociagéw,
—  wykonanie izolacji termicznej,
- plukanie instalacji
—  proby szczelnodei przewodow
Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postgpu robot. Z odbioru robdt zanikajacych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru z udziatem
Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegélne skladowe elementy
robdt, a co za tym idzie za calo$¢ robét okre§lonych poprzez dokumentacj¢ projektows i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét. Wszystkie Przedmiary robiot maja charakter pomocniczy, obrazujacy
technologi¢ wykonania robét, szacunkowe ilosci, niezbedne naklady rzeczowe i nie sg podstawg do ustalenia
ilosci rob6t i ceny ryezaltowej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie nw przepisy i normy.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlane-montazowych. Tom Il Instalacje sanitamne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1990,
~ ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r.
—  PN-90/B-01706 Instalacje wodociagowe — wymagania w projektowaniu,
- PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieplej wody uzytkowej — Wymagania,
— PN-81/B-10700/02 Inst. wew. wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,
- Poradnik Projektanta i Wykonawcy instalacji sanitarnych w technologii WIRSBO
~ Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych.

i
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1. WSTEP.
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wyimagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonywanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. pn.
»Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy ulicy Niepodlegtosci 247
w Watbrzychu (dziatka nr 215/3, , obreb nr 39 Podgorze).”
1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace
i majace na celu przebudowe kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ze Specyfikacja ST — 00.00 oraz obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
L.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw
sanitarnych (socjalno — bytowych).
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.
Jezeli w ST dla jakichkolwiek poszczegdélnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot, mnalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
2. MATERIALY.
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST - 00.00.
2.2. Rury kanalowe
Rury z tworzywa sztucznego PCV bezcidnieniowe o polaczeniach weiskowych :o $rednicach : 110 mm, 75 mm i 50
mm montowane na Scianach budynkdw i w wykopach w budynkach.
2.3. Armatura
Nalezy stosowac typowa armature wypltywowa taka jak :
- tréjniki
- kolana
- huki
- ztaczki
- syfony
- wpustu $ciekowe
- czyszezaki PCV,
2.4, Skladowanie materialéw
2.4.1. Rury kanalowe

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojacej. Powierzchnia skiadowania powinna by¢ utwardzona
i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe
rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podkladach drewnianych nalezy ukladaé wyroby w
pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiazany
uktada¢ rury wedtug poszczegélnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszezegdlnych stosow lub pojedynczych rur,
2.4.2. Armatura
Armature nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, Skfadowaé pionowo do ilodci
warstw dopuszczonych przez producenta i zapewniajacych bezpieczenstwo.
3. SPRZET.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
Jjakosé wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu zatadunku i wyladunku materialow. Szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na sprawnosc
techniczna urzadzen stuzacych do wiercenia otwordw, kucia bruzd.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 00.00.
4.2. Transport rur kanalowych
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziome] wzdluz srodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewoione w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnodci wystgpujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur géma warstwa nie
moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wigeej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktadad na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 ¢m
po ugnieceniu),
4.3. Transport armatury
Transport armatury powinien odbywacé sie¢ krytymi érodkami w sposob zabezpieczajacy armature przed
uszkodzeniem. Zaleca sie transportowanie wylacznie w oryginalnych opakowaniach producenta co ograniczy
mozliwod¢ ich uszkodzenia.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST - 00.00.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokena ogledzin i sprawdzi miejsca montazu kanalizacji sanitarnej oraz
armatury i urzadzen.
5.3. Demontaz posadzki, przebicia w §cianach i stropach,.
Przed montazem rurociagu nalezy wyznaczy¢ trasg przebiegu instalacji zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Nastepnie nalezy zerwaé posadzke cementows w miejscach montazu rurociagu. W miejscach, w ktérych instalacja
przechodzi przez przegrody budowlane nalezy wyku¢ otwory. Rury na $cianach nalezy montowaé natynkowo. Tam
gdzie wskazuje to dokumentacja projektowa nalezy wykonaé¢ wykopy , w ktorych beda uktadane rurociagi poziome z
rur PCV o srednicy 110 mm. Gruz powstaty przy zerwaniu posadzki, przebiciu otwordéw, nalezy usungé z terenu
budowy. a nastepnie wywiez¢ i zutylizowac. Koszt wywozu i utylizacji ponosi wykonawca. Ziemig z wykopow jezeli
nie nadaje sie do zasypania i zaggszczenia tych wykopow nalezy wywiez¢ i zutylizowaé. Koszt wywozu i utylizacji
ponosi wykonawca.
5.4. Roboty montaZzowe
Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociagu poziomego — lezaka w piwnicy powinny spetiaé warunki dokumentacji
projektowej. Zmiany dopuszcza si¢ wylgeznie za zgoda Inzyniera projektu. Rury montowane na $cianach jako
»piony” nie powinny mie¢ odchylek od pionu, a rury montowane jako podejscia do pionéw i armatury powinny
zachowac¢ spadki okreslone w dokumentacji projektowej.
5.5. Rury kanalowe

Poszezegblne utozone rury jako ,Jlezak” powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dlugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Uszczelnienia zkaczy rur nalezy wykonaé wedtug rozwiazan indywidualnych zaakceptowanych przez Inzyniera oraz
zgodnie z wymaganiami producenta w przypadku rur z tworzyw sztucznych. Rury nalezy ukladaé¢ w temperaturze
powyzej 0° C.
5.6. Armatura

Montaz armatury powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producentéw i dostawcéw oraz zgodnie z
dokumentacja projektowg. Po zamontowaniu, armatura powinna wyglada¢ estetycznic — bez zadrapan, rys, nie
powinna by¢ zanieczyszczona zaprawa cementowa ani farba. Obrébki budowlane wokol armatury nie moga wplynac
na estetyke armatury i pomieszczenia w ktérej jest zamontowana. W trakcie wykonywania prac budowlanych przy
armaturze powinna ona by¢ zabezpieczona przed zniszczeniem, uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Rodzaj
zabezpieczenia nalezy ustali¢ z Inspektorem nadzoru.
5.7. Roboty kofcowe.
Po zakonczeniu montazu instalacji kanalizacyjnej i pozytywnym odbiorze przez nadzor inwestorski, nalezy
uzupetni¢ zerwang posadzke cementowa oraz zamurowaé bruzdy i przebicia przez przegrody budowlane. Po
dokonaniu obsypki piaskowej rurociagéw ulozonych w wykopach, nalezy zasypaé wykopy gruntem wskazanym
przez nadzor inwestorski i zagescié tak jak to okreslono w dokumentacji projektowe;j.
6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00.00.

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelaniska 60, 58-316 Walbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukmedia@onet.eu



@ 02.02, Instalacja kanalizacvina 4 |

6.2. Kontrola, pomiary i badania
Wykonawca  jest  zobowiazany do  stalej 1 systematycznej  kontroli  prowadzonych  robét
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez nadzor inwestorski., W szczegdlnosci kontrola powinna
obejmowac:

~  badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewoddéw i armatury,

— badanie odchylen przewoddw rurowych,

— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosei uszczelniania przewodow,

— badanie prawidtowoéci montazu umywalek, zmywakow, pochwytéw, siedzisk wpustow sciekowych,

— badanie prawidlowosci montazu podejsé odplywowych,

—  badanie prawidtowoéci zageszczenia zasypanych wykopow.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia nie spehiajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji oraz nie zaakceptowane przez nadzér inwestorski, zostana odrzucone. Jesli materiaty nie speiniajace
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja odchylenia cech od wymagain dokumentacji
projektowej i nadzoru inwestorskiego powinny byé ponownie wykonane przez  Wykonawce
na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT.
Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszcezegolne skladowe elementy
robot, a co za tym idzie za calo§¢ robét okreslonych poprzez dokumentacje projektowy i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot. Wszystkie Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy, obrazujgcy
technologi¢ wykonania robét, szacunkowe ilosci, niezbedne naklady rzeczowe i nie s3 podstawg do ustalenia
ilosci rob6t i ceny ryczaltowe;.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Postanowienia ogélne.
Wszelkie postanowienia ogdlne dotyczace odbioru robot wedhug specyfikacji ST — 00.00.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty przygotowawcze,

—  przygotowanie podtoza,

- wytrasowanie miejsc uktadania i montowania instalacji

— roboty montazowe wykonania rurociggow i odplywow,

—  wykonanie obsypki,

— montaz armatury i urzadzen.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Postanowienia ogéine.
Podstawg platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawee za poszezegolne skladowe elementy
rob6t, a co za tym idzie za calo$¢ robét okre§lonych poprzez dokumentacje projektowg i specyflikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt. Wszystkie Przedmiary robdt maja charakter pomocniczy, obrazujacy
technologie wykonania robét, szacunkowe ilosci, niezbedne naklady rzeczowe i nie sg podstawg do ustalenia
ilosci robot i ceny ryczaltowej.
10 PRZEPISY ZWIAZANE.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarme i
przemystowe". Arkady, Warszawa 1990.
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