OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny

1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. Bardowskiego 11

1.1.3 Rodzaj budowy Izolacja p.wilgociowa $cian piwnic
1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie

Uchwaty wspolnoty nr1/10/2014 z dnia
05.02 — 07.04 .2014r

1.2 Dane do projektowania
- Wypis z rejestru gruntow
- mapa ewidencyjna 1:1000
-mapa zasadnicza 1:500
- inwentaryzacja stanu istniejacego

1.3 Jednostka Projektowa
Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Watbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1 Wielkos¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 183 m?

2.3 Charakterystyka obiektu

Budynek dwukondygnacyjny, ze strychem uzytkowym, calkowicie podpiwniczony. Sciany
zewnetrzne z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowej. Sciany piwnic w czesci
podziemnej czg¢sciowo z cegly czgSciowo z kamienia. Dach w konstrukcji drewnianej
dwuspadowy krokwiowy kryty dachowka. Stropy nad piwnica masywne ceramiczne,
stropy wyzszych kondygnacji drewniane belkowe ze §lepym putapem. Schody drewniane
dwubiegowe.

2.3 Zakres prac izolacyjnych



Czesciowe odkrywki przy $cianie frontowej pokazaty tupek skalny przylegly do $ciany
ceramicznej. Nalezy delikatnie oczy$ci¢ $ciang ceramiczng od poziomu gruntu do
wierzchniej warstwy tawy fundamentowej. W przypadku przewigzania muru czegs$ciami
kamienia nalezy, delikatnie przy pomocy pil mechanicznych do betony, wyréwnac
powierzchni¢ muru przed betonowaniem $cianki zelbetowe;.

S s

fragment odkrywki sciany frontowej z widocznym tupkiem skalnym

Odkrywka przy $cianie tylnej pokazata fragment betonu na glebokosci okoto 20cm ponizej
poziomu grunty. Trudno okresli¢ czy byla to opaska betonowa przysypana nast¢pnie
humusem czy tez betonowe wzmocnienie §ciany piwnicy. Beton o niewielkiej grubosci
wylany na fragmentach skat i cioséw kamiennych swiadczy raczej o opasce betonowe;j.

AN 1

odkrywka przy scianie tylnej, widoczny beton wylany na ciosach kamiennych



Jak w przypadku $ciany frontowej nalezy odcia¢ przy uzyciu pit mechanicznych ( nie kuc)
beton i fragmenty kamieni. Jezeli w toku prac okaze sie¢, ze ciosy kamienne przewigzane sg ze
$ciang piwnicy , nalezy przerwaé prace wyrdwnujace mur i przystapi¢ do zbrojenia i
betonowania $cian piwnic ponizej poziomu gruntu.

Wykonanie wykopow.
Wykopy nalezy wykona¢ recznie jako wykopy otwarte obudowane, waskoprzestrzenne.
Sciana zelbetowa

Po oczyszczeniu i wyrdwnaniu powierzchni $cian piwnicznych ponizej poziomu gruntu,
nalezy zamontowa¢ w S$cianie prety zebrowane o 10mm w rozstawie pionowym 100cm
natomiast rozstaw poziomy co 150cm. Rozmieszczenie pretow kotwigcych pokazano na rys .
nr 1/4

Prety kotwigce zaglebia¢ w istniejagcy mur piwniczny na gtebokos¢ 20cm. Mocowanie pretow
w murze przy pomocy kotwy chemicznej FIS VS 100C lub FIS P 300P. Kotwienie pretow
odbywa si¢ na zasadzie wklejania i nast¢pnie zastygania zywicy, ktéra bardzo czgsto jest
twardsza 1 mocniejsza od samego podloza Kotwy chemiczne mozna stosowaé w betonie,
kamieniu, cegle petnej, jak i w materiatach posiadajacych puste przestrzenie. Kotwy sa
najbardziej pewne 1 bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio zadozowane 1 uzyte z
odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podtozu betonowym, kamiennym czy
ceglanym — przed zastosowaniem kotwy chemicznej- nalezy pozna¢ og6lne zasady
powstawania tego typu potaczen. Przede wszystkim przed zadozowaniem masy do otworu
nalezy zwraca¢ uwage na staranne wymieszanie zywicy z utwardzaczem. Istotne jest takze
doktadne oczyszczenie otwory ze zwiercin, ktore powstaja w czasie jego wykonywania.

Mocowanie odbywa si¢ w pigciu etapach:

Wywiercenie otworu wiertarkg udarowa

Staranne wyczyszczenie otworu

Wypehienie otworu zaprawa FIS VS 100C lub FIS P 300P
Witozenie preta zebrowanego

Przymocowanie elementu ( siatki zbrojeniowej ) do preta

akrowbdPE

Otwory pod prety wykona¢ wierttem 0 S$rednicy wigkszej o 3mm od $rednicy preta
kotwigcego.

Zbrojenie $ciany zelbetowe] wzmacniajacej wykonaé z siatki stalowej o $rednicy e8mm i
oczkach 15x15cm. Siatke mocowac¢ do pretow kotwiacych przy pomocy drutu wigzkowego.

Po wykonaniu deskowania betonowac¢ $cianke betonem B25. Demontaz deskowania po
stwardnieniu betonu minimum 10dni. Scianke Zelbetowa wykonaé¢ od poziomu gornej czesci
tawy fundamentowej do wysokosci 10cm ponizej poziomu gruntu.



Izolacja przeciwwilgociowa pionowa.

Sciany zelbetowe wzmacniajace nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo Dysperbitem lub
innym rownowaznym srodkiem izolujagcym, po wyschnigciu §ciany.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania i zasady:

1. Izolacje powinny stanowi¢ ciagly i szczelny uklad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajacy budowle lub jej cze$¢ od wody, pary wodnej lub gruntu.

2. Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu ( $cianek zelbetowych). Nie
powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gladka bez lokalnych wglebien lub
wybrzuszen.

3. Nie dopuszcza si¢ laczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod
wzgledem materialowym oraz r6znej klasy odpornosci.

4 Miejsca  przechodzenia  przez  warstwy  izolacyjne  wszelkich  przewodow
instalacyjnych 1 elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelnione w sposob
wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacjg (
dotyczy glownie instalacji wod-kan)

5. Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych
prawidtowa realizacj¢. Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz: 5°C

6. Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwos$cig zawilgocenia i zalania woda.

Montaz folii kubetkowej wykona¢ po stwardnieniu izolacji powtokowej. Foli¢ kubetkowa
montujemy wypustkami do $ciany. Mocowanie foli przy uzyciu gwozdzi z podktadkami
uszczelniajgcymi lub innymi facznikami.

W przypadku taczenia kawatkow folii kubetkowej stosowac uszczelniajace tasmy z kauczuka
butylowego- zwlaszcza w miejscach taczenie nowej folii z istniejacg folig budynkow
przylegtych. Wierzchnig czg$¢ folii kubetkowej zakonczy¢ listwa montazowa pod wystajaca
czgscig muru cokotowego.

Po zamontowaniu folii kubetkowej nalezy izolacje obsypa¢ zwirem plukanym oraz ziemig z
odktadu. Sposéb obsypki pokazano na rys. nr 2/4 oraz nr 3/4

Prace demontazowe

Przed wykonaniem robo6t ziemnych nalezy zdemontowac¢ fragment chodnika asfaltowego o
powierzchni 3,5m? oraz betonowy stopieh o powierzchni 0,3m? i grubosci 4cm  przy
drzwiach frontowych. Z uwagi na to, ze asfaltowy chodnik oddalony jest od $ciany budynku
na odlegtosci 140cm nie ma konieczno$ci demontazu chodnika ulicznego.

Przy $cianie tylnej nalezy zdemontowac betonowa ptyte podestu wejSciowego przy drzwiach
tylnych. Powierzchnia ptyty 1,7m?, gruboéé 10cm

Prace demontazowe sg niezbedne dla zachowania cigglosci izolacji pionowej $cian budynku
przy ul. Bardowskiego 11 w Watbrzychu.

Po wykonaniu izolacji pionowej i wykonaniu obsypki, nalezy odtworzy¢ asfaltowy chodnik
przy drzwiach frontowych i betonowy podest przy drzwiach tylnych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw, niz przewidziano w niniejszej
dokumentacji, nalezy przerwac prace i skontaktowac si¢ z projektantem.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. remont elewacji z dociepleniem budynku przy ul.
Polnej 20 w Watbrzychu zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan
prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany izolacji pionowej przeciwwilgociowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul. Bardowskiego 11

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

- okreslenie rodzajow 1 skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian piwnic
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 2-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, z
uzytkowym poddaszem. Do budynku przylegajg budynki nr 9 oraz 13. Przedmiotowy
budynek w zabudowie szeregowej.

2.2. Wskazanie elementéw dzialki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow zagospodarowania mogacych zagrazaé¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestyciji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze



Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnos$ci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang petng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Przedmiotowe zadanie winno by¢ zgtoszone wtasciwemu organowi

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi miejskiej) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczeg6lnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Nie ma obowigzku , ale nalezy zatozy¢ dziennik budowy (, kompletny i prowadzony w
sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym
wylacznie dla os6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidtowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementow koncowej oceny inwestycji, szczegolnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi.

Jednym z podstawowych elementdéw ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a
nastgpnie dokonania

niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zaréwno obiektow kubaturowych jak i obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialéw oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczeg6lng uwage nalezy zwroci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwiazanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Wigkszo$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana w wykopach. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z
zachowanie zasad bhp i pod nadzorem os6b uprawnionych.

3.2. Zakres robot oraz kolejnosé ich realizacji

Prace zwigzane z realizacja inwestycji obejmuja:

- Transport materialow niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — demontaz i rozbiorka chodnikow asfaltowych i betonowych podestow
" Prace ziemne — wykonywanie r¢czne wykopow z odktadem ziemi oraz deskowanie
wykopow

" Czyszczenie 1 mechaniczne rownanie Scian piwnicznych posadowionych ponizej poziomu
gruntu

" Wiercenie otworow dla kotwienia pretow mocujacych siatki zbrojeniowe

* Kotwienie chemiczne pretdw i mocowanie siatek zbrojeniowych

" Montaz deskowania 1 betonowanie $cian zelbetowych

" Demontaz deskowania i izolacja przeciwwilgociowa $ciany Dysperbitem

" Montaz folii kubetkowej wykonanie obsypki

" Odtworzenie chodnikow i podestow.

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wplyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.



Nalezy poinformowaé mieszkancoéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych
I zastosowa¢ niezbedne $rodki ostrozno$ci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza cze$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest w wykopach.
Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi

czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkdéw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze $rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace w wykopach

ZAGROZENIE:

- przysypanie gruntem

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapoznac¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robét budowlanych prowadzonych w
strefach szczegélnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementow cigzkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okre$lonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j
— odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski



