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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Remont elewacji
1/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowag m2
0925-01
1.45*0.65*4+1.30*1.45*18+1.20*1.45*2+1.80*1.20 m?2 43.340
RAZEM 43.340
2|KNR 4-01  |Wykucie z muru podokiennikéw z blachy ocynkowane;j m
0354-11
0.70*4+1.40*18+1.90 m 29.900
RAZEM 29.900
3|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w szt.
0321-01 Scianach z cegiet
analogia
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
4/KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
18.20+9.85+18.30 m 46.350
RAZEM 46.350
5/KNR 0-23 Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 15 cm, tynk mineralny
18.30*6.30+18.20*6.30+9.85*6.40+0.5*9.85*5.60-(1.30*1.45*18+1.20%1.45*2+ |m2 278.360
1.20*1.80+1.20*2.20)
RAZEM 278.360
6/KNR 0-23 Docieplenie OSCIEZY z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m2
2614-08 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy
analogia elew. z got. suchej mieszanki - tynk mineralny, styropian gr. 3 cm
[(0.65+1.45)*2*4+(1.30+1.45)*2*18+(1.80+1.20)*2+(1.20+1.45)*2*2]*0.35 m?2 46.340
RAZEM 46.340
7|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (BAL- |m2
2611-01 KONY)
3.20*1.20*2+2.50*2 m?2 12.680
RAZEM 12.680
8|KNR 0-23  |Jednokrotne gruntowanie podioza emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
2611-02
poz.7 m2 12.680
RAZEM 12.680
9|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m?2
0931-01 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - natozenie podkltadowej masy tynkarskiej (balkony)
12.68 m?2 12.680
RAZEM 12.680
10/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT |m2
0931-02 DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podtozu - Sciany ptaskie i powierzchnie poziome (balkony)
poz.9 m2 12.680
RAZEM 12.680
11|KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych gtadkich farbami silikatowymi m2
1405-02
analogia
poz.5+p0z.6+p0z.10 m?2 337.380
RAZEM 337.380
12/KNR 0-23  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
2612-08
19.20+75.60+14.20+4.80+4.10 m 117.900
RAZEM 117.900
13|KNR 0-12 Licowanie cokotow plytkami - na klej m2
0829-02
18.20*1.05+9.85*1.05+0.70*18.30 m?2 42.263
RAZEM 42.263
14|NNRNKB Odprowadzenie wody deszczowej z balkonu rurg PCV m
202 0550-01
analogia
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 13-25 |Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 13-25 |Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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17|KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|KNR 4-01  |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku - rury spustowe |m
0535-05 do ponownego wbudowania
21.4 m 21.400
RAZEM 21.400
20|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - ponowny montaz m
0529-02
analogia
poz.19 m 21.400
RAZEM 21.400
21|KNR 4-01 Rozebranie muru z cegty klinkierowej przy schodach budynku m3
0349-02
0.90*0.65*0.25*2 m3 0.293
RAZEM 0.293
22|KNR 4-01 |Wykonanie nowego muru z cegty klinkierowej przy schodach m3
0304-01
poz.21 m3 0.293
RAZEM 0.293
23|/KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych - schody m3 bet.
0403-01
2.40*0.35*0.20 m3 bet. 0.168
RAZEM 0.168
24|KNR 4-01 Uzupetnienie brakujacych stopni schodowych szt.
0205-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-02 | Montaz katownikéw ochronnych na stopniach betonowych m
1217-01
analogia
24 m 2.400
RAZEM 2.400
26|KNR 4-01 Demontaz daszku nad wejsciem do budynku szt.
1306-01
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNNR 7 Ponowny montaz daszka nad wejsciem do budynku kpl.
0506-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 4-01 Miniowanie powierzchni metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie -  |m2
1212-03 $ciggi budynku (ceowniki)
analogia
3.80*0.25*4 m?2 3.800
RAZEM 3.800
29/KNR 0-19  |Wymiana okienek piwnicznych na okienka z PCV o pow. do 0.4 m2 m2
0930-01
0.62*0.44*4+0.83*0.41*5 m?2 2.793
RAZEM 2.793
30|KNR 4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na gzymsach m2
0703-02
analogia
5.20*0.45 m?2 2.340
RAZEM 2.340
31|KNR 4-01 |Woypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na gzymsach m2
0704-03
analogia
poz.30 m2 2.340
RAZEM 2.340
32|KNR 2-02 Zewn.profile ciggnione zwykte o szer.w rozw.do 40cm - otynkowanie gzymsu |m
0912-07
5.20 m 5.200
RAZEM 5.200
33|KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciggnione zwykie - dodatek za kazde dalsze 5 cm rozwinig- |m
0912-08 cia
5.20 m 5.200
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RAZEM 5.200
34|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
1651-01 57 m o wys. do 10 m - z ostonami
18.30*7.30*2+9.85*12.00 m2 385.380
RAZEM 385.380
35|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
1613-01 koscido 10 m
r.16 z.sz.
5.4. 9920
poz.34 m2 385.380
RAZEM 385.380
36|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16
z.5s2.5.15
37|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
poz.21+p0z.23+0.50 m3 0.961
RAZEM 0.961
38|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =7
poz.37 m3 0.961
RAZEM 0.961
39 Sktadowanie gruzu t
poz.38*1.5 t 1.442
RAZEM 1.442
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