
 

ZAKRES ROBÓT – ZESTAWIENIE  ZADAŃ 

I KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI 

 

1. Wjazd - przełożenie istniejącej kostki granitowej. Korekta niwelety, zagęszczenie podłoża. 

Powierzchnia  ok. 87 m2. Demontaż istniejącego słupa granitowego szt 1.  

 

2. Ogrodzenie betonowe dwustronne w kolorze elewacji  (kolor i faktura do uzgodnienia). 

Wysokość 160-180 cm. Podmurówka betonowa, wylewana na mokro. Długość : 16+11= 27 m. 

Istniejące ogrodzenie stalowe do wycięcia (ok. 11 m). Karczowanie krzaków. Uzupełnienie 

humusu  ok. 6 m3. 

 

3. Brama automatyczna stalowa jednoskrzydłowa lub dwuskrzydłowa (wzór bramy do 

uzgodnienia), ocynkowana, malowana proszkowo.  Wymiary:  wysokość do 2 m, szerokość 

min. 3 m w świetle. Sterowanie pilotem, możliwość otwierania ręcznego przy braku zasilania. 

Zasilanie bramy z istniejącego OKS. Piloty ok. 20 szt. z możliwością zamówienia większej ilości 

w terminie późniejszym (wycena samego pilota). Zasięg pilota min. 30 m. 

 

4. Odwodnienie liniowe wzdłuż garaży, stalowe lub żeliwne, typowe. Długość  17,4 m. 

Uzupełnienie opaski betonowej przy garażach szerokości  0,4+0,2 = 0,6 m. 

 

5. Plac - wyrównanie nawierzchni, nadanie spadków w kierunku odpływu wody. Utwardzenie 

drobnym tłuczniem i klińcem, zawałowane. Powierzchnia ok. 330 m2. 

 

 

Uwagi: 

1. Na każe z powyższych zadań odrębna wycena  

2. Jeden wykonawca na całość albo kilku wykonawców dla poszczególnych zadań 

3. Szkic w załączeniu 


