Szkolna 15 - elewacja.ath

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Elewacja budynku z ociepleniem
1/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
0925-01
2*0.96*2.20+47*0.96*1.65+4*0.93*1.54+3*0.88*1.40+8*0.46*0.95+2*0.40* m2 95.193
0.80+2*0.40*0.70+1.20*2.00
RAZEM 95.193
2|KNR 13-25 |Demontaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 13-25 |Ponowny montaz tabliczki z numerem administracyjnym szt.
1101-04
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 4-03 Demontaz lamp zewnetrznych LED - lampy do ponownego wbudowania szt.
1133-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 5-08 Ponowny montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu lamp zewnetrznych szt.
0504-03 LED
analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
6/KNNR 3 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
0601-01 filarach, pilastrach
<front> 15.05*10.60 m2 159.530
<tyt> 15.05*10.75 m?2 161.788
<szczyty> 2*14.60*11.40+2*14.60*6.10*0.5 m?2 421.940
RAZEM 743.258
7|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - wypetnienie wnek w Scianach sty- |m2
2612-01 ropianem gr. 10 cm
8*0.40*0.70 m?2 2.240
RAZEM 2.240
8/KNR 0-23 Przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt
2612-04 cegly
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych m
0354-11
51*1.00+3*0.90+8*0.50+4*0.45 m 59.500
RAZEM 59.500
10|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w szt.
0321-01 Scianach z cegiet
analogia
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
11/KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
2612-09
15.05+2*6.95+2*14.90 m 58.750
RAZEM 58.750
12|KNR 0-23 Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
2614-02 uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 14 cm, tynk akrylowy
<front> 15.05*10.60-(2*0.96*2.20+16*0.96*1.65) m?2 129.962
<tyt> 15.05*10.75-(17*0.96*1.65+0.88*1.40+1.20*1.35) m?2 132.008
<szczyty> 2*14.60*11.40+2*14.60*6.10*0.5-(8*0.96*1.65+4*0.93*1.54+2* m?2 401.075
0.88*1.40)
RAZEM 663.045
13|KNR 0-23 Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly plytami styropianowymi - sys- |m2
2614-08 tem STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza i
analogia reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy, styropian
gr.3cm
(4*2.20+94*1.65+49*0.96+8*1.54+4*0.93+6*1.40+3*0.88+16*0.95+8*0.46+4* |m?2 79.350
0.80+4*0.70+4*0.40)*0.30
RAZEM 79.350
14/KNR AT-31 |Malowanie elewacji farbg akrylowg - wykonane recznie m2
0602-02
poz.12+poz.13 m2 742.395
RAZEM 742.395
15/KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
2612-08
4*2.20+94*1.65+49*0.96+8*1.54+4*0.93+6*1.40+3*0.88+16*0.95+8*0.46+4* |m 311.100
0.80+4*0.70+4*0.40+2*1.35+1.20+2*10.60+2*10.75
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RAZEM 311.100
16|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza wneki bramy wej$ciowej - oczyszczenie me-  |m?2
2611-01 chaniczne i zmycie
(2*2.00+1.20)*0.80 m?2 4.160
RAZEM 4.160
17/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekor. gr. 3 mm wyk. |m2
0933-01 recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
poz.16 m2 4.160
RAZEM 4.160
18/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych gr. 3 m2
0933-02 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. poditozu - Sciany ptaskie i powierzchnie
poziome - akrylowy tynk dekoracyjny ATLAS CERMIT N 200
poz.17 m2 4.160
RAZEM 4.160
19/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - uzupetnienie plytek  |m2
2611-02 na scianach szczytowych, frontowej i przy wejsciu
(15.05+2*4.85)*0.065+2*0.65*0.80 m?2 2.649
RAZEM 2.649
20|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami klinkierowymi o wym. 25 x 6,5 cm m2
0829-02
poz.19 m2 2.649
RAZEM 2.649
21/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych - rury spustowe do ponownego wbudowania m
0535-05
2*11.0 m 22.000
RAZEM 22.000
22|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
0529-02 stalowej ocynkowanej (ponowny montaz rur spustowych)
analogia
poz.21 m 22.000
RAZEM 22.000
23|KNR-W 4-01 |Uzupelnienie kolanek lub zataman z blachy ocynkowanej szt.
0532-06
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
0354-13
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
25|KNNR-W 3 |Osadzenie kratek wentylacyjnych szt.
0311-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
26/KNR AT-31 |Malowanie tynkow farbg akrylowa - wykonane recznie (ptyty balkonowe + wne- |m2
0602-02 ka bramy
2*2.20*1.25+(2*1.35+1.20)*0.80 m?2 8.620
RAZEM 8.620
27|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
1212-05 Wyszczegblnienie robot:
1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskroba-
nie tuszczacej sie farby.
2. Zagruntowanie minig lub pokostem.
3. Malowanie farba olejng elementéw metalowych.
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m2
1651-02 57mowys.do15m
2*15.00%12.00+2*14.60*17.00 m?2 856.400
RAZEM 856.400
29|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
1613-02 kosci do 15 m Wykonanie uziomu sztucznego.
z.sz.5.4.
9920
poz.28 m?2 856.400
RAZEM 856.400
30/ KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
r.16
z.s2.5.15
31|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla rusztowan ramo- |m
1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
32/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
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poz.6*0.025 m3 18.581
RAZEM 18.581
33/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé =5
poz.32 m3 18.581
RAZEM 18.581
34 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.33*1.5 t 27.872
RAZEM 27.872
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