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Watbrzych dnia 1 grudnia 2016 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 207 poz. 2015 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

na zmiane usytuowania gazowej kottowni lokalnej z pomieszczenia piwnicy na parter
budynku wraz z przebudows instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym przy
ulicy Ludowej nr 1c w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;. -

JAN BARBIERIK
Upr. do klero ania, nadzorowania
i pnojektowama robotami budowlanymi
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Dotyczy: zmiany usytuowania gazowej kotlowni lokalnej biurowego budynku gminnego
przy ul. Ludowej 1¢ w Walbrzychu.

W nawigzaniu do wystapienia BOK Bialy Kamied do Biura Lokalowego Urzedu
Miejskiego, potwierdzamy, iz przeniesienie kottowni z piwnicy na parter tego budynku,
catkowicie wyeliminuje niebezpieczenstwo zalewania tejze kotlowni wodami opadowymi.
Tym samym wyeliminuje generowanie ogromnych kosztéw zwigzanych z usuwaniem szkod
— w pazdzierniku b.r. konieczny byt remont kotta. Dodatkowo, brak ogrzewania przez caly
czas usuwania szkod jest bardzo ucigzliwy zaréowno dla wynajmujgcych pomieszezenia
biurowe jak i dla administratora.

Zaproponowana lokalizacja nowej kottowni pozwoli wykorzysta¢ dotychczasowe kanaty
spalinowy 1 wentylacyjny — pomieszczenie kuchni ,,Baru” znajduje sie bezposrednio nad
dotychczasowym pomieszezeniem kotlowni (w zal. szkic).

W uzupelnieniu tego wystapienia, projekt przebudowy zwigzany z przeniesieniem
kotlowni pozwoli zoptymalizowaé przy tej okazji kotla gazowego wraz z urzadzeniami
towarzyszacymi. Dotychczasowe parametry tej kottowni to moc 300 kW. Projektowana ona
byla z zalozeniem ogrzania nie tylko budynku biurowego (V=6584 m’) ale takze odlagczonego
juz budynku warsztatowego (V=3670 m’). Zapotrzebowanie obliczeniowe na ciepto budynku
biurowego — ustalone do pierwotnego projektu kottowni gazowej to 176,5 kW, a dla budynku
warsztatowego to 106,5 kW. Oznacza to w warunkach obecnych przewymiarowanie
starej kotlowni o ok. 36 %.

Wnosimy wigc o akceptacje zlecenia wykonania projektu przebudowy i zmiany

lokalizacji kottowni w budynku na Ludowej 1 ¢ przez okres zimowy oraz wykonanie tejze

przebudowy wiosng 2017 .
38-304 Walbrzych. ul. Gen. Wladyslawa Andersa 48 NIP: 886-26-08-287, REGON: 891337815-68327
Sekretariat 074 /842 42 00, 842 37 41 faks 847 74 77 Konto: BZ WBK S.A. 1 Oddz. Walbrzych 27 10902271 0000 Q00S Q404 1387

wwiw.mzbwalbrzych. pt KRS: 0000021098 Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabryeziej we Wroclawiu
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Opis techniczny
Do projektu budowlanego na zmiane usytuowania gazowej
kottowni lokalnej z przeniesieniem z piwnicy budynku na parter
budynku wraz z przebudowa wewnetrznej instalacji gazowe;

Dane ogodlne — kateqoria budynku - XVII

Kottownia lokalna opalana gazem usytuowana jest w budynku biurowym w zabudowie
wolnostojacej, catkowicie podpiwniczony. Stropy nad piwnicami jak i pozostate betonowe.
Dach konstrukcji drewnianej dwuspadowy , kryty papa.

Budynek posiada instalacje wod. - kan., gazowg i elektryczng - stan techniczny tych
instalacji dobry.

Kubatura budynku — 6.584 m3

Charakterystyka istniejacej kottowni

Kottownia zlokalizowana jest na poziomie piwnic budynku, w kottowni znajduje sie kociot
gazowy jednofunkcyjny o mocy znamionowej 320 — 370kW, posiada wyodrebnione dwa
obiegi grzewcze z wbudowanymi oddzielnymi zestawami pomp obiegowych. Z boku kotta
znajduje si¢ naczynie wzbiorcze przeponowe. Posiada studzienke spustowag wraz z
pompa ptywakowg odprowadzajagca wody do zlewu. Pomieszczenie posiada kanat
spalinowy oraz wentylacje nawiewno-wywiewng

Zakres opracowania

Projekt obejmuje przeniesienie kottowni z piwnicy na parter z przebudowg wewnetrznej
instalacji gazowej. Przy jej przeniesieniu wykorzystano istniejaca armature celem
ponownego jej wbudowania.

Pomieszczenie kottowni jest usytuowane na bylym pomieszczeniem w piwnicy zostato
wyodrebnione z likwidowanych pomieszczen Baru gastronomicznego.

W zwigzku z odtaczeniem powierzchni grzewczej (odstapiono od ogrzewania budynkow
magazynowych) dokonano zmniejszenia powierzchni grzewczej kotta gazowego c.o.
Przy zamianie powierzchnia uzytkowa samej kottowni jak i jej kubatura nie ulegta zmianie.

Powierzchnia kottowni wynosi 24,76 m2
Kubatura - 79,70 m3

Instalacja wewnetrzna c.o. pozostaje bez zmian.
Instalacja gazowa polega na drobnej jej przebudowie.



Opis robét

wykucia i wyburzenia lub zamurowania wykona¢ zgodnie z projektem
scianki dziatowe wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych grub. 10 cm

Drzwi do kottowni - stolarka drzwiowa metalowa typowa jednodzielna o wymiarach w
swietle oscieznicy minimum 90 x 200 cm z zamkiem kulkowym

Wentylacje nawiewng — wykonaé o przekroju kanatu 40 x 40 cm w dotychczasowym
wlocie do wewnatrz piwnicy poprzez jej poprowadzenie przez strop piwniczny do
pomieszczenia kottowni — wedtug rysunku

Istniejace wloty do kanatu wywiewnego i kanatu spalinowego w piwnicy zamurowaé i
wykonac¢ nowe wiaczenia w przysztej kottowni na parterze

W piwnicy pozostawiono istniejaca studzienke spustowa wraz z zestawem
pompowym, w pomieszczeniu kottowni na parterze zamontowac kratke $ciekowa dn
50 mm z podigczeniem bezposrednio do w/w studzienki. Wody spustowe z urzadzen
doprowadzone beda przez w/w kratke $ciekowg do istniejacej studzienki.

W celu uzupetnienia ubytkéw wody dobrano zawér napetniania instalacji typ BA 6628
Plus dn20 - zawér ten wyposazony dodatkowo w reduktor ciénienia oraz
antyskazeniowy typ BA oraz uzdatniacz wody grzewczej typu SYR 3200. Do ukfadu
uzupetnienia przyjeto wodomierz skrzydetkowy dn 15 mm. instalacie grzewcza
napetnia¢ wodg uzdatniona.

Dwa obiegi grzewcze w kottowni doprowadzi¢ rurami po dn 50 mm do piwnicy i
podtgczy¢ do istniejgcej instalacji c.o.

Instalacja gazowa

Przebudowie podlega instalacja gazowa od bylej kottowni w piwnicy do nowe;
lokalizacji kottowni na parterze budynku wraz z ponownym montazem systemu
ASBIG - aktywny system bezpieczenstwa instancji gazowej w sktad ktérego
wchodza: detektor gazu w obudowie przeciwwybuchowej, modut alarmowy, gtowica
MAG-3, sygnalizator optyczno-akustyczny.

Instalacje wewnetrzna wykonaé z rur stalowych bez szwu tgczonych prze spawanie

Instalacja gazowa w dalszej cze$ci budynku pozostaje bez zmian
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Zakres oddziatywania na inwestycije

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka si¢ w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i robét budowlanych
zamyka sig w granicach jak wyzej.

Uwagi koncowe

o pomieszczenie w ktérym zamontowano kociot gazowy spetnia wymogi techniczne
ujete w Dz. U. 75/02 oraz przepisy ppoz.
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TECHNOLOGIA KOTXOWNI
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI C.O0. Z KOTLEM
GAZOWYM KONDENACYJNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno -~ materiatowa i wykonania
odbioru robét instalacji c.o. zwigzanych z przeniesieniem pomieszczenia kottowni z
piwnicy na parter budynku z zabudowa kotta gazowego w budynku biurowym przy ulicy
Ludowej nr 1c w Watbrzychu

Zakres robot objetych niniejsza specyfikacjg techniczna;

- wykonanie wentylacji wywiewno — nawiewne;

- przebudowa pomieszczenia kottowni

- przeniesienie istniejacej armatury instalacji c.o. z piwnicy na parter celem ponownego
ich w budowania

2. Materiaty

Blacha stalowa kwasoodporna o grub. 0.6 mm

Blacha stalowa zaroodporna o grub. 1,0 mm

Wetna mineralna przy ociepleniu kanatéw — wentylacyjnych i spalinowych
Zabezpieczenie rur spalinowych przy przejsciu przez stropy drewniane i dach wetng
mineralna grub. minimum 10 cm

Instalacja gazowa z rur stalowych czarnych tgczonych przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowad:

- elektronarzedziami do wykonania rob6t wentylacyjnych i dymowych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajgcym bezpieczne wykonanie robot

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji

4. Transport i skladowanie

- wykonawca winien dysponowaé dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatow przeznaczonych do robot budowlanych powinno nastapi¢ dopiero

po odpowiednim przygotowaniu pomieszczert magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

- skladowanie materiatéw, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w
warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé
wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

- $rodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do



transportu materiatow i urzgdzen

- w czasie transportu i wytadunku oraz skfadowaniu urzadzen budowlanych nalezy
przestrzega¢ zalecen wytwoérey, a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczyé przez nadmiernymi drganiami i
wstrzagsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen
zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozi¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazi¢ na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- w czasie transportu i sktadowania materiatow budowlanych powinny by¢ zabezpieczone

przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowac
za zgodgq projektanta i inwestora.

- materialy, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jako$ci nalezy
dostarczyé wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- spos6b sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot
- przy wykonywaniu robo6t ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagar podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia robét budowlano- montazowych robot ogéinobudowlanych winien byc
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot
- Kierownik budowy jak i kierownicy robét powinni sie wpisa¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie oéwiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Starostwie Powiatowym w
wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robét przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizaciji
robot ogoéinobudowlanych
- projekt organizacji robo6t ogéinobudowlanych powinien zawierac:
- harmonogram robo6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejno$¢, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robo6t ogdlnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- zasilanie placu budowy w energie elektryczna



- tacznosé telefoniczng
- dokumentacje prawng robot to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram robé6t budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami
roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
mogg wykonywac osoby legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robot wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP
trasa przebiegu kanatéw wentylacyjnych, dymowych powinna przebiegac bezkolizyjnie

z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do

prawidtowej konserwacji

przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przej$cia kanatéw wykonaé w sposob szczelny

kanaty wentylacyjne i spalinowe nalezy montowaé do $cian w sposob trwaty,
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie

tgczenie rur kwasoodpornych i zaroodpornych za pomoca zgrzewania i na nity
zabrania sig ciecia blach pitkami, brzeszczotami, a wytacznie przez cigcie nozycami lub
gilotyng

ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé zgodnie z wymogami WRWiO
Wykonywanie przebi¢, wyku¢ pod wentylacje wywiewng nalezy dostosowaé do
wymaganej szerokoéci i gtebokosci wykonywanego kanatu, potaczenia scianek
przednich z istniejgcymi murami wykonywac za pomocg strzepi

uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonaé tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajacych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych
przewody wentylacyjne i dymowe mocowac¢ do $cian co 150 cm

6. kontrola, badania i odbior robét
a/ ogledziny i proby sprawdzajace poprawnosé wykonania robot ogélnobudowlanych i

instalacyjnych

b/ do odbioru koncowego robét, wykonawca powinien przedtozyé:

- wypetniony dziennik budowy
- oswiadczenia wykonanych robét sporzgdzonych przez — kierownika budowy,
kierownikoéw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych

- opinige kominiarska o szczelno$ci wykonanych kanatéw

- aktuaing dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstapienia

- protokoty szczelnoéci instalacji c.o.

- protokét instalacji elektrycznej

- oSwiadczenie wykonawcy o zakoiczeniu robét i gotowosci oddania wykonanych robét
do uzytkowania

- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i urzadzen

- dokonanie odbioru robét do eksploataciji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robét

przepisy prawa budowlanego
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INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwiazane

PN-83/N-03010

PN-EN 10088-1:2007

PN-EN ISO 3126:2006

PN-EN ISO 1167-1i 2:
20086

PN-EN 1451-1:2001

PN-EN ISO 2505:2006

PN-EN 12086-1, 2
i 5:2002

PN-EN SO 1133:2006

Statyslyczna konirola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do
FGbki

Stale odporne na korozje -~ Cze$é 1: Gatunki stali odpornych na
korozje

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych-Elementy z
tworzyw sztucznych-Sprawdzanie wymiaréw

Rury, ksztaftki i pofqczenia z termoplastycznych tworzyw sztucznych
do przesylania plynow - Oznaczanie wylrzymaloéci na cisnienie
wewngtrzne — Cz.1: Ogdina metoda, Cz.2: Przygotowanie prébek do
badar

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$é 1: Wymagania
dotyczgoe rur, ksztattek i system

Rury tworzyw termoplastycznych — Skurcz wzdiuzny — Metoda i
warunki badania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatiz budynkéw — Czeéé 1:
Postanowienia  ogélne, Cze$¢ 2: Kanalizacja sanitama -
Projektowanie ukfadu i obliczenia, Cze$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Tworzywa sztuczne-Oznaczanie masowego wskaZnika szybkosci

plynigcia (MFR) i objetociowego wskaZnika szybkosci pfyniecia
(MVR) tworzyw termoplastycznych.



PN-EN 14366:2006

PN-EN 681-11 2:20086

PN-EN ISO 580:2006

PN-EN 744:1997

PN-EN 1053:1998

PN-EN 1054:1998

PN-EN 1055:1998

PN-EN I1SO 1183:2006

PN-EN 727:1998

PN-B-01707:1992

PN-EN IS0 9969:2008

Pomiary laboratoryine halasu  pochodzgcego od  instalacgii
kanalizacyjnych

Uszczelnienia z elastomerdw — Wymagania maferialowe dolyczace
uszezelek zfgezy rur wodociggowych i odwadniajgcych — Czes$é 1:
Guma, Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne

Systemy przewodow rurowych § rur ostonowych z tworzyw sztucznych
— Ksztaliki wihryskowe z tworzyw fermoplastycznych — Metody
wizualnej cceny zmian w wyniku ogrzewania

Systemy pirzewodowe z iworzyw sziucznych — Rury z tworzyw
termoplastycznych — Badanie odpomo$ci na uderzenia zewnetrzne
metody spadajqoego cigzarka

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do zaslosowan bezcisnieniowych - Metoda
badania szczelno$ci wodg

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — Meloda badania
szezelnosci polgezel powislrzem

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych — Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej — metoda badania
odpomoédci na cykliczne dziatanie podwyZszonej temperatury
Tworzywa sztuczne — Metody oznaczania gestosci tworzyw szfucznych
nieporowatych — Cze$¢ 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

Systemy przewodowe z tworzyw sziucznych — Rury i ksztafthi z
tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie temperatury pieknienia
wediug Vicata (VST)

Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczanie sztywnosci
obwodowejf

Sprawozdania z badan, oceny
Nr 84/06/SM1. Raport z badan Glownego Instytutu Gornictwa, Katowice, marzec 2006 .

nr P-BA 341/2002. Raporty nr P-BA 341/2002 z badania wtasnosci akustycznych

systemu SKOLAN dB wykonanego przez Fraunhofer-Institut fur Bauphysik, Stuttgart,

Niemcy

1

Opinia potwierdzajaca zgodno&é raportu z badat P-BA 341/2002 z norma PN-EN



14366:2008 — Nr pracy: NA /309/MN/08, Zakladu Akustyki IT5, 2008r.

. Raporty z badan rur w Laboratirum producenta w ramach zakladowe] kontroli produkcy,
2008 1.

. Opinia Techniczna dot. spefienia warunkow stosowania rur i ksziatiek SKOLAN dB do
wykonywania przewodoéw spustowych w grawitacyjnej instalacii kanalizacii deszczowe]
budynkéw opracowana przez Zaklad Inzynierii Materiatowe] Glownego Instyfuiu
Gornictwa Katowice, marzec 2008 r.

. Nr P32/2010. Sprawozdanie z badafi rur Skolan DN 200 w zakresie sztywno$sci
obwodowej. Zakiad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierii Materiatow Polimerowych i
Raramikdw, Gliwice, 2010 1.

Nr P2y 0s/2010. Sprawozdanie z badan rur Skolan DN 58, 78, 110, 1351 160 w zakrasie
sztywnogci obwodowe]. Zakitad Badawczo-Analityczny, Instytu Inzynierit Materialow
Po‘limerowych i Barwnikdéw, Gliwice, 2010 T.

K 10 0447. Raport z badari okreslenia wytrzymaloéci na rozcigganie potaczeri rurowych
PP-HT i Skolan. Panstwowy Zaktad Badan Materiatéw MPA Darmstadt, Niemey, 2010 r.
Nr 385/10. Opinia Techniczna dotyczaca mozliwoscl zastosowania rur i ksztatiek
SKOLAN-dB i HT plus do odwodnien powierzchni dachowych w budynkach
wielokondygnacyjnych, Cenftralne Laboratorium Badan Rur z Tworzyw Sziucznych.
Glowny Instytut Gérnictwa, Katowice, 2010 r.



