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1.Wymagania ogélne

1.1Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem schodéw zewngtrznych do budynku przy ul. Niepodlegtosci 181b w Watbrzychu.

1.2Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Szczegolowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w

pkt. 1.1.

1.30Kkreslenia podstawowe

[1]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i
budowlanego

wykonczeniowych obiektu

2]

Aprobata techniczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie,
wymagana dla wyrobow, dla ktorych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania
aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynno$ci okreslane sa w drodze
Rozporzadzen wiasciwych Ministrow

[3]

Atest

Swiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowo-badawcze

[4]

Badania betonu

ogot badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementow betonowych, okreslajacych sktad
mieszanki betonowej, jako$¢ betonu, odpornos¢ na dziatanie czynnikow zewnetrznych, itp. w celu
stwierdzenia zgodno$ci wykonania betonu (elementéw betonowych) z normami i zalozeniami
projektowymi

[5]

Badania gruntowe

ogot badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i geologicznych) okreslajacych stan
fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla potrzeb budowlanych

[6]

Bezpieczenstwo realizacji
robét budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych, ale takze prawidlowa
organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym

[7] Budowa wykonywanie obicktu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego

[8] Budowla kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty,
maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[9] Budynek obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach

[10] Certyfikat znak bezpieczenstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong jednostke

naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

[11]

Dokladno$é wymiaréw

zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi zalozeniami lub z dokumentacjg
techniczng

[12]

Dokumentacja budowy

ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych niezbgdnych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje:

epozwolenia na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym
edziennik budowy

eprotokoty odbioréw czgsciowych i koncowych

eprojekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
eoperaty geodezyjne

eksigzki obmiarow

[13]

Dziennik budowy

urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych wi
toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez wlasciwy organ nadzoru
budowlanego

[14]

Elementy robét

wyodrgbnione z calo$ci planowanych robot ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[15]

Geodezyjna obsluga
budowy

tyczenie i wykonywanie pomiarow kontrolnych tych elementéw obiektu, ktorych doktadnosé
usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego wykonania obiektow

[16]

[17]

Impregnacja

Inspektor nadzoru
budowlanego

powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenia materialu budowlanego (betonu, drewna itp.)
preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewngtrznego (np. agresja
chemiczng), szkodnikow biologicznych i ognia

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego
nadzoru nad robotami budowlanymi, ktora moze sprawowaé osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa




[18] Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujaca swoje srodki
finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania
[19] Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem

organizacja placu budowy i procesem realizacyjnym robot budowlanych, posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych

[20]

Klasa betonu

liczbowy symbol okreslajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w warunkach normowych

[21]

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnos$ci z Polskimi Normami,
przeznaczenie i przydatno$cia uzytkowa

[22]

Kosztorys

dokument okres$lajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru robodt, cen jednostkowych robocizny, materialu, narzutdéw kosztow
posrednich i zysku

[23]

Kosztorys ofertowy

Wyceniony kompletny kosztorys $lepy

[24]

Kosztorys Slepy

opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawienie materialow podstawowych

[25]

Kosztorys powykonawczy

sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania 7z
uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot

[26]

Material budowlany

0go6t materialow naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzace
do budowy i remontow wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich cze$ci sktadowych

[27]

Nadzor autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji
rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli zgodno$ci realizacji z zalozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

[28]

Nadzér inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

[29]

Norma zuzycia

okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilo$¢) jakiego$ sktadnika niezbgdna do
wytworzenia produktu o okre§lonych cechach jakosciowych

[30]

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matlej architektury

[31]

Obiekt malej architektury

niewielki obiekt uzytkowy shuzacy rekreacji i utrzymaniu porzadku (ogrodzenia, piaskownice,
$mietniki, place zabaw dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)

[3 2] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

[3 3] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilo§ciowo-warto$ciowe faktycznie wykonanych robot

[34] Podstemplowanie konstrukcja stuzaca do okresowego podtrzymania realizowanych elementéw budowli i budynkow
do czasu osiagnigcia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych
czeg$ci obiektu

[35] Polska Norma (PN) dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze

cechy przedmiotow. Normy w budownictwie stosowane sa m.in. do materialow budowlanych,
metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

[36]

Powykonawcze pomiary
geodezyjne

zespot czynno$ci geodezyjnych, majace na celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do
okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztalty zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji
obiektow budowlanych

[37]

Pozwolenie na budowe

decyzja administracyjna okre$lajaca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i
prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow
tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

[38]

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca czitonkiem Izby
Architektéw lub Inzynieréw Budowlanych

[39]

Projekt organizacji budowy

zbior informacji pisemnych, wykreséw, obliczen i rysunkéw niezbednych dla zagospodarowania
placu budowy, ustalenia niezb¢dnych $rodkow realizacyjnych oraz termindw czastkowych i
zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzadza Wykonawca robot. Projekt
organizacji budowy zatwierdza Inwestor

[40]

Protokol odbioru robot

dokument odbioru robot przez inwestora od wykonawcy, stanowiacy podstawe zadania zaptaty

[41]

Przedmiar

obliczenie ilo$ci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy
robotach remontowych), w celu sporzadzenia kosztorysu

[42]

Przepisy techniczno-

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz

wykonawcze warunki uzytkowania obiektéw budowlanych
[43]  Roboty budowlano- budowa, a takie prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiorce obicktu
7 budowl
montazowe udowlanego

[44]

Roboty zabezpieczajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie
realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wynikac z
projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub
wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sa to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace
moga wystapi¢ na obiekcie w chwili podjgcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas
diuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed
wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom 0s6b postronnych

[45]

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw budowy

[46]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur stalowych
lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania




robot na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami, bezpieczng pracg na wysokosci
[47] Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia

[48] Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcg reziméw w procesie technologicznym powodujacy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co

odpowiedzialno§¢ ponosi wykonawca

[49] Zadanie budowlane czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowiace odrgbna catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spehiania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot zwiazanych z budowa, modernizacja,

utrzymaniem obiektu budowlanego

[50] Z}acze kablowe miejsce polaczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuzacej do zasilania
odbiorcow
[51] Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

1.30pis zadania inwestycyjnego
1.3.10pis stanu istniejacego

1.3.1.1.Lokalizacja
UL Niepodlegtosci 181b , Watbrzych.

1.3.1.2.Zabudowa istniejgca

Na dzialce przy ul. Niepodlegtosci 181b w Watbrzychu znajduje si¢ budynek mieszkalny wielorodzinny przy ktorym bedzie
wykonywany remont schodéw zewngtrznych.

1.3.20pis przyjetych rozwiazan projektowych

1.3.2.1.Zatozenia programowo funkcjonalne

Bryta remontowanego obiektu skalg, gabarytem i forma architektoniczng nawigzuje do charakteru krajobrazu, otaczajacej
zabudowy 1 otoczenia oraz w wyniku prowadzonych prac nie podlega zmianie. Komunikacja w remontowanym budynku
pozostaje bez zmian.

1.4Zakres robét objetych specyfikacjami
1.4.1Roboty budowlane

1.5Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

1.5.1Dokumentacja projektowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowe
1.5.1.1.Projekt budowlany

1.5.2Dokumentacja projektowo-kosztorysowa — celem realizacji robot

1.5.2.1.Projekt budowlany
1.5.2.2.Kosztorysy i przedmiary robot dla projektu jw.

2.0golne wymagania dotyczace wykonania robét

2.1Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkéw Wykonawcy Robot nalezy przed przystgpieniem do robot



opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawia si¢
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
projektem, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Roboét

e Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie —
kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz by¢ czlonkiem Izby Inzynierow
Budowlanych

e Kierownicy poszczegolnych rodzajow robot (sanitarnych i elektrycznych) musza posiadaé¢ uprawnienia do pelnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robot w odpowiedniej specjalnosci i by¢
cztonkami Izby Inzynieréw Budowlanych.

e Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-montazowymi
nowoprojektowanego budynku mieszkalnego oraz pracami rozbiérkowymi istniejgcych budynkow.

2.2Materialy
Materialy wykorzystane do wykonywania robot objetych niniejszg specyfikacja muszg spetnia¢ wymogi odnosnych przepisow i
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktorych wydano:

1.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych (dla
wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. - MP
22/97 poz. 216)

2.certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng (dla wyrobow wymienionych w Rozporzadzeniu MSWiA z 22
kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢é wprowadzone do
obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktorych
wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

3.certyfikat lub deklaracj¢ z Polska Norma lub aprobate techniczng zgodnosci dla materialdw nie wymienionych w pkt a) i b)
(wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci
oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyroboéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te
musza posiada¢ o$wiadczenia dostawcy wyrobu, w ktorym zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz
przepisami i obowigzujacymi normami. O$wiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okre§lonymi
w Rozporzadzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. 99/98 poz. 637).

2.2.1Zrédlo uzyskania materialéw

¢ Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczacego proponowanego zrddla zakupu, wytwarzania,
zamOwienia lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

e Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z tego Zrodla
uzyskajg zatwierdzenia.

e Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodla w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2.2Pozyskiwanie materialow miejscowych

e Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i1 jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji.

o Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia
i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.



o Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty zwigzane z dostarczeniem
materialow do robot.

e Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg sktadowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po ukonczeniu robot.

e Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w
Kontrakcie bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inspektora Nadzoru.

o 7Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow na Terenie
Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

¢ Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym terenie.

2.2.3Inspekcja wytworni materialow

o Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg podstawg akceptacji poszczegdlnych partii materiatow pod wzgledem jakos$ci.

e W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcj¢ wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:

o Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialdow w czasie

inspekc;ji,

o Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te, do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.5Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone
przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wasciwosei do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6Wariantowa zastosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to bgdzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3Sprzet

o Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach
sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

e Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenia Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

o Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

o Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

o Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkoéw Kontraktu, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.



2.4Transport

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplynag niekorzystnie na
jakos$¢ Robot i whasciwosci przewozonych towardw.

e Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora Nadzoru bgda usunigte z terenu budowy.

o Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy.

2.5Wykonanie robét

2.5.10gé6lIne zasady wykonania Robét

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz jako$¢ zastosowanych materiatlow i
wykonanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia
Jakosci, projektu organizacji Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru.

o Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;.

o Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zostang, jesli
wymagaé bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

e Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

e Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatbw i Robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzje.

e Polecenia Inspektora Nadzoru bgeda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6Kontrola jako$ci

2.6.1Program Zapewnienia Jako$ci

e Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Programu
Zapewnienia JakoS$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
e Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a)czes¢ ogdlng opisujaca:

organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i osobom postronnym,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw Robot,

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywania Robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium, ktoremu

Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia badan),

e  sposob i form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmoéw sterujacych a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

o  cze$¢ szczegotowy opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

e  wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazenie w mechanizmy
sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp

e  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci podczas transportu,

e sposob i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzenia urzadzen

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow

Robot,



e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.6.2Zasady kontroli jako$ci Robét

e Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozona jako$¢ Robot.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robot i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materialow i Robot.

o Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

e Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw 1 Robot z czgstotliwos$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

e Minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legitymacjg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

o Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

¢ Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wplyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

o Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca.

2.6.3Pobieranie probek

o Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

o Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

o Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigta lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku koszty te ponosi Zamawiajacy.

e Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Robot.
Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6.4Badania i pomiary

e Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

e Przed przystapieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

2.6.5Raporty z badan

e Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan uzgodnionymi z Inspektorem
Nadzoru.

o Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez
niego zaakceptowanych.

2.6.6Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

e Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony
Wykonawcy i producenta materialow.

o Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawcg, bedzie oceniac
zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

e Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materialdéw i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Zze raporty sa niewiarygodne, to Inspektor poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu



laboratorium prowadzenia powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenia zgodnosci materiatbw Robot z ST i Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

2.6.7Atesty jakoSci materialéw

o Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST.

e W przypadku materialow, dla ktorych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia dostarczana do Robdt bedzie posiada¢
atest okre$lajacy jednoznacznie jej cechy.

o Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

2.6.8Dokumenty budowy
Dziennik Budowy.

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

e Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi
1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

e Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

e Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

e Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramu Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru autorskiego)

daty wstrzymania Rob6t z podaniem powodu

zgloszenia i daty odbioré6w Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koncowych odbioré6w Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

dane dotyczace materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu Robot.

e Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sig.

e Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

e Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona
kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego elementu Robdt. Obmiary
wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi
Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
Robot. Winne by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

e  protokoly przekazania Terenu Budowy



umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Robot
protokoty z narad i ustalen,
e  korespondencj¢ na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.

1.Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

2.Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

3.Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

2.70bmiar robot

2.7.10g6lne zasady obmiaru robot

e Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.

e Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

o Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

o Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btgdne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

e Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagang do celu platnosci na rzecz Wykonawcy w
czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2.7.2Zasady okreslania ilo$ci Robét i materialéw
e Dhugosci i odleglo$ci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;.
e Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robot nie wymagaja inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dhugos¢ pomnozona przez $redni przekro;j.
e Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

2.7.3Urzadzenia i sprzet pomiarowy

o Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

e Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa kwalifikacyjne.

o Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym staniu, w calym okresie trwania
Robot.

2.7.4Wagi i zasady wazenia

e Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywaé
M y i q g P A ym wymag, ¢ ymy
to wyposazenie zapewniajac zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.7.5Czas przeprowadzania obmiaru

e Obmiary begdg przeprowadzane przed czg¢Sciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystgpowania
dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

e Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

e Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

e Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

e Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupelniane beda odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie osobnego zatacznika do Ksiggo
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.



2.80dbior robot

2.8.1Rodzaje odbioréw

W zaleznos$ci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a)odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)odbiorowi czesciowemu
c)odbiorowi koncowemu,

d)odbiorowi ostatecznemu.

2.8.20dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
1.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jako$ci wykonywanych Robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2.0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

3.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

4.Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu
trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

5.Jakos¢ 1 ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

2.8.30dbiér czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze koncowym Robot.

2.8.40dbiér konicowy Robot

e Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

o Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy i bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

e Odbior koncowy Robodt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 2.8.5.

e Odbioru koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

e W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

e W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

o W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5Dokumenty do odbioru konicowego

e Podstawowym dokumentem do odbioru konicowego Robot jest protokot koncowego odbioru Robét sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.
e Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujgce dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami
Specyfikacje Techniczne
Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Rob6t Zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
Recepty i ustalenia technologiczne,



Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaréw,
Wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ
atesty jakoSciowe wbudowanych materialow
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonanych zgodnie z ST 1 PZJ.
sprawozdanie techniczne
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie :
zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych Robot,
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego,
uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robot,
date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
o W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robot.
o Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.
e Termin wykonania Robot poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

2.8.60dbiér ostateczny

e Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
o Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

2.9Podstawa platno$ci

2.9.1Ustalenia ogolne

e Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa dla danej pozycji

Przedmiaru Robét.

o Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie.
e Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

robocizng bezpos$rednia,

warto$¢ materialow wraz z kosztami ich zakupu

warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprze¢tu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy)

koszty posrednie w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzaweg placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty Zarzadu Przedsigbiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutlu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

e Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

2.10 Przepisy zwiazane - Normy

Podstawowe normy lub ich zrddta, dotyczace wykonania poszczegdlnych asortymentow Robdt, podano na koncu
kazdego rozdziatu Specyfikacji Techniczne;j.



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

3.Roboty rozbiorkowe

3. Roboty rozbiorkowe



3.1 Wstep

3.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegotowe robot rozbiorkowych.

3.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 3.1

3.1.3Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z robotami rozbidorkowymi, a polegajacymi
na:

e Rozbiodrka wierzchniej warstwy schodow wejsciowych
e  Rozbiodrka utwardzenia betonowego

3.1.40kreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
cze$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

3.1.50géle wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2Materialy
e Nie wystepuja

3.3Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka i usunigeciem gruzu stosowaé nastepujacy sprzet:

e  specjalne rgczne mloty pneumatyczne i udarowe, ktére nie beda niekorzystnie wpltywaé na istniejaca konstrukcje
budynku,
Sprzet stosowany do rozbiorek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.4Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Og6lne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu drogowego.

3.5Wykonanie robét
Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbidérkowe etapami, aby nie naruszy¢ pozostatej konstrukcji obiektu. Nalezy
zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikoéw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu miejsca (strefy) rozbiorki,
zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych. Niedopuszczalne jest palenie jakichkolwiek rzeczy usunietych z obiektu.

e  Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotow
rozebranych z obiektu. Miejsce wywozu gruzu i innych przedmiotow powinno by¢ uzgodnione przez
Zamawiajacego z odpowiednimi wiadzami.



3.60bmiary robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

3.6.1Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg robot zwigzanych z rozbiorka jest:

e dlakonstrukcji betonowych m

3.7Podstawa platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace platnosci podano w czesci pn. Warunki ogélne.

3.7.1Szczegblowy zakres robét wykonania robot obejmuje:

a)skucie i rozbiorka utwardzenia betonowego
b)skucie wierzchniej warstwy odstajacego betonu z biegu schodowego

3.7Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

. PN-81/B-03150. Konstrukcje z drewna i materiatldéw drewnopochodnych.

. PN-90/M-47620. Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersalne. Terminologia, podziat i glowne elementy
sktadowe.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogéInobudowlane (aktualnie obowiazujace)

e przepisy bhp przy robotach ciesielskich - stemplowanie



Szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

4.Roboty ogolnobudowlane
452-2

4.1 Konstrukcje betonowe i zelbetowe



4.1.1 Wstep

4.1.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji betonowych i
zelbetowych.

4.1.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 4.1.1.1.

4.1.1.3Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

4.1.1.40kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czeéei pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

4.1.1.50g0le wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1.2Materialy
Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 4.1.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastgpujacych materiatow:

beton B15, wymagania wg PN-88/B-06250;
cement portlandzki M35;

piasek do zapraw i kruszywo do betonu;
systemowe zaprawy uzupelniajace :

CERESIT CD 24, szpachlowka do napraw betonu

to jednoskladnikowa, sucha zaprawa cementowa, modyfikowana polimerami, o uziarnieniu
od 0 mm do 2 mm, stosowana jako zaprawa szpachlowa w systemie naprawy betonu PCC.
Dodatkowe wlasciwosci zaprawy: wodoodporna i mrozoodporna, odporna na $rodki
chemiczne stosowane do posypywania drég, szybko twardnieje, ma bardzo dobre parametry
robocze.

DANE TECHNICZNE:

Baza: cement z wypelniaczami mineralnymi i
wysokogatunkows, sproszkowang zywica

Uziarnienie: 0-+0,5 mm

Proporcje mieszania: ok. 5 I wody na 25 kg



Czas wstepnego dojrzewania: ok. 3 min.

Czas zuzycia: ok. 50 min.
Temperatura stosowania: od +5 do +30°C
Naktadanie kolejnej warstwy: - odstep czasu pomigdzy naktadaniem kolejnych

warstw zaprawy — max. do 3 godzin
- naktadanie warstwo ochronnych — po okolo 3
dniach
Skurcz po 28 dniach: <0,12 %
Wytrzymalos¢ na $ciskanie po 28 dniach: =20 MPa
Wytrzymalo$¢ na zginanie po 28 dniach:  =3,5 MPa

Przyczepno$¢ do betonu po 28 dniach: =1,5 MPa

Odporno$¢ na temperature po zwigzaniu:  od -50 do +70°C

Odpornos$¢ na deszcz: po okoto 24 godz.
Orientacyjne zuzycie: ok. 1,5 kg/m*/1 mm grubosci

Materialy — wymagania dodatkowe

(wpisywane re¢cznie przez autora specyfikacji dodatkowe wymagania dla niektoérych materiatéw, jak np. dopuszczenie do
kontaktu z woda pitna, woda w basenach kapielowych, odporno$¢ chemiczna itp.)
L]

4.1.3Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgs$ci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosc¢
wykonywanych robot> Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonym w dokumentacji
projektowej, SST ., i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskac jego akceptacje

przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.1.4Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w cze$ci pn. Wymagania Ogdlne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po
drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow i ruchu drogowego.

4.1.5Wykonanie robot
Ogodlne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.
Zasady wykonania prac zwigzanych z wykonaniem uzupekienia betonu zaprawami :

Przygotowanie podtoza.

Zanieczyszczenia 1 warstwy o niskiej wytrzymatos$ci trzeba usuna¢. Przed przystgpieniem do murowania pierwszej warstwy muru
nalezy bardzo doktadnie wypoziomowac i wyrdOwnac zaprawg cementowa wierzch istniejagcej podmurowki, wienca czy stropu.
Murowane elementy muszg by¢ rowne i czyste. Powierzchnie bloczkéw z betonu komorkowego pokrywane zaprawa klejaca
wymagaja wczesniejszego oczyszczenia z luznych okruchéw gazobetonu. Zaleca si¢ szlifowanie kolejnych warstw bloczkow paca
obtozong bardzo grubym papierem $ciernym i doktadne obmiatanie powstatego pylu. Umozliwi to uzyskiwanie cienkich spoin i
tym samym zapobiegnie przemarzaniu §cian w strefie spoiny.



Wykonanie robot.

Do odmierzonej iloci czystej, chtodnej wody (w proporcji ok. 7,4 dm® wody na 25 kg suchej mieszanki) wsypywaé zaprawe i
mieszac przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotowg zaprawe
nalezy rozprowadza¢ na warstwie wyrOwnawczej, a potem na kolejnych warstwach bloczkéw za pomoca pacy zebatej lub
specjalnego czerpaka z zgbata krawedzia. Wielko§¢ zgbow w zaleznoS$ci od doktadnosci wykonania bloczkéw moze wynosi¢ od 4
do 10 mm. Gdy bloczki nie majg wyprofilowanych ,,zamkoéw”, wtedy zaprawe nalezy nanosi¢ rowniez na ich pionowe
ptaszczyzny montazowe. Przed uptywem czasu naskorkowania na rozprowadzonej zaprawie trzeba ustawiac¢ bloczki i korygowac
ich potozenie uderzeniami gumowego mtotka.

Przygotowanie podtoza
Powierzchnia betonu musi by¢ szorstka 1 porowata, zapewniajaca dobra przyczepnos$¢. Podloze trzeba przygotowa¢ mechanicznie
np. poprzez Srutowanie. Beton nalezy obficie zwilzy¢ woda, tak, aby jego powierzchnia stata si¢ matowo-wilgotna.

Wykonanie robot

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci 3,5 1 czystej wody 1 miesza¢ za pomocg wolnoobrotowej wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Przy nie catkowitym wykorzystaniu opakowania na 1 czg§¢
objetosciowa wody przypada 4,9 czedci szpachlowki. Przed uptywem czasu zuzycia, gotowa zapraw¢ nalezy nalozy¢ paca na
wilgotne podtoze lub w przypadku szpachlowania betonu, na warstwe kontaktowa z zaprawy do napraw betonu, wygladzi¢ lub
ewentualnie nada¢ fakturg. Material mozna narzucaé agregatem tynkarskim. Dodatkowym zabezpieczeniem chronigcym beton
przed korozja, szkodliwym dziataniem wody, mrozu, $rodkéw odladzajacych i zanieczyszczen atmosferycznych jest pokrycie
szpachlowki naprawczej farbg akrylowa z uprzednim zagruntowaniem podtoza preparatem glgboko penetrujacym lub elastyczna
powloka izolacyjna. Powloki te mozna aplikowaé po 3 dniach od czasu natoZenia szpachlowki naprawcze;j.

4.1.5.1Zakres wykonywanych robét

a)Skucie skorodowanego betonu
b)Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia
c)Wykonanie napraw zaprawa uzupelniajaca
d)Pielggnacja betonu

4.1.6Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy wykonania schodow i pochylni zewnetrznych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac:

e  kontrole elementow sktadowych
e  kontrol¢ wykonania konstrukcji betowych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
e  kontrole wykonania konstrukcji zelbetowych zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

4.1.70bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

4.1.7.1Jednostka obmiarowa
e  Jednostka obmiarowa dla konstrukcji betonowych i zelbetowych jest: 1 m’ilub

4.1.80dbiér robot
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegdlne etapy wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor
Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miarg



postepu robot, kontrolujac ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 4.1.5. 1 4.1.6. Odbiory czesSciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie
z zasadami podanymi w punkcie 4.1.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektows, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

4.1.9Podstawa platnos$ci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogolne.

4.2.10Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.

PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

PN-63/B-06251. Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B-06250. Beton zwykty.

PN-71/B-10080. Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/B-03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
przepisy bhp przy robotach: odtworzeniowych dotyczacych kamieniarki i §lusarki, ogélnobudowlanych oraz transporcie;
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materialow.

PN-77/B-06714/07

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato§ciowych

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia ggstosci nasypowej

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca
penetrometru)

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murow. Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocg stolika
rozptywu)

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdéw. Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci roboczych i czasu

korekty $wiezej zaprawy

PN-EN 12190:2000Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Oznaczanie wytrzymalosci
na $ciskanie zaprawy naprawczej

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepnosci przez
odrywanie



Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

5. Roboty wykonczeniowe
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5.1. Roboty tynkarskie — tynki zwykle



5.1.1 Wstep

5.1.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych robot tynkarskich.

5.1.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 5.1.1.1.

5.1.1.3Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych wykonania robdt tynkarskich
obejmujg:

- Wykonanie tynkoéw cementowo-wapiennych kategorii I

5.1.1.40kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
cze$ci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

5.1.1.50gole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.1.2Materialy
Do wykonania robot w zakresie okreslonym punktem 6.2.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych materiatow:

e Zaprawa cementowo-wapienna — piasek odpowiadajacy wymaganiom normowym ( (piasek bez domieszek
organicznych do warstwy spodniej gruboziarnisty do warstw wierzchnich $rednioziarnisty), cement odpowiadajacy
wymaganiom normowym (cement o zawarto$ci pyldow mineralnych o $rednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢
wigksza niz 1% masy cementu) lub gotowa zaprawa tynkarska;

e Woda zarobowa spelniajaca wymagania normowe przeznaczona do celow budowlanych;

5.1.3Sprzet;
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robdt zwigzanych z pracami tynkarskimi stosowaé nastepujacy sprzet:

e  Dbetoniarka wolnospadowa elektryczna,
e  rusztowania przestawne;
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

5.1.4Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

5.1.5Wykonanie robot

Ogolne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

Zasady wykonywania robot objetych SST

e  Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

e  Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, Ze w ciagu doby nastapi spadek
ponizej 0°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie tynkow w nizszych temperaturach, pod warunkiem zastosowania
odpowiednich §rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi ITB.

e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki cementowo-wapienne w czasie wigzania i twardnienia tj. w
ciggu 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda.



e  Przygotowanie podtoza murowego polega na pozostawieniu nie zapetnionych zaprawa spoin na glebokosci 10-15 mm
od lica muru. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze oczysci¢ z kurzu, usunaé plamy np. z rdzy i substancji ttustych,
a nadmiernie suchg powierzchni¢ zwilza¢ woda.

e  Tynk dwuwarstwowy powinien sktada¢ si¢ z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki uzalezniony od podtoza. Narzut
powinien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na gtadko.

e  Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.

e  Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 - o konsystencji odpowiadajacej 10-
12 cm zaglebienia stozka pomiarowego — o grubosci 3-4 mm;

e  Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwiazaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania
nalezy warstwe wierzchnia narzutu dociskac paca przesuwang stale w jednym kierunku;

e  Na narzut stosowaé zapraw¢ cementowo-wapienng do tynkéw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynkow
narazonych na zawilgocenie 1:0,3:4. Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajacg 7-10 cm. Grubos¢ narzutu
powinna wynosi¢ 8-15 mm. Zaleca si¢ dla prawidlowego rozprowadzenia narzutu stosowanie pasow lub listew. Na
zakonfczenie pracy tynkarskiej zaciera¢ narzut w zalezno$ci od rodzaju przeznaczenia pomieszczenia packa drewniang
lub filcowa.

5.1.5.1Zakres wykonywanych robot

a)Przygotowanie powierzchni;

b)Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych
c)Obsadzenie drobnych elementow;
d)Wykonanie reparacji tynkow;

5.1.6Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegolne etapy wykonania robot tynkarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

e  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna;
Kontrola jako$ci zaprawy cementowo-wapiennej;
Kontrola jako$ci zaprawy tynkow cienkowarstwowych;
Kontrola jako$ci wykonania robot tynkarskich;
kontrol¢ wykonania calosci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.

5.1.70bmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

5.1.7.1Jednostka obmiarowa

e  Jednostka obmiarowg robot zwiazanych z wykonaniem stropu podwieszonego jest m°;

5.1.80dbiér robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.

e  Bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza;
e  Zasady odbioru tynkow:
o  Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigeia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng
o  Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej (dla tynku
kat. IIT) nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci 2 metrowej taty kontrolnej;
o Nie wigksze niz 2 mm na 1 m, ale nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3.5 m wysoko$ci i 6 mm w
pomieszczeniach >3.5 m wysokosci;
o  Nie wigksze niz 3 mm na 1 m ale nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi;



e}

Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie wigksze niz 3 mm na 1
m;

Nie dopuszcza si¢ zadnych wypryskéw i specznien na powierzchni tynku (np. wskutek obecnosci nie
zgaszonych czastek wapna) ani trwatych §ladow z zaciekow;

Nie dopuszcza si¢ pgknigé na powierzchni tynkow;

Nie dopuszcza sie wykwitow w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, plesni itp.;

Nie dopuszcza si¢ odstawania, odparzen i pecherzy powstalych na wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podloza;

Poszczegblne etapy wykonania robot tynkarskich muszg by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robdt do odbioru. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujac
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 5.1.5. 1 5.1.6. Odbiory cze$ciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w

punkcie 5.1.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno
badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i Dokumentacja Projektows, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

5.1.9Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w cze¢$ci pn. Warunki ogoélne.

5.1.10Przepisy zwiazane

e  Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:
PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 Bl 11-12/72 poz. 139

e PN-72/8841-18. Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogolnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)

e  przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania tynkéw wewnetrznych i transportowych.

e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow
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6. Roboty ogdlnobudowlane
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6.1 Roboty posadzkowe



6.1.1 Wstep

6.1.1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania oktadzin biegu schodowego z ptytek gress.

6.1.1.2Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 6.1.1.1.

6.1.1.3Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robot dotyczacych prac posadzkarskich:

e  Przygotowanie i wykonanie podloza;
e  Zabezpieczenie podloza elastyczna powloka zabezpieczajaca;

e  Utozenie ptytek mrozoodpornych , antyposlizgowych na zaprawie klejowej

6.1.1.40kreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w
czesei pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

6.1.1.50g0le wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

6.1.2Materialy
Do wykonania robot w zakresie okre§lonym punktem. 6.1.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie nastepujacych
materiatow:

e  Elastyczna powloka zabezpieczajaca CR166
e  Zaprawa do ptytek CM17
e  Plytki antyposlizgowe , mrozoodporne

CERESIT CR 166, powtoka uszczelniajaca

to dwuskladnikowa zaprawa, w ktorej skladnik A jest suchg mieszanka cementu, wypehiaczy
mineralnych i $srodkéw modyfikujacych, natomiast sktadnik B to wodna dyspersja polimerow
przeznaczona do wykonywania powlok hydroizolacyjnych na podlozach mineralnych w
podziemnych czgsciach budynkow, na $cianach i posadzkach w pomieszczeniach mikrych i
wilgotnych, w basenach kapielowych i zbiornikach o glgbokos$ci do 20 m.

DANE TECHNICZNE:

Baza:

- sktadnik A: mieszanka  cementdow  z  wypehliaczami
mineralnymi i modyfikatorami

- sktadnik B: wodna dyspersja polimerow

Temperatura stosowania: od +5 do +25°C

Czas zuzycia: do 1 godz.



Ruch pieszy: po 3 dniach
Maksymalne napr¢zenia rozciggajace: = 0,6 MPa
Przyczepno$c¢: =0,8 MPa
Odporno$¢ na powstawanie rys podfoza: ~ =0,5 mm
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: =18 %

Orientacyjne laczne zuzycie:

zabezpieczanie: wymagana grubo$é¢ powloki, mm | iloé¢ zaprawy, kg/m’
— przeciwwilgociowe |2,0 mm ok. 3,0
— przeciwwodne 2,5 mm ok. 4,0
maksymalna grubos¢ |3,0 mm ok. 5,0

Sktadnik A ma wlasciwos$ci draznigce, a zawarto$¢ cementu powoduje, ze materiat ma odczyn
alkaliczny. W zwiazku z tym nalezy chroni¢ naskoérek i oczy. W przypadku kontaktu
materialu z oczami ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza. Zawarto$¢ chromu VI —
ponizej 2 ppm w okresie waznosci wyrobu.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Powloka uszczelniajaca powinna spelnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. ‘ Wiasciwosci Wymagania
Zaprawa
Wyglad zewnetrzny skladnika
1. |- sypkiego proszek, bez grudek i zanieczyszczen
- ptynnego emulsja o konsystencji ptynnej
5 Konsystencja robocza wg stozka 14+1
opadowego, cm
3 C;as zachowania wlasciwosci roboczych, =~ 50
min
S no$¢ z powierzchni pionowe;j o
4. bgz}i;\())véredniol;)o naioZeniup : brak splynigcia
5. |Czas wstepnego twardnienia, h <12
Widmo w podczerwieni sktadnika pltynnego |widmo w podczerwieni przy poréwnaniu
6. |w postaci emulsji oraz po odparowaniu z widmem wzorcowym nie wykazuje
wody zmian
Powtloka hydroizolacyjna
jednorodna powtoka, bez spgkan,
7. | Wyglad zewnetrzny pecherzy i kraterow, dobrze przylegajaca
do podloza




8. |Odporno$¢ na powstawanie rys podtoza, mm ,5
9. | Wodoszczelnos¢, MPa ,5
Przyczepnos¢ do podtoza betonowego oraz
10. =0,8
cegly, MPa
Przyczepnos$¢ migdzywarstwowa w ukladzie
11. |podloze betonowe B 20 — zaprawa =0,8
hydroizolacyjna — zaprawa klejaca, MPa
Odporno$¢ na dzialanie mrozu okreslona
- zmiang wygladu zewnetrznego moze wystapi¢ niewielkie zmatowienie
12. powtloki, brak uszkodzen
- wodoszczelnoscig, MPa brak przecieku przy ci$nieniu = 0,8
- przyczepnoscia do podtoza, MPa =0,8
Odporno$¢ na dziatanie wody o
temperaturze +60° C okre$lona
13. L. . . =1,3
przyczepnos$cia powloki do podloza
betonowego, MPa
14. gggggg;glﬁi si rizesézﬁosﬁt}éz\?e okreslona brak przecieku przy ci$nieniu= 15
15. | Maksymalne naprezenia rozciggajace, MPa | =0,6
16. | Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, % =18
Sita zrywajaca przy rozcigganiu powloki z
17 wkladka zbrojaca, N
" |- wzdhiz =70
- w poprzek =50
Wydtuzenie przy zerwaniu powloki z
13 wkladka zbrojaca, %
" |- wzdhiz =16
- w poprzek =13
Odporno$¢ chemiczna okreslona zmiang
wygladu zewngtrznego probek po 2
19. | miesigcach dziatania wody basenowej oraz | bez zmian
substancji wystepujacych w $ciekach
bytowych

CERESIT CM 17, elastyczna zaprawa klejaca ,,Super Flexible”




to elastyczna zaprawa klejaca ,,Super Flexible” przeznaczona do mocowania ptytek
ceramicznych, cementowych i kamiennych (oprécz marmuru) na podtozach odksztatcalnych
oraz na podlozach krytycznych.

DANE TECHNICZNE:
Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami
Temperatura stosowania: od +5 do +25°C
Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min.
Czas zuzycia: do 2 godz.
Czas otwarty: przyczepnos¢ = 0,5 MPa po czasie nie krotszym niz 30
min
Sptyw: <0,5 mm
Spoinowanie: po 24 godz.
Przyczepnos¢:
- poczatkowa: =1,0 MPa
- po zanurzeniu w wodzie: =1,0 MPa
- po starzeniu termicznym: =1,0 MPa
- po cyklach zamrazania i rozmrazania: = 1,0 MPa
Odporno$¢ na temperaturg: od —30 do +70°C

Orientacyjne zuzycie (dotyczy rownego podloza, w zaleznosci od rownosci podloza i rodzaju
plytek zuzycie moze ulec zmianie):

plytki o boku |wymiar zebow pacy |ilos¢ zaprawy, kg/m’
do 10 cm 4 mm 1,5
do 15 cm 6 mm 2,1
do 25 cm 8 mm 2,7
do 30 cm 10 mm 3,2

Zaprawa zawiera cement i po zmieszaniu z wodg ma odczyn alkaliczny. W zwigzku z tym
nalezy chroni¢ skore i oczy. W przypadku kontaktu materiatu z oczami, ptukac je obficie
woda i zasiggnac porady lekarza. Zawarto§¢ chromu VI — ponizej 2 ppm w okresie waznosci
wyrobu.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub europejska aprobate techniczna, lub
odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej aktualnej rekomendowanej normy.

Materialy — wymagania dodatkowe

(wpisywane re¢cznie przez autora specyfikacji dodatkowe wymagania dla niektérych materiatow,
jak np. dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng, woda w basenach kapielowych, odpornos¢
chemiczna itp.)

6.1.3Sprzet;
Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czg¢$ci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robdt zwiazanych z pracami posadzkarskimi stosowac nastgpujacy sprzet:

e  wyciag jednomasztowy,
e inny sprz¢t mechaniczny;
Sprzet stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru



6.1.4Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach
publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu drogowego.

6.1.5Wykonanie robot

Ogolne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.
Zasady wykonania prac posadzkarskich.

e  Przy wykonywaniu podlég na podtozu betonowym na gruncie nalezy zwrédci¢ uwage, aby podloze gruntowe miato
odpowiednig wytrzymato$¢ i ograniczona do minimum $ci§liwosc;
e  Przy wykonywaniu podtoég uwzgledni¢ szczeliny:
o Dylatacyjne w miejscach dylatacji konstrukcji budynku i tam gdzie nalezy wyeliminowaé wplyw
rozszerzalnosci cieplnej oraz pgcznienia materiatow;

o Izolacyjne — oddzielenie podlogi od innych elementéw konstrukcji budynku, oddzielenie konstrukeji podtogi
od podtoza, posadzki od podktadu;

o  Przeciwskurczowe — w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu. W podkladzie cementowym wykonaé
nacigcie rowne Y5-%2 grubosci podktadu. Powinny dzieli¢ powierzchni¢ podtogi na pola o powierzchni max.
36 m?, przy dtugosci boku prostokata max 6 m.

Przygotowanie podtoza

Podloza pod powloke uszczelniajaca musza by¢ rodwne, nasigkliwe i porowate. Istniejace zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzymatosci oraz wszelkie powloki malarskie i substancje antyadhezyjne nalezy usungé. Zaleca si¢ czyszczenie podtoza
metodg piaskowania lub mycia woda pod wysokim ci$nieniem. Rysy szersze niz 0,5 mm nalezy poszerzy¢ i wypetni¢ cementem
montazowym. Zaglebienia i podloza o nieregularnej powierzchni nalezy wyréwnaé zaprawa cementowg. Ostre wypuklosci, np.
powstate na styku elementéw deskowan, wymagaja skucia lub zeszlifowania. Krawedzie trzeba ,,sfazowa¢” na ok. 3 cm, a
wkleste naroza wyokragli¢ (zaprawa cementowa lub cementem montazowym zmieszanym z piaskiem), nadajgc im promien ok. 4
cm. Przed naktadaniem powtoki podtoze nalezy obficie zwilzy¢ wodg nie tworzac katuz.

Wykonanie robot

Sktadnik B (ciecz) wla¢ do pojemnika i wsypujac sktadnik A (proszek) ciggle miesza¢ wolnoobrotowa wiertarka z mieszadtem,
az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczeka¢ ok. 5+10 minut i ponownie, krotko zamiesza¢. Gotowa zaprawe
obficie nanosi¢ pedzlem ,lawkowcem” na wilgotne, ale nie mokre podtoze. Naniesiong warstwe nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim przesychaniem. Drugg warstwe nanosi¢ krzyzowo, wtedy gdy pierwsza juz stwardniata (zaleca sig, aby byla jeszcze
wilgotna). Podobnie nanosi¢ trzecig warstwe, jesli jest taka potrzeba. W przecigtnych warunkach warstwy powtoki uszczelniajacej
mozna nanosi¢, co ok. 3 godziny. Narze¢dzia i §wieze zabrudzenia my¢ woda. Stwardnialg zaprawe mozna usuna¢ mechanicznie.
Jedli zaprawa ma zapewni¢ dodatkowe zabezpieczenie pr¢tow zbrojeniowych konstrukcji Zelbetowej, to obszar stosowania
powloki powinien wychodzi¢ minimum 0,5 m poza narazong strefe. W miejscach wystgpowania dylatacji, ,,pracujacych” peknigc
i tam, gdzie ze wzgledow na mocowanie plytek wyokraglanie narozy promieniem 4 cm jest klopotliwe — migdzy warstwami
zaprawy nalezy umiesci¢ tasme uszczelniajaca. Po 3 dniach po warstwie wykonanej z powloki uszczelniajacej mozna juz chodzié,
lecz materiat ten nawet po calkowitym wyschnigciu nie moze by¢ narazony na intensywne oddzialywania mechaniczne.

Przygotowanie podtoza

Istniejace zabrudzenia, warstwy zwietrzate i powloki malarskie o niskiej wytrzymatodci nalezy usuna¢ mechanicznie. Podtoza
nasigkliwe zagruntowaé bezrozpuszczalnikowym gruntem gleboko penetrujacym i odczeka¢ do wyschnigcia, co najmniej 4
godziny. Nierownosci podtoza do 5 mm mogg by¢ dzien wczesniej wypelnione tg samg zaprawa klejaca. W przypadku wiekszych
nierdwnosci i ubytkoéw — na posadzkach zastosowaé zaprawe samopoziomujaca, a na $cianach szpachloéwke do tynkow.

Wykonanie robot

Zawarto$¢ opakowania wsypywaé do doktadnie odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomocg wiertarki z
mieszadlem, az do uzyskania jednorodnej masy. Odczekaé 5 min. i jeszcze raz wymieszac. Jesli potrzeba — doda¢ niewielka ilo§¢
wody 1 zamiesza¢ ponownie. Zaprawe rozprowadza¢ po podiozu paca zgbata. Wielko$¢ zgbow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidlowo dobrana konsystencja i wielko§¢ zgbow pacy sprawiajg, ze doci$nigta, typowa plytka ceramiczna nie spltywa z
plaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni montazowej plytki. Przy aplikacji elastycznej zaprawy klejace;j
na zewnatrz budynkoéw — nalezy stosowa¢ metode kombinowana, tzn. poza rozprowadzeniem kleju po podtozu przy pomocy pacy
zgbatej, nalezy gladkim narzedziem natozy¢ cienka warstwe zaprawy na powierzchnie montazowe ptytek.

Ptytek nie moczy¢ w wodzie! Uktadaé je na zaprawie i dociskac poki jeszcze zaprawa lepi si¢ do rak. Nie uktadaé ptytek na styk!
Zachowaé szeroko$¢ spoin w zaleznosci od wielkosci ptytek i warunkoéw eksploatacji. Spoinowaé nie wczesniej niz po 24
godzinach. Na podtozach odksztatcalnych stosowac spoine elastyczna. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, a stwardniate
usuwa¢ mechanicznie.



6.1.5.1Zakres wykonywanych robot

a)Przygotowanie podtoza;
b)Wykonanie powloki zabezpieczajacej
c)Utozenie ptytek na zaprawie klejacej

6.1.6Kontrola jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy
potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac:

Jakosci uzytych materiatow;
Jakos$¢ przygotowanego podtoza;
Kompletno$ci wykonania robot;
kontrolg wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa

Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialdw, pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
Dziennika Budowy.\

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CR 166 obejmuje:

. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

. Zuzycie materiatu

. Ocena wizualna stanu nawierzchni

. Grubo$¢ powloki/warstwy

. Badanie przyczepnos$ci metodg pull-oft (niezbedne dla przypadku parcia negatywnego wody)
. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

. Zgodno$¢ przygotowania materialu z wytycznymi karty technicznej
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Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CM 17 obejmuje:
1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej
2. Zuzycie materiatu

3. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

4. Zgodno$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

6.1.70bmiar robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogoélne niniejszej specyfikacji.

6.1.7.1Jednostka obmiarowa

e Jednostka obmiarowa wykonania prac posadzkarskich jest 1 m*;

6.1.80dbiér robét
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w czgsci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji.

Poszczegodlne etapy prac posadzkarskich musza by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robot
(stwierdzenie wykonania zakresu robot przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu przez
Wykonawce robdt do odbioru. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postgpu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu robot, kontrolujac
ich jako$¢ w sposob podany w punkcie 6.1.5 1 6.1.6. Odbiory czgsciowe 1 koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w
punkcie 6.1.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz
jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je
do ponownego odbioru.

W ramach odbioru robét podtogowych nalezy odebrac:



e  Materialy — bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe przez sprawdzenie zgodnosci z normami przedmiotowymi lub
$wiadectwami ITB oraz przy odbiorze robot zakonczonych;

Zasady, etapy i procedury odbioru robot winny by¢é okreslone w umowie, 7 uwzglednieniem
wymagan prawa budowlanego.

6.1.9Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w cze$ci pn. Warunki ogoélne.

6.1.10Przepisy zwigzane

e  Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

e PN-63/B-10143. Posadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e  BN-76/8841-21. Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogoélnobudowlane (aktualnie
obowigzujace)

e  przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania prac posadzkarskich i transportowych.

e Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow;

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych

PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar
przyczepnosci przez odrywanie

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan

PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania skutkéw zanurzenia w ciektych chemikaliach
PN-EN 1767:2002

PN EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie chtonnosci wody

PN-EN ISO 1519:2000 Farby i lakiery. Proba zginania (sworzen cylindryczny)

PN-EN ISO 3231:2000 Farby i lakiery. Oznaczanie odpornos$ci na wilgotne atmosfery zawierajace dwutlenek siarki

Inne dokumenty

ZUAT-15/1V.13/2002 Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych
ZUAT-15/V1.05-4/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przez korozja. Czegs¢ IV. Powloki
polimerowo-cementowe

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-3765/2005



