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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45000000-7

00. Wymagania Ogoélne

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Przez zamawiajacego Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych
wykonania, kontroli i odbioru roboét, ktére zostana wykonane w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Kotwienie budynku,
naprawa spekan $cian

i’

Adres inwestycji: ul. Armii Krajowej 51a, 58-302 Walbrzych,

Inwestor: Wspoélnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowej 51a

1.2 Przedmiot i zakres robot

W ramach projektowanych robot zostana wykonane zostang nast¢pujace roboty:
1.  Wymiana stropu Ip i stropodachu z nadbudowa
2. Docieplenie elewacji.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi cz¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zwiazanych z realizacja
robot opisanych w podpunkcie 1.2

1.4 Uklad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje catos¢ problemow, warunkow i procedur, ktore Wykonawca zobowiazany jest
stosowac w trakcie prowadzenia robot budowlanych.
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng podzielono na:
a) Ogdlna Specyfikacje Techniczng - traktuje o ogblnych warunkach i procedurach
prowadzenia robot przez Wykonawcg.
b) Szczegotowa Specyfikacje Techniczng - precyzuje szczegdlowe wymagania i parametry dotyczace
materiatdéw, sposoboéw realizacji robodt, oraz kontroli i procedur odbioru.
Specyfikacje Techniczna ,,ST” nalezy odczytywacé tacznie z Dokumentacja Techniczna.

1.5 Zakres robot objetych Specyfikacja ,,ST”
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Numer specyfikacji Obiekt / roboty
ST-01 Kotwienie $cian
ST-02 Roboty murarskie, tynkarskie

1.6 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czgsci opracowania nalezy rozumie¢ jako Specyfikacja
Techniczna Wykonania I Odbioru Rob6t Budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu i stwierdzajacy jego
przydatnos¢, wydany przez jednostk¢ upowazniong do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma Ilub
aprobata techniczna.
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Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, dla
ktoérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robdt i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wlasnej
charakterystyki produktu oraz okre§lonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwiazanych z prowadzeniem roboét i realizacji
Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do realizacji robét objgtych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie - oznaczajgq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych roboét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych, nie objgtych
przedmiarem.

Odbidr czgsciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem
czgsciowym nazywa si¢ takze odbior czgéci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior
koncowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg
lub grupe osoéb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bgdaca
Inspektorem Nadzoru na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robdt budowlanych, lacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegélowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdot budowlanych, stworzonym
na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupeiniajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okres$lania przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20.12.2003.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.
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1.7 Ogodlne wymagania dotyczace materialow i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materialow oraz za jako$¢ i terminowos¢ wykonanych
robot i zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i obowiazujacymi normami.

1.8 Organizacja robot, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji robot.

Inspektor Nadzoru, w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy,
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew.
repery geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia §ciekdw

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisOw oraz powinien zapewni¢ ochrong
wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci
itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdélowego oznaczenia ewentualnych instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wiasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostana przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

1.9 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zataczona do Dokumentdow Przetargowych. Jest ona
podstawa do realizacji robot objgtych kontraktem.
b) Projekt Budowlany, bedacy podstawa do wydania zezwolenia na budowe¢ musi by¢ w posiadaniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.
c¢) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawceg, w ramach ceny
Kontraktowej i powinna obejmowac cato§¢ wykonanych robot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikte w trakcie realizacji robot. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy
przedstawi¢ w formie ryczattu, w kosztorysie ofertowym.

1.10 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia czgs¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczegolnione
w chociaz jednym z nich, sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami.

Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sa uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia, w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy begda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.11 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie realizacji
Nadzoru, az do koncowego Odbioru robét.
Wykonawca bgdzie zobowiazany do:
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub szkicow planow
organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
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- whasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw 1 elementow
budowlanych,

- utrzymywania w czysto$ci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegodlnie w okresie
WYWOZU gruzu.

1.12 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca szczegolnosci jest zobowiazany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz",
na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan
bioz" nalezy opracowac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.13 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

1.14 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji
lokatorow w rejonie robot budowlanych.

1.15 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia, uzywane do
realizacji robdt, od chwili ich rozpoczgceia, az do daty wydania Swiadectwa przejgcia przez Zamawiajacego.
Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek
czasie zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocza¢ kontynuacjg
robot, nie pozniej niz w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.16 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Panstwowe i Lokalne, oraz
wszelkie przepisy i wytyczne, zwiazane z prowadzonymi robotami, i jest w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty, zwiazane z wypelnieniem w/w wymagan, nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie Kontraktowe;.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE  WLASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego | jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robdt powinien przedstawié
Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje o zrédle produkeji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen
przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
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Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty
stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrddta
oraz okres$lajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatbw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia
powinny by¢ dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dhuzej
sktadowanych materiatéw, elementoéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e  Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materialdow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktore nie uzyskajq akceptacji
Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwolié
Wykonawcy na wykorzystanie materialow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materialow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelna odpowiedzialnosé¢
techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow i
elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzjg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA  DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ realizowanych robot. Sprzgt ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢, pod wzgledem typow i iloSci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia
Jakosci lub projekcie organizacji robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzg¢tu musi gwarantowaé wykonanie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w
Kontrakcie. Sprzgt, bedacy wlasno$cia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania tych robot, musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia lub narzedzia, nie
gwarantujace zachowania warunkoéw kontraktu, powinny by¢ przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA  DOTYCZACE WEASCIWOSCI  WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH
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4.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i1 wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach ladowych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robot demontazowych na podstawie decyzji wydanej przez
wlasciwy organ.

4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokoét budowy.
Uprzatnigceie terenu budowy stanowi wymag okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot, jakosci materiatow i elementéw, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatdéw i robot. Do obowiazkéw Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowe wraz z zatlaczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,

protokoty koniecznos$ci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazanie
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatdow przedmiaru robot powinien przedstawiac
podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy
podziat przedmiaru robot nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy nakladow rzeczowych. Tabele przedmiaru robot
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robo6t. Powiadomienie powinno nastapié¢
na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow.
Ksigzka obmiarow jest niezb¢dna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu Iub
zanikajacych, robot rozbiorkowych oraz zwiazanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta



-7 -

ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i
akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robo6t dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi
do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbioréow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbior robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepuja nastgpujace odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréow robdt moze okre§la¢ umowa o roboty budowlane.

7.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robodt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot. Gotowos¢
danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy - sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia
przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych roboét uzupethiajacych i
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

Iub robot uzupehiajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustalic nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robdot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rgkojmi". Odbior
taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byty zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

7.5 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.



7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo
budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza
m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginal dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktére zostaly wilaczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montazu (rozbiorki),

5) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru, urzedowy sondaz powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie
przewidzianym odno$nymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowg oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,.B" dla
materiatldw i1 urzadzen,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentoéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

5) protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
jakosci,

8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawa ptatnosci beda ceny
jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bgdacym zatacznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.



9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska:
W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robot i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych p.n. ,,Kotwienie budynku, naprawa spgkan $cian” w budynku przy ul.
Armii Krajowej 51A, 58-300 Watbrzych:
Pracownia Projektowa ,,SIG” Stawomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2
58-301 Waltbrzych
Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczeg6lnych branz,
Projekt: projektant: Stawomir Ignatowicz
Kosztorys inwestorski, przedmiar robot:
autor : — Stawomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
autor : — Stawomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie
Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cz¢§¢ Dokumentacji Technicznej
oraz Szczegotowych Specyfikacji technicznych, tak jakby wystgpowaly w catosci. Zaklada sig¢, ze Wykonawca
jest doktadnie zapoznany z ich trescia oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwiazanych z
wykonywaniem prac objgtych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaly bezposrednio
przywotane w Dokumentacji, na rowni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01 Kotwienie Scian
CPV-45262600-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
:kotwienia $cian .
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢§¢ Dokumentow Przetargowych
i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest
jednym z dokumentdéw niezbg¢dnych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi zbiér wymagan w zakresie
sposobu wykonywania robot budowlanych, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania whasciwosci materiatow,
wymagania dotyczace sposobu, wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych robot.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana
razem z specyfikacja ogolna.
1.3. Zakres robot objgtych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
kotwienia $cian budynku . W zakres tych robdt wehodza:
-sprawdzenie wymiaréw zewnetrznych w celu skorygowania dlugosci kotew spinajacych,
-przygotowanie kotew z pretow okragltych wykonanych ze stali St3S,
-przygotowanie kotwy z ptaskownika wykonanego ze stali nierdzewnej (ST3SX).. OH18N9,
-wykonanie elementéw oporowych ze stali nierdzewnej OH18NO,
-wytyczenie potozenia elementow kotwiacych i wykonanie bruzd w $cianach potrzebnych do ich
zamontowania,
-zamontowanie elementéw oporowych,
-osadzenie kotew i ich naciagnigcie,
-uzupeknienie tynkéw w miejscu zamontowanych kotew i elementéw oporowych,
-usunigcie tynkéw w miejscu istniejacych spekan murdw,
-wykonanie szpilkowania powstatych zarysowan S$cian oraz przemurowanie §cian w miejscu
najwigkszych spekan.

Niniejsza czg$¢ specyfikacji dotyczy $cian zewngtrznych budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.1. Ksztattowniki
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S: St3S wg PN-EN 10025:2002,
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
2.1.2. Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 15 mm, szerokosciach 300 mm i dlugosciach: do 0,60 m z odchytka
12
2.1.3. Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dtugosciach:
-przy $rednicy do 25 mm -0,5-8 m
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
2.1.4 Wlasnosci mechaniczne i technologiczne
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Powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe -powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknig¢, pecherzy i naderwan.Na
powierzchniach czolowych niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, Wzery, wypuklo$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatos$ci sa dopuszczalne jezeli mieszcza si¢
w granicach dopuszczalnych odchylek nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm; 0,7 mm dla
walcowki o grubosci wigksze;j.
2.1.6. Odbior stali na budowie
Powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia
materiatu.
Atest powinien zawierac:

-znak wytworcy,

-profil,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrobki cieplne;j
Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.7. Odbior konstrukeji na budowie
Powinien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z
oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw migdzyoperacyjnych zostaly usunigte. Cechowanie
elementéw wykonac farba.

2.2. Laczniki
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy Uzyciu elektrod otulonych EB-
146 wg PN91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346, EA-1.46 lub ER-546.
Elektrody EB-146 sg to elektrody przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obciazenia
statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny mie¢:
-zas§wiadczenie jako$ci,
-spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,
-opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
-$ruby z tbem szeSciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
-dla $rednic powyzej 16 mm -5.6-11

Stan powierzchni musi by¢ zgodny wymaganiami normy PN-EN 26157-3:1998, tolerancje wg PN-EN 20898-
7:1997, whasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997,
-nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002.
Wtasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czgéciowo zast. PN-EN 20898-2:1998.
Podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakregtki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukeji
Konstrukcje i materialty dostarczone na budowg powinny by¢ wyladowywane za pomoca wciagarek lub
wciagnikow. Elementy cigzkie, dlugie i1 wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktadaé w sposdb umozliwiajacy odczytanie znakowania.
Elementy do scalania powinny by¢ w miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i
uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i naprawiaé powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia
samej konstrukcji jak i jej powloki antykorozyjnej. Konstrukcj¢ nalezy uktadaé w pozycji poziomej na
podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odleglosci 2.0 do 3.0 m od
siebie.Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Laczniki ($ruby, nakregtki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:

-jako$ci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

-zgodnosci z projektem,

-zgodnosci z atestem wytworni
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-jako$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
-jako$ci powtok antykorozyjnych.

Odbiodr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen
W czasie transportu potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukeji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy Uzywaé Zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podnoénikow i innych
urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.
3.2. Sprzet do robdt spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprz¢tu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
-spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i1 by¢ zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych
-sprzg¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i1 przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczna wentylacja; Stanowisko
robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci. Sposob
sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Cigcie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, naciekow i rozpryskow metalu po
cieciu.

Miejscowe nieréwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz
promieni prostowania i gigcia. W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i
pekniecia.

5.3.1. Potaczenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat
ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedhug
wilasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie
wieksza od 1,5 mm.

Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sig grubos¢
mniejsza: o 5% -dla spoin czotowych o 10% -dla pozostatych
Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci
spoiny.
Niedopuszczalne sa peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak
-obrobka spoin,
-przetopienie grani,
-wymagana technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy. 14

Zalecenia technologiczne:
-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
-wady zewnegtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierna
ospowatosc¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
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5.3.2. Pofaczenia na $ruby

Dhugo$¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe podkladek, przy
zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé do taczonych powierzchni.
Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru.
$ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drgaé¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale $rodkow, ktore zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukceji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio
zmontowanych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementoéw powstate podczas transportu i
sktadowania. Odchylki ustawienia geometrycznego konstrukcji nie moga przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi
w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru dla konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukeji podana w tonach.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie prace zwiazane z wykonaniem konstrukcji stalowej podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci
zwiazane z

wykonaniem konstrukcji stalowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 — Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne
dostawy.

PN-91/M-69430 — Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania
PN-75/M-69703 — Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02 Roboty murarskie, tynkarskie
CPV 45265522-6
CPV 45410000-4
1.Wstep

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie robot
murarskich, tynkarskich

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
W ramach zadania nalezy wykonac::
® nadbudowa $cian nosnych

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowiazujacymi przepisami.

1.5. Wykonawca robét odpowiada za jakos¢ wykonania robot, zgodnos¢ z ST,
przedmiarem robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

2. Zakres wykonania robét, materialy i sprzct.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdt, materiatdéw i1 sprzetu podano w cze$ci ST-00
specyfikacji.

Do wykonania prac w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zakres robdt oraz
zastosowanie materiatow 1 sprzetu wedlug podanych ogdlnodostgpnych Katalogéw: Dane dotyczace
zakresu tych robot uwzglgdniono w przedmiarze robot .

3. Transport.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢séci ST-00 specyfikacji.

4. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w czgsci ST-00 specyfikacji.

Poszczegdlne etapy kontroli jakoSci robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela

Zamawiajacego/inspektora nadzoru.

Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

Kontrolg elementéw sktadowych materialow i wyrobow.

= Wiasciwosci i jako$¢ materiatdw przeznaczonych do wbudowania musi by¢ potwierdzona przez

odpowiednie dokumenty. Materialty musza by¢ zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego
(inspektora nadzoru). Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow, pomiarach oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

5. Obmiar robot.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czgsci ST-00 specyfikacji.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastgpujace jednostki obmiarowe dla robot objgtych niniejsza specyfikacja:
-powierzchnie [m?’]

6. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ST-00 specyfikacji.

Poszczegodlne etapy robot murarskich i tynkarskich powinny by¢ odebrane przez Zamawiajacego (inspektora
nadzoru). Odbior robot dokonuje Zamawiajacy po zgloszeniu przez Wykonawcg robot do odbioru. Odbior
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powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robdot. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajacym (inspektorem nadzoru). Jezeli wszystkie sprawdzenia daja wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku jezeli kontrola data cho¢ jeden wynik negatywny,
wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

7. Przepisy zwiazane.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).



