OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111
1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Niepodlegtosci 209

1.1.3 Rodzaj budowy wymiana stropu odcinkowego na strop WPS na belkach stalowych w
czesci Korytarzowej

1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie
umowy nr 185/D/07/2017

1.2 Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 W-ch
1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski

upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogdlne

2.1.1 Wielko$¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 157,50 m?

Kubatura 1181 m®

Wysokos¢ obiektu 11,8m

Dhugo$é 15,00m

Liczba kondygnacji dwie

2.1 Lokalizacja

Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Niepodleglosci 209

2.2 Opis stanu istniejacego

Stropy piwnic — ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych.

Belki stalowe stropéw odcinkowych wykonano z dwuteownikéw normalnych 1200.
Osiowy rozstaw belek jest zroznicowany od 106cm do 150cm. Rozpigtos¢ belek: 243 cm.
Wysoko$¢ pomieszczenia korytarzowego piwnicy w $wietle pod belkami wynosi 159 cm
natomiast w najwyzszym punkcie stropu tukowego 177 cm. Poprzeczny wymiar stalowe]
belki stropowej to: wysokos$¢ 200mm oraz szeroko$¢ stopki 90mm.

Grubos¢ $cian poprzecznych na ktérych wsparto stalowe belki stropu odcinkowego
to z obu stron 50cm. Szeroko$¢ korytarza piwnicznego a zarazem korytarza parteru 243cm
dhugos¢ 449cm. Ta powierzchnia zostanie poddana remontowi. Grubo$¢ stropu ceramicznego
tacznie z warstwa posadzki cementowej to 38cm. Uszkodzone belki stropowe stalowe zostaty
podparte podtuznymi belkami drewnianymi oraz stupkami wykonanymi z drewnianych
krawedziakow.



zabezpieczenie uszkodzonych belek stropowych stalowych

Na zdjeciu widoczne §lady zwickszonej wilgotnosci Scian piwnic.

2.3 Opis konstrukcji projektowanego stropu

Projektuje si¢ strop z ptyt WPS na belkach stalowych. Zaprojektowano belki stalowe
rownolegloscienne typu HEB 120. Belki oparte beda w gniazdach $cian nosnych na
glebokos¢ min. 20cm. Gniazda po zamontowaniu belek stropowych wypelnione zostang
zaprawg cementowg. Rozstaw belek stropowych zréznicowany od 100cm do 150cm.
Przestrzen pomiedzy belka stropowa a $cina podtuzng piwnicy wypelniona zostanie betonem
B20 zbrojonym pretami o srednicy 8mm  w rozstawie co 20cm.

Wysoko$¢ pomieszczenia piwnicznego po wykonaniu stropu 177cm. Warstwa podktadowa
podposadzkowa wykonana zostanie z jastrychu cementowego zbrojonego siatka stalowg o
srednicy 3mm i oczkach 10 na 10cm. Posadzka ptytki podtogowe ceramiczne typu Gress
antyposlizgowe.

. Przy wykonywaniu stropow z plyt WPS ukladanych na belkach stalowych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

#+ Uktad, numer belek stalowych stropu i ptyt typu WPS powinny by¢ zgodne z
projektem technicznym

#+ Odleglo$¢ miedzy osiami belek stalowych, w zaleznosci od numeru belek oraz typow
ptyt WPS powinny by¢ zgodne z zasadami sztuki budowlanej



+ Dolne stopki belek stalowych, niezaleznie od ich wysoko$ci, powinny by¢

usytuowane w jednym poziomie

+ Przed ulozeniem ptyt dolne stopki belek powinny by¢ owiniete siatkg druciang typu

Rabitza

+ Plyty stropowe powinny by¢ uktadane $cisle obok siebie

+ Po ulozeniu ptyt, styki miedzy skrajnymi podtuznymi zebrami ptyty nalezy wypetnié
betonem, a styki migdzy ptytami a srodkami belek rzadka zaprawa cementowa

+ Belki stropu nalezy obetonowac.

+ Do wykonania stropéw z ptyt WPS, niezaleznie od wymagan stanéw granicznych

nos$nosci 1 uzytkowania, nalezy stosowa¢ belki stalowe ( o przekroju dwuteowym lub

ceowym) o takiej szeroko$ci stopki, aby zapewni¢ oparcie ptyt co najmniej na

dhugosci 4cm.

Ten sposob remontu przedmiotowego stropu jest ucigzliwy dla mieszkancow budynku bo
wymusza wykonanie drewnianych pomostéw komunikacyjnych na czas robot
budowlanych ale jest korzystny bo zwigkszy wysoko$¢ pomieszczenia piwnicznego ze
159cm do 177cm.

3. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie rob6t remontowych stropu nad piwnica w czgsci korytarzowej budynku przy ul.
Niepodlegtosci 209 w Watbrzychu nie bedzie miato negatywnego wplywu na srodowisko.
Sama wymiana stropu zwiekszy bezpieczenstwo konstrukcji przedmiotowego budynku.

4. Granica opracowania

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace wymiany stropu nad piwnica w czeSci
korytarzowej budynku przy ul. Niepodlegtosci 209 w Walbrzychu miesci si¢ w granicach
dziatki nr 88/4

OSWIADCZENIE

Wypehniajac zalecenie art. 20 ust. 4 Prawa budowlanego (Dz.U.N1207 z 2003r. poz. 2016 z pdzn.
zm.) o§wiadczam, ze opracowanie ,, dokumentacji projektowej wymiany stropu nad piwnicag w
czesci korytarzowej w budynku przy ul. Niepodlegltosci 209 w Watbrzychu” dla MZB sp. z o.0.
w Walbrzychu, sporzadzone zostalo zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 moze shuzy¢ celowi, dla ktorego zostato przygotowane.

5. Ogolne zasady BHP przy robotach rozbiorkowych

5.1 Roboty przygotowawcze.

Miejsca niebezpieczne, w ktorych istnieje zrodlo zagrozenia z powodu mozliwosci spadania z
gory przedmiotéw lub materiatow, powinny by¢ oznaczone 1 ogrodzone porgczami, tasmami badz
zabezpieczone daszkiem ochronnym.

5.2 BHP przy robotach stropowych.

Przed rozpoczeciem robot stropowych nalezy:

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenie piwnicy pod stropem rozbieranym i jego oznakowanie w
sposob wykluczajacy dostep 0sob postronnych do miejsc rozbidrki w czasie jej trwania,
Uwagal

W czasie prowadzenia robot rozbiorkowych przebywanie ludzi na nizej

polozonych kondygnacjach oraz na elementach demontowanych jest zabronione!



5.3 BHP przy wymianie stropu.

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokos$ci nalezy stosowac srodki ochrony
zbiorowej, w szczegolnosci pomosty

5.4 BHP przy obstudze maszyn

Przewody dostarczajgce energii elektrycznej zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny by¢:

- utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnos¢;

- stosowane wylacznie do prac, do jakich zostaly przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwlocznie unieruchomic¢ 1 odtaczy¢ doptyw energii

Maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczg¢ciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzglgdem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.
Wykonywanie weztow na linach i fancuchach i taczenie lin stalowych na dtugosci jest
zabronione.

5.5. Opis kolejnosci robot.

Zasady ogolne

Roboty rozbiorkowe stropu nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznos$ci
doktadnie przestrzegajac przepisow BHP.

W pierwszym etapem bedzie rozbidrka stropu odcinkowego. Kolejnos¢ rozbiorki stropu nad
piwnica: rozbiorka posadzki cementowej, rozbiorka ceramicznego stropu odcinkowego,
demontaz belek stropowych.

Wykonanie nowego stropu

Projektowany strop wykonany zostanie z belek stropowych réwnolegto$ciennych typu HEB 120.
Belki montowane beda w gniazdach $ciennych. Wprowadzanie belek do gniazd z poziomu
piwnicy. Po zamontowaniu i oszpatdowaniu gniazd zamontowane zostang ptyty WPS. Przestrzen
pomiedzy skrajng belka a $ciang podtuzng piwnicy wypetnia zostanie betonem zbrojonym pretami
o $rednicy 8 mm . W tym celu nalezy od spody wykona¢ deskowanie na ktorym utozone zostang
prety zbrojeniowe w rozstawie co 20cm. Nastepnie wykonana zostanie wylewka betonowa.
Kolejny etap prac konstrukcyjnych to szpatdowanie zaprawa cementowg przestrzeni pomiedzy
ptytami stropowymi a srodnikiem belki. Dalsze prace zwigzane beda z montazem plyt
styropianowych. Grubo$¢ plyt styropianowych okoto 3cm.

Posadzki w korytarzu parteru wykonana zostanie z ptytek ceramicznych typu Gress
antyposlizgowy.

5.6 Uwagi koncowe

1.Do prowadzenia robdt nalezy stosowac¢ wytacznie materiaty i urzadzenia posiadajace wymagane
prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

2. W trakcie prowadzenia robot nalezy zapewnic¢ ciggly nadzor osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

3. W trakcie robot dokonywac biezacej oceny stanu poszczegolnych elementéw 1 w miarg potrzeb
wykona¢ niezbg¢dne zabezpieczenia lub wzmocnienia konstrukeji.

4. Zabrania si¢ podczas prac rozbiorkowych stropu przebywania na i pod demontowanymi
elementami.

5. W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukrytych przytaczy lub instalacji, wyjasnié czy
dana instalacja lub przylacze nie jest uzytkowane i po odtaczeniu potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy — dotyczy instalacji elektrycznej o§wietleniowej w piwnicy.

6. Przestrzega¢ zasad obowiazujacych przy wykonywaniu robot rozbiorkowych

oraz obowigzujacych przepisow.



Informacja BIOZ
1. Zakres i kolejnos¢ robot
Zakres robo6t przy realizacji projektowanego przedsiewzigcia obejmuje zadania w nastgpujace;j
kolejnosci:
Dla wszystkich branz

+ roboty przygotowawcze i porzadkowe

+ zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi

+ roboty rozbiorkowe

+ montaz stropu z ptyt WPS na belkach stalowych

+ wykonanie nowych $§cianek dziatowych prace wykonczeniowe wewnetrzne
Wymienione roboty nalezy wykona¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem 0s6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych objetych opracowaniem
Budynek przy ul. Niepodlegtosci 209 w Watbrzychu
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
Na terenie miejsca wymiany stropu znajduja si¢ elementy rozbierane ktore w catosci
stwarzajg zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
zagrozenie upadkiem z wysokos$ci

mozliwo$¢ przygniecenia cigzkimi elementami ( belki ptyty WPS)
zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materialdéw budowlanych i narzedzi

-+

zagrozenia katastrofa budowlang wywotang prowadzeniem robdt niezgodnie z
projektem, niewtasciwag kolejnoscia robdt rozbiorkowych, niewlasciwym
zabezpieczeniem rozbieranych elementow, niestosowaniem obowiazujacych
przepisow 1 wiedzy technicznej

zagrozenia od niewltasciwego postugiwania si¢ narzedziami 1 urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych

zagrozenia wywotane niezdolnos$cig do pracy

zagrozenia dla osob przebywajacych w terenie prac konstrukcyjnych

wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenie si¢ na siebie wyzej
wymienionych

Lol ok o

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i Zycia oséb przebywajacych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepuja przez caty czas trwania budowy.

Czas zagrozenie katastrofa budowlang nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacych przez caty czas
rozbidrki stropu. Skala zagrozenia jest proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu,
skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa
pracy, intensywnosci 1 jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

5. Instruktaz pracownikow

Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji rob6t rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ indywidualny
instruktaz polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac opisanych rozbiérkowych i montazowych
na przedmiotowym obiekcie



- szczegblowym poinformowaniu pracownikéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot, przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia a takze podczas zaistnienia wypadku.

6. techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzia¢ nastgpujace srodki:

- wykona¢ tymczasowy pomost komunikacyjny

- oznakowac i zabezpieczy¢ piwnic¢ przed dostepem 0sob postronnych

- stosowac¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy

-zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie rob6t ( wyznaczy¢ doj$cia pracownikoéw, oraz
uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji 0sob zagrozonych lub poszkodowanych

- zapewni¢ prawidlowg i skuteczna komunikacj¢ werbalng

Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo a w
szczegblnosci:

6.1. Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Przepis stosuje si¢ do przej$¢ i dojs¢ do tych stanowisk. Pomosty robocze, wykonane z desek
lub bali, powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obciazenia , szczelne i zabezpieczone
przed zmiang potozenia. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mieé
zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdluz zewng¢trznej strony
krawedzi przejscia. Wytrzymalo$¢ i sposéb zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢
obcigzenia dynamiczne spadajacej osoby

6.2. Nadzor

W sktad nadzoru budowy wchodza kierownicy robot , kierownicy obiektow oraz generalny
wykonawca 1 podwykonawcy oraz koordynatorzy robot.

Do poszczeg6lnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na
budowe¢ mistrzoéw budowlanych.

Rodzaje zawodow, wystepujacych na budowie: pracownicy wyspecjalizowani w robotach
rozbidrkowych i konstrukcyjnych posiadajacych odpowiednie szkolenia, kwalifikacje 1
doswiadczenie.

6.3 Odpowiedzialno$¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje¢ prac 1 kontakty z inwestorem oraz za
organizacj¢ dostaw na budowe materiatléw 1 sprzetu we wspodlpracy z bazg generalnego
wykonawcy. Organizuje tez prace w taki sposob, aby byla ona bezpieczna. Kopia uprawnien i
szczegotowy zakres obowigzkow znajduje si¢ w biurze budowy. Kierownik jest tez
uprawniony do kontaktow na szczeblu osdb odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych
firmach podwykonawczych. Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia 1
whnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisow w zakresie bioz koordynator przedktada
kierownikowi na biezgco, wpisujac je w zeszyt podajac date 1 stanowisko pracy, ktérego te
spostrzezenia dotycza. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim
podpisem..

6.4. Normy

W stosunku do zatrudnionych przez generalnego wykonawce decyzje kadrowe w sprawie kar,
nagréd 1 urlopéw sg podejmowane przez biuro spraw osobowych generalnego wykonawcy na
wniosek kierownika budowy. Dla podwykonawcoéw wilasciwym biurem bedg komorki spraw
osobowych firm macierzystych. Podwykonawcy sa zobowigzani do rozpatrywania w
powyzszych sprawach wnioskow generalnego wykonawcy. Ustalenia norm dla



poszczegolnych rodzajow prac i stanowisk pracy podlega wytacznie wymaganiom
ustawowym.

6.5. Informacje dla podwykonawcow

Spotkania koordynacyjne beda si¢ odbywaé w wyznaczonym czasie w biurze kierownika
budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefow produkcji poszczegdlnych wykonawcow
odbywac si¢ beda w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.
Przedstawiciele podwykonawcow przed podjeciem robdt podpisuja dokument, w ktérym
potwierdzajg fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklarujg prac¢ zgodna z
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma obowigzek wskazaé
kazdemu podwykonawcy miejsca sktadowania na okreslony czas materiatow .

Przed wprowadzeniem na budowe¢ podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajaca
powyzsze miejsca, oraz informacje¢ o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac.

6.6. Procedury i zagrozenia

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac si¢ z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii 1 pozaru

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach

- praca mechanicznych $rodkéw transportu

- praca na wysokosciach

- sposob postepowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow

Do wykonania prac szczegolnie niebezpiecznych beda dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprécz wymogow regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach. Kierownik budowy moze
uzna¢ procedury podwykonawcy za obowigzujace.

6.7. Komunikacja i wspoélpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr................

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowy nr.......................
Koordynator budowy ds. bhp telefonnr..............c.oco

Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zgtosi¢ posiadanie telefonu 1 poda¢ jego numer.
6.8. Kontrola bhp

Podwykonawcy begda kontrolowani przez koordynatora budowy ds. bhp. Z kontroli bgdzie
sporzadzona krotki protokot, sktadajacy si¢ z samych zalecen. Nie wykonanie tych zalecen
moze by¢ podstawg dla kierownika budowy dla wstrzymania robot, realizowanych przez
podwykonawce z winy podwykonawcy. W przypadkach nie wykonania prac zgodnie z
przepisami bhp kierownik ma prawo wnioskowac¢ o zmiang podwykonawcy na podstawie
klauzuli w umowie, ktorg generalny wykonawca wprowadza do kazdej umowy z
podwykonawca.

Wszyscy podwykonawcy maja prawo uzywania medidw za odptatnoscia. Podwykonawcy
biorg udziat w kosztach eksploatacji WC TOI proporcjonalnie do ilo$ci zatrudnionych na
budowie pracownikow.

Wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony, poza formalno$ciami regulowanymi przepisami, w
trybie natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecnos¢ do koordynatora
budowy ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadki.

Punkt pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.

Najblizszy punkt lekarski znajduje si¢ w Pogotowiu Ratunkowym.

Straz pozarna tel. 998



Komisariat policji tel. 997

Powyzsze telefony 1 adresy winy by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane
kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co potwierdzaja we
wspomnianym protokole wprowadzenia, wynikajagcym z informacji dla podwykonawcow.
6.9 Szkolenia

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg przeprowadzane
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem. W stosunku
do kierownikéw robot podwykonawcy, nie stosujacych i nie egzekwujacych stosowania przez
pracownikow odziezy i sprz¢tu ochrony i przepisOw bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
beda wyciggane nastepujace konsekwencje:

wstrzymanie rob6t z winy podwykonawcy, powiadomienie kierownictwa firmy
podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robo6t, usunigciu kierownika robo6t z budowy z
whioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej o zmiang¢ kierownika robot.
Pracownicy nie stosujacy si¢ do przepiséw bioz na budowie, bedg usuwani z budowy.
Ponadto kierownik budowy i koordynator ds. bhp maja prawo zada¢ od podwykonawcow
okazania dokumentoéw aktualnych badan pracownikow, szkolen i odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajduja si¢ w biurze kierownika budowy a sg to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowg,
instrukcje postgpowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowe;j
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnien operatorow itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot przekazuja sobie
stanowiska pracy i teren dziatania protokdlarnie. Kopie tych protokotow sg przechowywane w
biurze kierownika budowy

6.10. Monitoring

W dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedzie si¢ przeglad warunkéw bioz na
budowie przez komisje, sktadajaca si¢ z kierownika budowy lub jego przedstawiciela

( koordynatora ds. bhp), z udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.

Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokot z przegladu 1 zaproponuje
ustalenia co do metod osiagnig¢cia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania
zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na
warunkach, jak w rozporzadzeniu. Powyzsze kontrole sg przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi biezace kontrole. Wyniki badan wypadkoéw
przy pracy s3 podawane do publicznej wiadomosci na tablicy informacyjne;j przed biurem
kierownika budowy.

Opracowatl:
Wojciech Czerwinski



