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ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania: ,,Termomodernizacja budynku przy
ul. Obroncéow Westerplatte 41 w Walbrzychu wraz z odnowieniem budynku 1 zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogdlnych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
dla kubaturowych obiektow budownictwa mieszkaniowego oraz z uwagi na obszerno$¢ i skomplikowanie
przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojgcia i relacje pomigdzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakoSciowo i1 sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegoétowego opisu technicznego przedmiotu
inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powoluje i klasyfikuje nastgpujace zrodta szczegotowych zasad

wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane w kolejnosci
poczynajac od najwazniejszego kryterium:

Dokumentacja Projektowa

Aktualne w dacie wykonywania robot Normy Polskie i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywotanie
ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w
Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych —przywotanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja
one w sprzecznos$ci z Dokumentacjg Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznos$ci jakie moga zachodzi¢ pomigdzy
Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomigdzy Warunkami Technicznymi o
ktorych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy
udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapieniem do robot. Wszelkie konsekwencje
wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych wzgledach obciazaja wylacznie Wykonawce
Robot.

1.3.Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres Robot do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi wykonania i
odbioru robot wg spisu:



Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyzszych ST
to nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST.

1.4.Niektore okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.1. Zamawiajacy - osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktora zawiera Kontrakt z Wykonawca
zlecajac mu wykonanie robot.

1.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Kontraktu.

1.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4. InZynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy ( w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inzynierem
okresla sig inspektora nadzoru — koordynatora).

1.5. Inspektor nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inzyniera, dzialajaca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkoéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

1.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czgsci robot
budowlanych, oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z
ktoéra Wykonawca zawarl umowe, za zgoda Zamawiajacego, o wykonanie czg$ci robot oraz jej nastepcy prawni.

1.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robot
na terenie budowy na ktorym Wykonaweca realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dziatajace na terenie budowy.

1.9. Roboty budowlane (''roboty") - zespo6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawceg w celu zapewnienia
prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow,
materiatow 1 sprzgtu.

1.10. Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowana
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegotowych warunkach umowy.

1.11. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji
i obstugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji robot budowlanych.

1.12. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowiace czg$¢ Robot Statych.

1.13. Urzadzenia tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na terenie
budowy, potrzebne do wykonania robdt budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po
zakonczeniu robot.

1.14. Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.15. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na piSmie w $ci$le okreslonej
formie, na wykonanie robot budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie z warunkami okreslonymi w specyfikacji
istotnych warunkoéw zamowienia, stanowiaca integralny sktadnik umowy.

1.16. Umowa - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na piSmie, o wykonanie
okreslonej w jej tresci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem.



1.17. Szczegolowe warunki umowy - dokument uscislajacy lub uzupetniajacy ogédlne warunki umowy.

1.18. Cena umowna - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

1.19.Wada - jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

1.20. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy.

1.21. Data rozpoczecia - data, okreslona w szczegdtowych warunkach umowy, od ktorej Wykonawca moze
rozpoczac¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

1.22. Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czgsci robot
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia.

1.23. Data zakonczenia - data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzyniera o gotowosci robot budowlanych
do odbioru.

1.24. Zmiana - kazde odstgpstwo w wykonaniu robo6t budowlanych, przekazane Wykonawcy na piSmie przez
Inzyniera.

1.25. Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.26. Stawki i narzuty - wartosci podane przez Wykonawcg w ofercie, okreslajace ceny czynnikéw produkcji
(robocizny, materiatbw 1 pracy sprzgtu) oraz wskazniki kosztow posrednich, kosztow zakupu i zysku i
zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

1.27. Sila wyzsza - zdarzenie zewngtrzne nie dajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.28. Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie
realizacji rob6t budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjna
inwentaryzacja robot oraz zestawienie iloSci wykonanych robdt; stanowiace podstawg do ich oceny i odbioru
koncowego.

1.29. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

1.30. Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jako$ci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonana
czgS¢ robot, dla ktorej w szczegotowych warunkach umowy zostat przewidziany odrgbny termin zakonczenia i
odbioru lub ktora zostala wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajgta w uzytkowanie przez
Zamawiajacego.

1.31. Odbior koncowy - odbioér polegajacy na ocenie iloSci i jakosci calosci wykonanych robot oraz ustaleniu
koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

1.32. Odbidr ostateczny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych roboét zwiazanych z usunigciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.33. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawcg do rozstrzygnigcia sporé6w na
drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

1.34. Slepy kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowiacych podstawe ptatnosci z
okresleniem jednostek obmiaru i iloci robot.

1.35. Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawceg $lepy kosztorys.

1.36. Dokumentacja projektowa — oznacza zbidr wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych niniejsze zadanie zataczony w ST 00Wymagania Ogdlne.



1.37. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) — oznacza dokument tak
zatytulowany zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbioru, obmiaru i ptatnosci za roboty budowlane, wlaczony do Kontraktu

1.38. Rysunki — oznaczaja rysunki Robot wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

1.39. Przedmiar Robot - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja zosta¢ wykonane w
Kontrakcie wedlug ceny poszczegdlnych pozycji, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajacg jej ceng
jednostkowa.

1.40. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robaét,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.41. Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.42. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jako$ci Materialdow oraz Robot.

1.43. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.44. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona do udzielania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

1.45. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu
1 stosowania.

1.46.Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslona norma lub innym dokumentem normatywnym.

1.5.0gélne wymagania dotyczace Robot
1.5.1.Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostgpu do wszystkich czg$ci Placu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze:

- lokalizacj¢ 1 wspotrzedne punktow gtdéwnych oraz reperow,

- Dziennik Budowy,

- Ksigge Obmiaru Robot,

- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j,

- dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu

punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.



1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa ,, Termomodernizacja budynku przy ul. Obroncow Westerplatte 41 w Walbrzychu
wraz z odnowieniem budynku i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym”.

Dokumentacja Po-wykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawcza calosci wykonanych Robot, w tym réwniez
dokumentacj¢ geodezyjna.

1.5.3.Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawa wykonania Robot bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowe. Roboty beda
prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacja Projektowa

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w cho¢by jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez
Projektanta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cech materiatéw i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostana niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacja Techniczna, ale osiagni¢to mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementéw budowli, to Inzynier
moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi Kontraktu.

1.5.4.Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Robdt poza
Placem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot a w
szczegolnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwiazane z budowa i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osob
nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i begdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze i
wszelkie inne niezbgdne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca zapewni statle warunki
widocznosci (w dzien iw nocy) tych znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposdb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilociach okre§lonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tre$§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bgda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Wymagania odnosnie tablic
informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej. Ponadto Wykonawca umiesci na
terenie budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Wymagania odnosnie ogloszenia podano w p.9.3 niniejszej specyfikacji. Wszystkie znaki i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.



(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia dréog prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu, jego podwykonawcow lub dostawcow na wlasny
koszt.

(d)Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robot poza Placem Budowy nie podle odrgbnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewnié¢ spelnienie nastgpujacych warunkow:

(a) miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny
By¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,
(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cia powstania pozaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac
sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty latwopalne
beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty Swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.0chrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoSci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci publicznej lub prywatnej to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien
nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni
ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnos$nie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca



zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomic
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawca begdzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11.Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inzyniera. Plan ten powinien zostaé
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126,
zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie 1 dostgpnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

- stosowanie 1 dostgpnos¢ srodkdéw ochrony osobistej,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

- plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjgte w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatdw, paliw itp. i ich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi,

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

1.5.12.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.13.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i lokalne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bgdzie przestrzegaé
praw patentowych i bgdzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bgdzie informowa¢ Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.5.14.Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca wniesie wszystkie oplaty za zajecie pasa drogowego (drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za
umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie formalno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacja ruchu Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wlasny staraniem, a koszty za wykonanie
wszystkich czynnoSci przedstawi¢ w Przedmiarze Robot.

Jesli wyniknie taka konieczno$¢, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiazany jest do
zorganizowania ruchu zastgpczego (objazdu) oraz oznakowania Robdt. Wykonawca zobowiazany jest do
uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wilascicielem drogi oraz policja oraz do
wykonania organizacji ruchu zastgpczego wedlug uzgodnionego projekt (oznakowania i zabezpieczenia terenu
Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwiazanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

1.5.15.Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpocze¢ciem Robot

Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczgcia prac oraz o terminie ich zakonczenia. Z chwila przejgcia Placu Budowy
Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowg, za
wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i1 wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dlo szukania materialéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialdow przeznaczonych do Robdot Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie poszczegélnych materialdow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materialy z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia
badan w czasie postgpu Robot w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych.

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodla. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za speinienie
wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdw do
Robot. Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopdéw i1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Placu Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie
begda wykorzystane do Robodt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obrgbie Placu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet
materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.



2.3.Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialtdow moga byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzania
ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci Inzynier bedzie mial zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekcji. Inzynier bgdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem za nie. Materiaty,
ktére nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdéw do innych
Robot, niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostgpniania $wiadectw jakosci podstawowych
materiatdow takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoSci. W przypadku kwestionowania rzetelnosci
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawceg Iub przedstawionych przez niego $wiadectw jakosci
(atestow), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajacych.
Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inzyniera, wowczas koszt tych badan obciaza
Wykonawcg, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bgdzie sig¢ uwaza¢ za nieprzyjgte.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwos¢ do Robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bgda zlokalizowane w obrgbie Placu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Jesli materiaty beda sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostgp do materiatdéw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatlow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawecey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnosé
sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzgt bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacji przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakimkolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie



zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie
ze wskazaniami Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawey. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inzyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw Robot beda oparte na
sformutowaniach zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
czynniki wptywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywanie nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejnos¢ Robot oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie Robot w okreSlonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zataczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraznie
przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany post¢p Robot w zakresie glownych obiektow i1 zadan
kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczna, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

Ochrong uzasadnionych intereséw 0sob trzecich, w tym w szczegolnosci:
- zapewnienie dost¢pu do drogi publicznej,

- ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkoéw tacznosci, doplywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrong
przed uciazliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrong
przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiazan technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wiasno$¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwiazan
technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie
zatem wprowadzonych chronionych rozwiazan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu,
stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do oséb
trzecich korzystajacych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwiazaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy



zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytulu roszczen na
drodze postgpowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji
rozwigzan chronionych patentami 1 prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na
korzystanie z takich rozwiazan.

6.1.3. Osoby pelniace samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych,
odpowiedzialne sa za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywolanymi niniejsza specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$§¢ w wykonywaniu pracy, jej
wlasciwa organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu robot nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
robot budowlanych prowadzona bedzie w sposob razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa
Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnosci karnej
podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac bgdzie roboty budowlane w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkow
okres$lonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.4. Inzynier nie moze wydawac¢ polecen wykonywania robdt budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.5. Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac si¢ bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstgpstwa
od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze
wstrzymania robot budowlanych art. 50. Koszty wynikajace z tego tytutu obciazaja te jednostki, ktore dopuscity
si¢ takiego postgpowania. Nakazy, o ktorych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naruszenie
przepis6w techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robdt budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.6. Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robdt oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa 1 wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robdt. Wszystkie atesty, $wiadectwa,
dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezaco w miar¢ postgpu Robdt i byé zawsze
dostgpne do wgladu dla nadzoru. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:
- z Polska Norma,

- aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono polskiej normy. W przypadku
materiatdow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe begda posiadaé
w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢
Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robdt z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci, sa okreslone w
ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly
prawidtlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie
mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych



materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez
Wykonawcg i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrédia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materialow i Robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych.

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub

- aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktore spetlniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla
ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te
dokumenty, okres§lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan.



Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniaja tych wymagan, beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego).
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy
upowaznieni sa:

- Inzynier,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Projektant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

- Pracownicy organdéw nadzoru budowlanego i innych organdéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepisow na budowie.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakos$ci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczegceia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i koncowych odbioréw
Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresic wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom Iub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,



- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Roboét. Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie przez Wykonawceg poszczegdlnych
elementéw Robdt do odbioru przez Inzyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik budowy
spetnia rowniez rolg ksiazki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inzyniera i
nadzoru autorskiego.

6.8.2.Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiggi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inzyniera stanowi podstawg do rozliczen. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub wymagajace dodatkowych
$wiadectw lub opinii nie moga by¢ realizowane ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢
zgode na okresowe platnosci czesciowe.

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4.Rysunki powykonawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatow,
lokalizacji i wielko$ci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, ktdre zostana dostarczone

w tym celu. Po zakonczeniu Roboét rysunki te zostana przedtozone Inzynierowi. Wykonawca winien
przekazywacé Inzynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiacu w celu dokonania przegladu.

6.8.5.Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie.

6.8.6.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.



7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Rob6t. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2.Zasady okreSlania iloSci Robét i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w Ksiazce Obmiaru Iub dotaczone do niej w formie zatacznika. m3
wykopu oznacza objeto§é gruntu mierzona w stanie rodzimym m3 nasypu oznacza objgto$¢ gruntu mierzong w
stanie rodzimym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wedlug obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedlug obmiaru na $rodkach transportowych lub w nasypie z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu. Iloéci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokltadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Roboét, a takze w przypadku
wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone formie oddzielnego zatacznika do
Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nicodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw Robot

8.1.1. Wykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wszystkie roboty
zanikajace.

8.1.2. Odbiory czg$ciowe powinny by¢ prowadzone dla robot wyszczegdlnionych odrgbnie w harmonogramie
realizacji robot. Przy odbiorze czgSciowym Wykonawca jest zobowiazany przedstawié:

- Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelieniami w czasie wykonywania robot
- Dziennik Budowy
- Dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami



- Obmiar rob6t podlegajacych odbiorowi

- Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatlow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowiazujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.3. Odbidr ostateczny przeprowadzany jest dla calosci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowiazany jest przedstawic:

- Dokumentacjg Projektowa powykonawcza

- Dokumentacj¢ Geodezyjna powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

- Oswiadczenia wlasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej i Panstwowego
Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu si¢ odbiorowi

- Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na uzytkowanie obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.

- Odbior ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia
wlasciwych materiatlow, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z normami i przepisami
obowiazujacymi przy realizacji przedmiotowe] inwestycji

8.1.4. Odbior pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementéw objetych gwarancja.

8.1.5. Odbidr urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastgpujacych czynnosci:
- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadaja zamowieniu ,

- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowanym i zamowionym , a takze , czy w komplecie, sa karty gwarancyjne oraz
certyfikaty ,

- oceny kosztorysowej ,
- oceny - czy urzadzenia sa sprawne technicznie oraz nie uszkodzone.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka lub czgsci Robot,

¢) przejecie koncowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robot — wystawienie Swiadectwa Wykonania).

8.2.0dbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych
Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postgpu Robot. Odbioru Roboét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej cze$ci Robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie

przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na



podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru Robét jest protokot sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci
Wykonawcy.

8.3.Przejecie odcinka Robot

Przejecie odcinka Robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanego odcinka Robot i dotyczy kazdego
odcinka, w odniesieniu do ktdrego w Zataczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesci Robét
Przejecie czgsci Robot dotyczy:

a) kazdej znaczacej czg$ci Robot Statych, ktdra albo zostata ukonczona, albo zostala zajeta lub jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,

b) kazdej czgsci Robdt Statych, ktora Zamawiajacy wybral celem zajecia lub uzytkowania przed zakonczeniem.
8.5. Przejecie koncowe Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci. Zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbior
koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.6.n Odbioru koncowego Robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru konicowego
Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Roboét uzupehiajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préob Koncowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia Robot, pomijajac wszelka drobna zalegla prace i wady, do usunigcia ktérych Wykonawca
jest zobowiazany w Okresie Zglaszania Wad (okresie gwarancyjnym).

8.6.Dokumenty do przejecia koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokdt odbioru koncowego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacjg¢ Projektowa z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST i ew. PZJ,



- aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci wbudowanych materiatéw,

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

- sprawozdanie techniczne,

- rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot Witascicielom
urzadzen,

- geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonywanych Robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot,

- date rozpoczgcia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robo6t poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.7.Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedklada Inzynierowi Rozliczenie
Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedktada pisemne zwolnienie z zobowiazan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawcg zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bgda miaty ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcg za jednostkg
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji Przedmiaru Robdt wycenionych
ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena
jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Przedmiaru Robét bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto§¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Plac Budowy,

- warto$¢ pracy Sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzgtu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa



drog dojazdowych itp., koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz

koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapié
w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzglednia¢ nastepujace koszty zwiazane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie niezbgdnych pomostow roboczych i innych konstrukeji pomocniczych,

- obstugi geodezyjne;j,

- rekultywacji terenu,

- wywozu odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym Przedmiarze Robdt jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja.

9.2. Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2.1.Wymagania dotyczace zabezpieczenia Placu Budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonac:
Zabezpieczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.].

- dostarczy¢, zainstalowac¢ i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatna¢ Plac Budowy po zakonczeniu kazdego elementu Robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robdt i likwidacji Placu Budowy

- zabezpieczy¢ istniejace przewody elektryczne (sposdb zabezpieczenia uzgodni¢ z wiascicielem sieci
elektrycznej).

9.3.Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiazany:
- wykonag, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

- wykonac¢, umiescic i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny speliaé¢ nastgpujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robot budowlanych, adresie robodt, numerze pozwolenia na
budoweg; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantdw; numery telefonow
alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zoéltego, literami i cyframi
koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokos$ci nie mniejszej niz 2 m.

Ogloszenie powinno zawieraé:

- przewidywane terminy rozpoczgcia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych,



- maksymalng liczbg¢ pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegoélnych okresach,
- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Wymagania ogolne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powoluja si¢ na polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i nalezy je czytac acznie z Rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystgpowaly. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek nast¢puja odwotania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej lub beneficjentow programu Phare
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w
zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do
przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu Robot okreslonych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2.Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowiazujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewzigcia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami

2. Dz. U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pézniejszymi zmianami

3. Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

4. Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

5. Dz. U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz. U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 1998
r. w sprawie okre$lenia wykazu wyrobéw nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlane;.

7. Dz. U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegolowego zakresu rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

8. Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz. U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogoblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.



ST/B 0.1 ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE (CPV 45110000-1)
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwiazanych z rozbiérkami w
remontowanym budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot, ktére zostana zrealizowane w ramach zadania pn.: ,,Termomodernizacja budynku przy ul. Obroncow
Westerplatte 41 w Walbrzychu wraz z odnowieniem budynku i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym”.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
rozbidrkowych.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robot podano w ST 0.0

2. Materialy

Materiaty nie wystgpuja.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.
Do wykonania robot rozbiorkowych nalezy stosowac:

- zuraw samochodowy

- narzegdzia rgczne w postaci pil mechanicznych, mlotow, przecinakow

- samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

- Przyczepy dluzycowe

Zatadunek i wyladunek materialtdow z rozbidrek musi si¢ odbywa¢ z zachowaniem warunkow BHP ludzi
pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Do transportu pionowego i poziomego przy robotach wyburzeniowych i rozbiérkowych nalezy stosowac:
- zuraw samochodowy

- samochdd skrzyniowy oraz wywrotki

- przyczepy dtuzycowe

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow budowlanych, w stosunku



do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.
5.1.Rozbiérki
5.1.1.Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem robot rozbiorkowych nalezy wczesniej, mimo zdewastowania, sprawdzi¢ i odtaczy¢ sieci,
kable etc. w zasiggu rozbiorek.

5.1.2.Kolejnos¢ rozbiorek

Prace rozbiérkowe nalezy przeprowadzaé etapami, rozpoczynajac od dachu, od zdjgcia rur spustowych, rynien,
obrobek blacharskich oraz usunigcia pokrycia z dachowki. Elementy demontowac¢ sukcesywnie.

Elementy rozbiorkowe

Elementy rozbiérkowe to przede wszystkim gruz ceglany i dachowka. Ponadto stolarka okienna ( stara witryna
sklepowa) , §lusarka drzwiowa i papa. Wszystkie elementy rozbiorkowe nalezy wywiez¢ na wysypisko §mieci.

Zabezpieczenie mienia i obiektow sasiednich

Obiekt czgsSciowo rozbierany jest budynkiem w zabudowie zwartej. W zwiazku z tym roboty rozbiérkowe moga
by¢ zagrozeniem dla sasiednich obiektow, ktore nalezy zabezpieczy¢. Ponadto plac robot nalezy wydzieli¢
ogrodzeniem, tak aby nie mogly wchodzi¢ osoby nie uprawnione i zapewnic bezkolizyjny wyjazd samochoddow i
sprzgtu z placu budowy.

5.2.Zalecenia
Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiorek:

1) w obrgbie rozbidrek usuna¢ i odiaczy¢ istniejace kable i sieci, by unikna¢ np. porazenia pradem
elektrycznym, zahaczenia o kabel itp.

2) Teren, na ktorym odbywaja si¢ rozbiorki, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi.

3) Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania. Robotnicy musza by¢ wyposazeni w kaski, regkawice, okulary ochronne,
szelki bezpieczenstwa.

4) Przy predkosci wiatru wigkszej od 10m/s roboty nalezy wstrzymac.

5) Miegjsca zrzucania gruzu, dachéwek powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z
wigkszych plaszczyzn nalezy stosowac pochylnie lub zsypy. Gruz i inne elementy rozbiorkowe wrzuca¢ do

kontenerow i wywozi¢ samochodami.

6) Niezaleznie od powyzszego nalezy przestrzega¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MB i PMB z dnia 28
marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i
rozbidrkowych- Dz. U. Nr13 poz.123.

6. Kontrola jakosci robét.

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”.

Kontrola jakos$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robot rozbiorkowych.
7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostkami obmiaru sa:

- m3 - objetos¢ materialow z rozbiorki do wywozu

+ m2 - rozbiorki nawierzchni, zbicia tynkow i.t.p.



+ m - demontaz kabli, rurociagéw, przewodow,

- szt. - demontaz wpustow ulicznych i.t.p.

+ t - waga ztomu

8. Odbiér robot

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST ,,Wymagania og6lne”. Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robdt zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujacymi normami technicznymi. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartosci.

9. Przepisy zwiazane

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

2. Normy wiasciwe dla ww. robot

3. Rozporzadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)

4. Rozporzadzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)



ST/B 0.2 OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE CPV 45260000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-10 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych w ramach zadania zwigzanego z projektem ,,Termomodernizacja budynku
przy ul. Obroncow Westerplatte 41 w Walbrzychu wraz z odnowieniem budynku i zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w post¢gpowaniu przetargom oraz przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrobek
blacharskich budynku, rynien i rur spustowych oraz obrobek elementow wystajacych ponad pota¢ dachowa
budynku.

Specyfikacja obejmuje nastgpujacy zakres robot:

- wykonanie obrobek blacharskich podokiennikéw zewngtrznych,

- zabezpieczenie obrobek blacharskich listwa wykonczeniowa oraz bezbarwnym silikonem dekarskim,

- wykonanie wszystkich innych obrébek blacharskich niezbgdnych do wlasciwego zabezpieczenia technicznego
elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych budynku,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi ST 00 ,,Wymagania ogolne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST 00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatlow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00 ,,Wymagania
ogo6lne”

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatlow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm produkowana zgodnie z norma DIN EN 988 Blacha tytanowo-
cynkowa jest materiatem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera zadnych sktadnikéw, ktore moga
uwalniac¢ si¢ do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas pozaru.

Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagaja zabiegéw eksploatacyjnych i nie potrzebuja
warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemicznej. Tworzaca si¢ w wyniku dziatania tlenu
atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak samo nietoksyczna, jak sam material podstawowy. Stop
ten w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalna, szczelna i dobrze
przylegajaca warstewke ochronna, ktora powoduje to, ze elementy budowlane z blachy tytanowo-cynkowej sa
wyjatkowo trwate. Ze wzglgdu na powstawanie tej warstewki ochronnej w sposob naturalny blacha tytanowo-



cynkowa jest szczegodlnie odporna na zmiany klimatyczne i przez caly dlugi okres swego uzytkowania nie
wymaga zabiegéw konserwacyjnych.

Charakterystyka fizykochemiczna:

- Ggstos¢ wilasciwa 7,2 g/cm 3

- Temperatura topnienia 418 °C

- Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C

- Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm

- Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej oo = 0,017 -0,0221 mm/m °C

Charakterystyka mechaniczna

- Wytrzymatos$¢ na rozciaganie Rr min. 150 N/mm 2

- 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2

- Rozszerzalnos$¢ graniczna przy rozerwaniu min. 40%
- Twardos¢ w skali HB lub HV min 40

2.2.4. Inne blachy ptaskie:

blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi na stronie licowej 25 mikrometréw lub 35 mikrometrow,
na stronie spodniej powloka epoksydowa 10 mikrometréw, grubos$¢ blachy 0,5-0,55 mm, arkusze o wymiarach
1000x2000mm lub 1250x2000 mm, blacha miedziana, grubosci 0,5-0,55 mm, tasma szerokosci 670mm.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrébek blacharskich:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elektrowkrgtarki, nozyce do cigcia blach, mtotek gumowy,
miotek drewniany, n6z blacharski, kleszcze blacharskie, gigtarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy
z butla gazowa, lutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw z silikonem, rusztowania systemowe z
pomostami technologicznymi, przyScienny wyciag budowlany.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,,Wymagania ogo6lne”

4.2. Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materialy nalezy uktadaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢
podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Jezeli dlugosé
elementow z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wyladunku oraz przewozie na S$rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakosc¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢ wymaganych przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Podokienniki zewnetrzne

Projektowane obrobki blacharskie podokiennikow zewnetrznych nalezy klei¢ do podlozy klejem np.:
Dspersionkleber Firmy Sto lub réwnowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie podokienne ociepli¢
styropianem zgodnie z technologia przewidziang w systemach BSO. Powierzchni¢ styropianu zabezpieczy¢ jak



w przypadku powierzchni §cian warstwa bazowa z kleju wzmocnionego siatka z witokna szklanego. Przed
wklejeniem podokiennikéw, jednokrotnie zagruntowa¢ powierzchnig krawedzi podokiennej. Na tak
przygotowane pasy podokienne rownomiernie nanosi¢ paca grzebieniowa klej na catej powierzchni. Nastgpnie
klei¢ obrobki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewngtrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem oSciezy okiennych. Warstwa
przyklejanych pasow ocieplajacych oscieza powinna docisna¢ od gory przyklejona wczesniej obrobke
blacharska. Styki obrobki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i $cianami wykonczy¢ silikonem (trwale
plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikow zewngtrznych nalezy zabezpieczy¢ je folig przed zabrudzeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych rob6t wykonczeniowych.

5.3. Inne obrobki blacharskie

5.2.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6 mm mozna wykonywaC o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywa¢ na oblodzonych
podiozach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i
pionowych dachu w taki sposob, aby nastgpowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

5.3.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.3.2. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.3. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$§ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.3.4. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢é wymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.3.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,
¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i1 skladane w elementy
wielocztonowe,

b) faczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40
mm; ztacza powinny by¢ lutowane na calej dtugosci,

¢) mocowane do §cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m w sposob trwaly przez
whbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na glgbokosé
kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
Kontrola migdzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sig¢ sprawdzajac zgodnosé
wykonanych robot z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatdw i pokrycia dachowego sa
zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa robot jest:

dla robot — Krycie dachu blacha i obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potraca si¢
urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, dla robot — Rynny i rury
spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. Tlos¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawg do odbioru wykonania robot — stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z normami,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

8.2. Ogolne wymagania odbioru obrébek blacharskich

8.2.1. Roboty zwiazane z wykonywaniem obrdobek blacharskich, wymagaja odbioréw czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

8.2.2. Odbidr czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podktadu,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem,

d) szczelno$ci potaczen.

8.2.3. Dokonanie odbioru czg§ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.4. Odbioru koncowego obrobek blacharskich nalezy dokona¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu.

8.2.5. Podstawg do odbioru obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czg$ciowy podiloza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow obrobek,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robdt i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatdw i wyrobow, ktére powinny zawierac:

- zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robo6t pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrobek blacharskich.

8.2.6. Odbior koncowy polega na dokltadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich oraz ich
polaczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

8.2.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

a ) poprawic¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie
zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ ceng,

b) w przypadku gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania — rozebra¢ obrobki w miejscach, w ktorych

nie odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

8.3. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa:

8.3.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania, §cian, kominéw, wietrznikow, wlazow itp.,

8.3.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

8.3.4. Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.4. Zakonczenie odbioru

8.4.1. Odbioru pokrycia z blachy potwierdza si¢ protokotem, ktoéry powinien zawierac:

ocen¢ wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci
lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrobki blacharskie

Ptaci sig za ustalong ilo$§¢ m2 obrobek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zakup 1 dostawe materialu do miejsca wbudowania,

- zamontowanie 1 umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potaczen,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- badania kontrolne i odbiory,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zakup 1 dostawe materialu do miejsca wbudowania,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,
- sprawdzenie szczelnosci potaczen,

- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania
rob6t objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13 zdn. 10.04.1972 1.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

10.1 Normy:

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze uktadanych na ciagtym podtozu.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowe;.

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
uktadanych na ciaglym podtozu.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw plytowych ze stali
uktadanych na ciagtym podtozu.

- PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy ze
stali odpornej na korozje, uktadanych na ciagtym podtozu.

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy
aluminiowe;j, uktadanych na ciagtym podtozu.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — cze§¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



ST/B 0.3 DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
1.1.  Przedmiot Szczegdtowej Specyftikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
docieplenia $cian i stropu nad ostatnia kondygnacja mieszkalna w ramach zadania pn.: ,,Termomodernizacja
budynku przy ul. Obroncow Westerplatte 41 w Walbrzychu wraz z odnowieniem budynku i zabezpieczeniem
przeciwwilgociowym”.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot

2. TRANSPORT
Samochodowy

3. WYKONANIE ROBOT
3.1. Zatozenia ogblne

Przyjeto docieplenie metoda ,,lekka-mokra’’, Aby zapewni¢ dlugotrwato§¢ funkcji ochronnej, nalezy zwrocié
uwagg na staranno$¢ i solidnos¢ wykonania.

Metoda polega na ociepleniu $cian od zewnatrz warstwg izolacji termicznej , ktdra mocowana jest bezposrednio
do oczyszczonej 1 wyrdwnanej powierzchni elewacji. Nastgpnie powierzchni¢ izolacji gruntuje sig, pokrywa si¢
cienka warstwa zaprawy z wtopiona w nia tkanina z siatki szklanej, ktora zwigksza wytrzymatos¢ catego uktadu
ociepleniowego, a nastgpnie pokrywa si¢ druga cienka warstwa zaprawy. W miejscach szczegdlnie narazonych
na uszkodzenia mechaniczne wtapia si¢ dwie warstwy siatki a narozniki wzmacnia specjalnymi katownikami.
Tak przygotowane podtoze pokrywa si¢ warstwa wyprawy elewacyjnej, sktadajacej si¢ z podktadu gruntujacego
i tynku cienkowarstwowego, ktory stanowi wykonczenie kolorystyczne i ochronne §cian zabezpieczajace przed
wplywem czynnikdéw atmosferycznych, erozyjnych i starzenia naturalnego.

Przewiduje si¢ mechaniczne umocowanie izolacji cieplnej do powierzchni §ciany, za pomoca tacznikéw z
dodatkowym zastosowaniem zaprawy klejacej, ktora spelnia w tym wypadku réwniez funkcje mocowania
montazowego.

Zaleca si¢ zastosowanie materialdow do docieplenia $cian, posiadajacych atesty, deklaracje zgodnosci i
certyfikaty zgodnos$ci z aprobatami technicznymi wydawanymi przez ITB, oraz sprawdzone w praktyce np.
system firmy Sto lub kazdego innego spelniajacego wymogi systemu.

Projektuje si¢ docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja mieszkalna poprzez utozenie ptyt wetny mineralne;.
3.2. Warunki wykonania i odbioru

Plyty styropianowe - rodzaju FS (samogasnacy) odmiany ,,20’” zgodnie z wymaganiami normy PN - /B —20130.
Plyty o wymiarach maksymalnie 600x1200 mm, powinny posiada¢ struktur¢ zwarta, powierzchnig szorstka a
krawedzie proste bez uszkodzen

Masy i zaprawy klejowe stosowane do mocowania plyt ocieplajacych i formowania warstwy zbrojacej moga
stanowi¢ jedna substancje w postaci gotowej fabrycznej masy dyspersyjnej lub zaprawy klejacej, jako proszku
do zarobienia woda na budowie.

Siatka zbrojeniowa - tkanina z widkna szklanego uktadana w warstwie ochronnej na izolacji ocieplajacej,
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN - 92/P — 85010. Siatka szklana o oczkach 3-5 x 4-7 powinna by¢
zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym tworzywem sztucznym i posiada¢  okreslong wytrzymatos¢
na zrywanie paska o szerokosci 5 cm, sila nie mniejsza niz 1250 N.

Podktad gruntujacy stosowany jako warstwa podtynkowa lub roztwor gruntujacy zapobiegajacy powstawaniu
wykwitow lub przebarwien na warstwie tynku z powodu silnego Srodowiska alkaicznego na warstwie zbrojace;.
Dodatkowo podkiad zwigksza przyczepnos¢ tynku po uzyskaniu szorstkiej powloki, a roztwoér moze posiadaé
wlasciwosci grzybobodjcze 1 hydrofobowe.



Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnia warstw¢ ochronno dekoracyjna uktadu ocieplajacego. Tynk
powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienng temperaturg, dziatanie Swiatta i promieni stonecznych
oraz oddzialywania erozyjne i mechaniczne. Zalecane sa tynki w postaci masy lub zaprawy(gotowej fabrycznie).

Laczniki mechaniczne- do mocowania ptyt styropianowych z tworzywa z dodatkowym klinem rozporowym do
mechanicznego mocowania styropianu. Wytypowano taczniki KI — S, wbijane z talerzykami @60mm, w ilosci :
6 -8 sztuk na 1 m? Sciany 8 sztuk na 1 m? $ciany na obrzezach (narozach $cian). Akcesoria uzupehiajace: listwy
naroznikowe — zastosowac na krawedziach ocieplenia na naroznikach §ciennych

3.3. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

Warunki przyjecia na budowg wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systemow ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowg, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowe;j),

- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniaja wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne
jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i
wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyroboéw do robét ociepleniowych
Wszystkie materialty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z

instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna (pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie i
transport). Podstawowe zasady przechowywania: - $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby -
przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, - materiaty suche -
przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta, - izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywaé w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych, - siatki
zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznym.

3.4. Dokumentacja robdt ociepleniowych
Dokumentacj¢ robot ociepleniowych stanowia:

— projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
p6zno zmianami),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6ézno
zmianami),



— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzno
zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyroboéw lub zalecenia producentdéw, dotyczace stosowania
wyrobow, — protokoty odbiorow czgsciowych, koncowych i robodt zanikajacych, z zataczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej 1 szczegdlowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

4.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST "Wymagania ogdlne" .

4.2.  Sprzet do wykonywania BSO
Do prowadzenia robot na wysokos$ci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,

stosowanych do rob6t elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas,
zapraw 1 klejow budowlanych,
Do transportu i przechowywania materiatdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania

typu "big bag") do materiatdw suchych i o konsystencji past,

Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzgdzia do nakladania recznego (pace, kielnie,
szpachelki, taty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —szlifierki reczne, pity reczne i
elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

Do mocowania ptyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprze¢t (nasadki) do ksztattowania otworéw zaglebianie
talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

Do ksztattowania powierzchni tynkow - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni,

Pozostaty sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, laty, niwelatory, sznury traserskie itp.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne".
5.2. Transport materiatow Materialy wchodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami

producentéw materiatow, aprobaty technicznej, zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach tadunkowych (na paletach)



nalezy prowadzi¢ sprzg¢tem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie. Reczny zaladunek zaleca
si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzgtu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze,
chwytaki, wciagniki, wozki. Przy zatadunku wyroboéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania peinej
fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow
luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materialy wySciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
stomiane, widry drzewne, plyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;j.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1. Kolejnos$¢ wykonywania robét:
Prace przygotowawcze :

Przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzgt. Zaleca si¢ aby wszystkie narzedzia wykonane byly ze stali
nierdzewnej (kielnie ,packi, packi zgbate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkow). Zamontowac rusztowania.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian :

Przed przystapieniem do ocieplania naprawi¢ i wyréwnac ubytki oraz dokladnie oczysci¢ $ciany z kurzu, pytu i
cienkich powlok oraz wypraw, zmywajac woda i osuszajac. Nierdwnosci podloza powyzej 2cm nalezy
wyréwnywac specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Nastgpnie przyklei¢ w roznych miejscach 8-10 probek
styropianu o wym. 10x10. Do przyklejenia probek stosowac zaprawy lub masy klejace, ktore sa przewidziane do
uzycia na tych $cianach. Po 4 do 7 dniach nalezy wykonaé probe recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymato$¢ podtoza i przyczepno$¢ kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu.

Przyklejenie ptyt styropianowych :

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian nalezy przystapi¢ do przyklejenia plyt styropianowych.
Przyklejanie nalezy rozpocza¢ od dotu Sciany budynku posuwajac si¢ ku gorze. Plyty styropianowe nalezy
przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Masg klejaca nalezy
naktada¢ na plycie metoda ,,obwiedniowo - plackowa’’ tzn. na obrzezach pasmami o szer. 3-4cm, a na
pozostatych powierzchniach plackami o $rednicy okoto 8cm. Po natozeniu masy klejacej, ptyte nalezy
bezzwlocznie przylozy¢ do $ciany i lekko przesuwaé w celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwy
zaschnigtego kleju. Plyty nalezy przykleja¢ poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin. Klej nie moze
znajdowaé si¢ w spoinach. Jego nadmiar nalezy usunaé. Plyty powinny dokladnie do siebie przylegac.
Wystepujace fugi nalezy wypetni¢ tym samym materiatem ocieplajacym. Nie fugowaé zaprawa klejaca lub
zbrojaca ! Plyty wystajace poza krawedz budynku nalezy przycina¢ wzdluz taty co pozwala na proste
uksztalttowanie naroznikow. W przypadku powstania uskokow podczas klejenia - powierzchnig nalezy
szlifowac. Prac tych nie nalezy wykonywa¢ wcze$niej niz po trzech dniach od czasu przyklejenia ptyt. Nie
dobija¢ ptyt reka, aby zapobiec wgniataniu —szczego6lnie styropianu! Nie wolno dopuszczaé do taczenia pltyt w
narozach otwordéw okiennych lub drzwiowych !

Wykonanie warstwy zbrojacej na styropianie:

Warstwg zbrojaca nalezy wykonywaé w temp. Powyzej +5°C $ciany i powietrza lecz nie wyzszej niz +25°C.
Temp minimalna musi si¢ réwniez utrzymaé przez co najmniej 48 godzin (wyjatek stanowia zaprawy
produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoczyna si¢ po catkowitym zwiazaniu kleju ptyt (od 2 do 5 dni) i
zakonczeniu ,,kotkowania’’.

W pierwszej kolejnosci mocuje si¢ wszystkie potrzebne profile narozne. Nastgpnie rozpoczyna si¢ wykonanie
wlasciwej warstwy zbrojacej, wtapiajac we wszystkie naroza otworow umieszczone diagonalnie paski siatki lub
wycigte ksztaltki z siatki w formie strzatki. Prace nalezy wykonywa¢ w jednym kroku roboczym rozpoczynajac
od gory Sciany uktadajac siatke pionowymi pasami. Zaprawe klejaca naktada si¢ na ptyty ocieplajace packa
stalowa (blichowka) na grubo$¢ ok. 2mm , przyktada bez fald i zataman siatke i doktada kolejne 2 mm zaprawy.
Po zagtadzeniu warstwy nawierzchniowej siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna.

UWAGA! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na plytach styropianowych i przykrycie jej
klejem !



Wykonanie masy tynkarskiej na elewac;ji :

Wyprawy tynkarskie mozna naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw
elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24h. Przed nalozeniem masy tynkarskiej nalezy zastosowa¢ podktad
tynkarski ktory zabezpiecza elewacjg¢ przed wystapieniem plam i wykwitow

Wykonanie nowych obrdobek blacharskich :

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do gr. ocieplonych $cian. Obrobki te powinny
wystawaé poza lico Sciany od 40 — 50 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczy¢ elewacje
przed zaciekami wody deszczowej. Ocieplenie pod obrobki blacharskie podokienne gr. 20-30mm wykonywaé
jezeli jest taka mozliwo$§¢. Obrobki blacharskie i parapety zewngtrzne wykonaé z blachy powlekanej w kolorze
brazowym.

UWAGA:

Przed wykonaniem docieplenia konieczne bedzie zdemontowanie elementow ktdre beda ponownie wbudowane.

6.2. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT
Docieplenie $cian

Kotwienie plvt tréojwarstwowych

Zaktada si¢ demontaz istniejacego ocieplenia i wykonanie ocieplenia elewacji ze wszystkich stron budynku. Po
demontazu istniejacego ocieplenia nalezy zabezpieczy¢ plyty trojwarstwowe poprzez wykonanie kotwienia
kotwami Hilti HWB-H 22x190.Kotwy te nalezy wklei¢ przy uzyciu zaprawy zywicznej HIT HY 150 MAX
.Rozmieszczenie kotew nalezy uzgodni¢ z projektantem po demontazu ocieplenia.

Kotwienie plyt tréojwarstwowych mozna wykona¢ w innym analogicznym do projektowanego systemie
wzmocnien. Zmiang systemu nalezy uzgodni¢ z projektantem.

Wykonanie ocieplenia $cian elewacji

Zaprojektowano docieplenie $cian zewngtrznych budynku w oparciu o BSO zgodnie z instrukcja ITB nr
447/2009.

Po demontazu istniejacego docieplenia $ciany nalezy oczysci¢ mechanicznie z pozostatosci (klej, kotki). Nalezy
zmy¢ $ciany myjka wysokoci$nieniowa. Przygotowane w ten sposéb $ciany zagruntowaé srodkiem gleboko
penetrujacym np. Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwiazanych z przygotowaniem podioza nalezy przeprowadzi¢ probg przyczepnosci
styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu
ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania
probek od Sciany. Jezeli zerwanie nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepno$¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane tacznie z zaprawa oznacza to, ze
podloze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtdorzyc.

Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystapi¢ do wykonywania izolacji termicznej Scian styropianem
EPS 70-040 o grubosci 15 cm(w strefie balkondw dopuszcza si¢ zastosowanie styropianu EPS 70-031).
Izolowa¢ wszystkie $ciany zewngtrzne od poziomu terenu az do gzymsu. Ocieplenie $cian rozpocza¢ od
zamocowania wypoziomowanej listwy cokolowej. Plyty styropianu klei¢ z przesunigciem o pot ptyty. Zaprawe
klejowa naktada¢ w formie ciagtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,,plackow" réwnomiernie nalozonych na
ptyte. Dodatkowo plyty styropianu mocowa¢ kotkami plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-
10N w ilosci 6 szt. / m2 o dlugosci dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Kotkowanie wykonywaé
nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia plyt styropianu. Nie stosowaé pionowania $cian, stara¢ si¢
doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie réwnej ptaszczyzny ocieplanej $ciany. Niedopuszczalne sg szczeliny
migdzy plytami styropianu wigksze niz 2 mm. W przypadku szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupetnic¢



paskami styropianu wklejonymi na pianke poliuretanowa, badz uzupeini¢ sama pianka. Po 2 dniach
od zamocowania styropianu naktada¢ warstwe kleju w ktora nalezy wtopié siatkg zbrojaca z widkna szklanego,
siatka z widkna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm.
Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowa¢ systemowe listwy aluminiowe narozne z siatka. W parterze
wykonac¢ zbrojenie elewacji dwiema warstwami siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien
i drzwi zbroi¢ dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukos$nie.

Powierzchnie o$ciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm. W przypadku gdy sposdéb zamocowania okien nie
daje mozliwo$ci zamocowania projektowanej grubosci styropianu powierzchni¢ osciezy pokry¢ warstwa kleju
zbrojonego siatka z wildkna szklanego, tak przygotowana powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢é masa
tynkarska. Wszystkie krawedzie okien, gzymsoéw i narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka a
ptaszczyzny elementow izolacji termicznej pokry¢é masa klejowa zbrojona siatka z widkna szklanego oraz
wykonczy¢ masa tynkarska. Na wyrdwnanej i wygladzonej warstwie klejowej wykona¢ podktad tynkarski
wzmacniajacy podtoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy STOSILKO K o uziarnieniu 1,5 mm naktadaé
paca metalowa na plaszczyzng $ciany i zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego. Nie dopusci¢ do zaschnigcia
zacieranej zaprawy przed natozeniem kolejnej partii masy tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na
krawedziach otwordw, naroznikach lub detalach architektonicznych. Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej
temperaturze i przy silnym wietrze, opisane warunki moga powodowac szybsze zasychanie masy tynkarskiej co
uniemozliwi jej prawidlowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowac styropian grubosci 2 cm. Styk
otynkowanej o$ciezy z o$cieznica okna uszczelni¢ silikonem. Podokienniki blaszane musza wystawac poza lico
$ciany na dlugo$¢ 4 cm a obrobki blacharskie okapnikéw w przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny
by¢ wywinigte 2 cm na $ciankg boczna os$cieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii
wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowac si¢ do wytycznych
producenta systemu.

Naprawa balkonow

W opracowaniu zaktada si¢ wykonanie remontu konstrukcji i ptyt balkonow. W balkonach niezabudowanych
nalezy sku¢ posadzki. Wszystkie uszkodzone ptyty balkonowe i boczne stupy loggi nalezy uzupetnicé
materiatami uzupetniajacymi do konstrukcji zelbetowych firmy STO. Do zabezpieczenia stali oraz jako warstwe
szczepna zastosowaé StoCrete Haftmertel . Na uzupehienie ubytkow w ptycie zelbetowej i stupach bocznych
logii (replofilacji) stosowaé nalezy zaprawe naprawcza StoCrete TG 202 i StoCrete TG 203.Po wykonaniu
reprofilacji ptytg balkonu nalezy wyréwnac ze spadkiem zaprawa cementowa i zamontowac obrobke blacharska
z blachy tytan-cynk nastgpnie wykonaé izolacj¢ pozioma z papy termozgrzewalnej. Po wykonaniu izolacji
wykona¢ warstwg dociskowa gr.4-6¢cm z betonu C12/15.Na warstwe dociskowa nalezy utozy¢ posadzke z ptytek
gresowych. Na spodzie ptyt balkonowych wykonaé¢ warstwe zbrojaca i pomalowaé farba silikonowa StoColor
Jumbosil. Po wykonaniu naprawy slupow bocznych balkonéw, przestrzenie migdzy shupami nalezy wypetic
szczelnie. Od strony wewngtrznej i zewngtrznej $cian bocznych balkonow nalezy wykona¢ warstwe zbrojaca i
wykonczy¢ wyprawa tynkarska analogicznie do pozostatych $cian.

Balustrady balkondéw nalezy oczySci¢ i dwukrotnie pomalowac farba olejna w kolorze RAL 7016

Wneke pod balkonem parteru elewacji zachodniej nalezy zamurowacé $cianka z bloczkoéw betonowych, w ktorej
nalezy zamontowa¢ 2 kratki wentylacyjne o wymiarach 20x20 cm. Fundamentem $cianki z bloczkow
betonowych projektowana jest tawa fundamentowa 25x25 zbrojona pretami 4x#12 ze stali RB 500 i
strzemionami fi 6 mm co 20 cm.

Ocieplenie cokolow

Docieplenie cokotéw nalezy wykonaé analogiczne do docieplenia pozostalych $cian. Warstwa wykonczeniowa
docieplenia cokotow bedzie tynk kamyczkowy StoSuperlit K 2.0.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego

Ze wzgladu na zbyt mata grubo$¢ izolacji termicznej w postaci granulatu z welny mineralnej (ok.5cm) projektuje
si¢ wykonanie dodatkowego docieplenia z granulatu z wetny mineralnej o gr. 15 cm.

Ocieplenie cokolow

Docieplenie cokotéw nalezy wykonaé analogiczne do docieplenia pozostalych $cian. Warstwa wykonczeniowa
docieplenia cokotow bedzie tynk kamyczkowy StoSuperlit K 2.0.



Odtworzenie schodow zelbetowych

Projektowana jest ptyta zelbetowa schodow gr.15cm zbrojona pretami podtuznymi #12 ze stali RB 500 co 15 cm
i poprzecznymi # 10 mm co 20 cm.

Odtworzenie chodnikow

Po wykonaniu prac izolacyjnych nalezy odtworzy¢ chodniki (kostka betonowa gr.8 cm, ptyty betonowe
35x35x5). Do odtworzenia chodnikéw z kostki betonowej nalezy uzy¢ kostki z odzysku, natomiast ptyty
betonowe sa w ztym stanie technicznym i nalezy wymienié je na nowe. Warstwy odtworzonych chodnikow:

8 cm kostka betonowa lub ptyta betonowa 35x35x5

4 cm podsypka cem. - piask. 1:4

10 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
15 cm pospotka

podioze gruntowe o wtornym module sprezystosci >100MPa

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Badania przed przystapieniem do robdt ociepleniowych Przed przystapieniem do robot ociepleniowych
nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonaé
oceny podtoza.

Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysylce materiatow przez producenta,
potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdlowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 6.2.2. Ocena podtoza

Badanie stanu podloza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej
ST.

7.3. Badania w czasie robot

Jakos¢ 1 funkcjonalnos¢ BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapow systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robdt szczeg6lnie wazna jest biezaca kontrola
rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 6.3.1. Kontroli przygotowania
podloza - nosnosci, czysto$ci, wilgotnosci, nasiakliwo$ci (wykonania warstwy gruntujacej), rownosci
powierzchni,

Kontroli jako$ci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na
powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi pilyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia
talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci
zakladow siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubosci warstwy i jakoSci powierzchni warstwy zbrojone;j,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé szkodliwych
peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na polaczeniach ptyt i/lub peknigé o szerokosci wigkszej niz
0,2mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),
Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: - tynku - pod wzgledem jednolitos$ci, réwnosci, koloru,

faktury, - malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.



Badania w czasie odbioru robot
Zakres 1 warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych
robot ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidlowosci przygotowania podtoza,
- prawidtowos$ci wykonania ocieplenia i szczegotow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy
na wstgpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robot potwierdzaja, ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robot
ociepleniowych, a uzyte materiaty spetlnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan odbiorowych nalezy
przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot.

7.4. Opis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robo6t nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez pordéwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej ST, ktore powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze "Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systemow ocieplania $cian" - wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004r. M.in. zgodnie z treScia "Warunkow
technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych”" dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10 100 "Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze". Wedtug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego
tynku powinny miesci¢ si¢ w nast¢pujacych granicach:

Kategoria tynku

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku

Odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji

Obowiazuja takze wymagania: - odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od
projektowanego promienia nie powinny byé wigksze niz 7 mm, - dopuszczalne odchylenia od pionu
powierzchni i1 krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powijmy by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci
kondygnacji i 30 mm na calej wysokosci budynku. Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie
malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakturg. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci i wklgstosci, mozliwych do wykrycia w §wietle
rozproszonym.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

8.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania



Powierzchnig¢ ocieplenia $cian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn dlugosci §cian w
stanie surowym w rozwinigciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplane;.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworow wigksze od 1m, doliczajac w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni¢ osciezy, obliczona w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugosci o$ciezy mierzonych w §wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

9.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Do robot zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej
gruntowanie. Ich odbidr powinien zosta¢é wykonany przed rozpoczgciem nastgpnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnego wyniku
badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegdtowa specyfikacja techniczna) mozna zezwoli¢ na
rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materialow
koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzy¢. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

9.3.0dbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgs$ci robdt. Odbioru czgSciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Celem odbioru czgSciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i1 ich usunigcie przed odbiorem koncowym. Odbidr czgSciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czgsciowego jest
podstawa do dokonania czg§ciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

9.4.0dbior ostateczny (koncowy)
Odbidér koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu

(ilo$ci), jakoscei i zgodnos$ci z dokumentacja projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana
przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢c umowa.
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty: - dokumentacj¢ projektows z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, — szczegdtowe specyfikacje techniczne ze
zmianami wprowadzanymi w trakcie wykonywania robot, — dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami
dokonywanymi w toku prowadzanych robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, —
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatlow i
wyrobow budowlanych, — protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czgsciowych, —
instrukcje producenta systemu ociepleniowego, — wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. W toku odbioru
komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej robot ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty
ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé jedna z nastgpujacych
rozwigzan: — jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej



(szczegblowej) 1 przedstawi¢ je ponownie da odbioru, — jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja
bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i szczelno$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg¢ na
dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢c do odbioru. W
przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidor moze by¢ dokonany po ich uzupelieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot
powinien zawiera¢: — ustalenia podjg¢te w trakcie prac komisji, — oceng wynikow badan, — wykaz wad i
usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania
ocieplenia z zamdwieniem. Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

9.5.0dbidr po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgloszonych wad. Odbior po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢c wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.

10.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci: Rozliczenie robot ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorow czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a
wykonawca nastgpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci za
wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie: — okre§lonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego
lub — ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdot. Ceny jednostkowe wykonania
ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja: — przygotowanie stanowiska
roboczego, — dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdw, narzedzi i sprzgtu, — obshuge sprzetu
niewymagajacego etatowej obstugi, — ustawienie i rozbiork¢ niezbednych rusztowan, — oceng i
przygotowanie podioza, — zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementow
elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, — wyznaczenie
krawedzi powierzchni BSO (cokol, styki z ptaszczyznami innych materiatdéw elewacyjnych, krawedzie
powierzchni) oraz lica ptaszczyzny plyt izolacji termicznej, — gruntowanie podtoza,

— przyklejenie plyt izolacji termicznej do podloza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych,
wypelnienie ewentualnych nieszczelnosci, — szlifowanie powierzchni ptyt, — mocowanie mechaniczne ptyt
za pomoca kotkow rozporowych - zaleznie od systemu projektu robot ociepleniowych, — naklejenie siatki
pancernej, wtopienie w warstweg zaprawy i wyrownanie jej, — wykonanie standardowej warstwy zbrojonej -
ze zbrojeniem uko$nym otwordéw, — gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy),
mocowanie ewent. elementéw dekoracyjnych (profili), — wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew
naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem potaczen na naroznikach
wklestych i wypuktych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych
pasow siatki zbrojacej itp., — wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztalttowaniem potaczen w naroznikach wklestych 1 wypuklych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. —
wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu plaszczyzn kolorystycznych), — tynki, okladziny,
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usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
— uporzadkowanie terenu wykonywania prac, — usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w
sposob uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnie z zaleceniami producenta, — likwidacj¢ stanowiska
roboczego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

- PN-ISO 1791: 1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1 :1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczkéw z betonéw komoérkowych. Wymagania badania przy odbiorze.
- PN -70/B-1 O 100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspolczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania. 10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy - Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 1'. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi
zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 r.),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn.
zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow technicznych,
jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zno zmianami).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych
systemoOw ocieplania §cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004r.

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow Warszawa
2002r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu termoizolacyjnego 1 pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe taczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r.

- ZUAT 15/VIIL.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ocieplen $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom I Budownictwo ogélne czg$¢ 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czgs¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1,
Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia II sierpnia 2004r. W sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. W sprawie kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG
z dnia 21 grudnia 1988r. W sprawie zbliZzenia przepisow ustawowych Panstw Czlonkowskich odnoszacych
si¢ do wyrobow budowlanych.



SR-B/04 IZOLACJA PIONOWA SCIAN

1.1Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych dla zadania pn.:,,
»lermomodernizacja budynku przy ul. Obroncow Westerplatte 41 w Watbrzychu wraz z odnowieniem budynku
i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej zewngtrznych $cian fundamentowych budynku.

Izolacje przeciwwilgociowe:

- izolacja powlokowa pionowa zewngtrznych $cian fundamentowych od wg systemu Deitermann Superflex 10
lub poréwnywalnego atestowanego

- izolacja pionowa zewngtrznych $Scian fundamentowych folig kubetkowa

1.4. Ogolne wymagania dotyczqce robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”.

b) Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materialdw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci.
Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznych nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych systemow, a jezeli dotycza zamiany materiatlow i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” oraz Polskimi Normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materialow

Do wykonania robot okreslonych w niniejszej specyfikacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do w/w robdt musza posiadac¢ aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiadaé¢ Polskim Normom.

Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie. Sa to:

e wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat
na znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spehienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej;

e wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi;

e wyroby budowlane znajdujace w okre§lonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlane;j;



Wszelkie nazwy wlasne materiatow, wyrobow 1 urzadzen przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreSlenia wlasciwosci 1 wymogéw technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materiatow (
wyrobow ) innych producentéw pod warunkiem :

e spelniania tych samych wlasciwosci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonalno -
uzytkowych,
e przedstawienia zamiennych rozwiazan na pi$mie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania ) wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie realizacji inwestycji.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora. Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo
powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) materialy speiniaja wymagania zatozone przez Projektanta, jednak nie
musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wiasnie Producenta. Wykonawca moze zastosowaé
innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem spetnienia wymogoéw i posiadania parametréw nie gorszych niz
proponowana.

Nie mozna stosowaé¢ materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i przechowywanie
w sposob wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB oraz instrukcji producenta. Materiaty
izolacyjne nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Magazynowanie klejow i zapraw
wg instrukcji producenta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie.

2.2. Materialy zastosowane

Sciana fundamentowe zewnetrzne- izolacja zewnetrzna

- zaprawa naprawcza do uzupehienia ubytkéw $cian

- preparat do gruntowania powierzchni Eurolan 3K Iub porownywalny atestowany
- masa uszczelniajaca Superflex 10 lub poréwnywalne atestowane

- folia kubetkowa

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac nastgpujacy, sprawny
technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) narzedzia reczne
¢) sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

d) sprzet niezbedny do wykonania izolacji poziomej, tj. wiertarka, rurki infuzyjne, aparat iniekcyjny i system
wezy doprowadzajacych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.



4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towardow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Izolacje zewnetrznych S$cian fundamentowych wg technologii firmy np. Deitermann lub
poréwnywalnej atestowanej.

Opis projektowanego rozwiazania:

e odkopanie budynku po obrysie $ciany zewngtrznej do poziomu fundamentow,

e skucie luznych tynkow z cokotow i $cian fundamentowych.

e oczyszczenie $ciany szczotami z resztek gruntu, materiatu biologicznego i zaprawienie wigkszych
uszkodzen wyrdwnawcza masa szpachlowa.

e zagruntowanie powierzchni $cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢ woda w stos.
1:10).

e dwukrotne wykonanie ciaglej zewngtrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwuskladnikowa masa uszczelniajaca przeznaczona do trwalego uszczelniania
budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podtoza mineralne, mozna ja stosowac na podtozach suchych i lekko
wilgotnych, jest rozciagliwa i pokrywa rysy, nie wymaga warstwy tynku na murze, jest odporna na
deszcz). Ponowne naniesienie warstwy w/w. izolacji nalezy wykona¢ po catkowitym wyschnigciu
pierwszej warstwy.

e zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folia kubetkowa. Nalezy uktada¢ ja wytloczeniami
skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt od konstrukcji, natomiast pustka
powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany. Foli¢ nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca gwozdzi lub
kolkéw z zastosowaniem podktadek uszczelniajacych. Folie wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom
terenu i starannie zakonczy¢ listwa dociskowa.

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta zastosowanych materialow.
Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewngtrznej powierzchni $cian od wierzchu tawy fundamentowe;j
do wysokosci ok. 30 cm ponad teren.

Uwaga: Z uwagi na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku) S$ciany
fundamentowe nalezy odkopywac¢ odcinkowo. Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ gruntu,
a prace ziemne wykonywac¢ w taki sposob, by nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopach.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robot, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza placem
budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

6.2.Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatdw podanych w mniejsze;j
ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) Iub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych
lub zgromadzonych materialdow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan.

¢) Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.



6.3.Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych STWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialdw 1 systemow
technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
dotaczona do niej specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wszystkie urzadzenia i
sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sig: powierzchnig wszystkich robot izolacyjnych, rozebranie $cianek doswietli piwnic, wykonanie
dolnej warstwy studzienki doswietla i tynkow, odtworzenie muru.

W m3 mierzy si¢: wywiezienie gruzu , $cianki z bloczkéw betonowych.
Optlaty za wywoz gruzu w t.
8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich iloSci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robdt.. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nast¢pujacych fazach robot:
- po dostarczeniu na budowe materiatdw izolacyjnych
- po przygotowaniu podktadu pod izolacje
- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki
Odbidr powinien obejmowad:
- sprawdzenie jako$ci materialow
- sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu
- sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjnej

- sprawdzenie doktadnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Warto§¢ wykonania zakresu robot zwiazanych z pracami opisanymi w niniejszej specyfikacji obejmuje
wszystkie czynnosci wynikajace z przywotanych pozycji w przedmiarze robot. Przedmiar robdt zostal wykonany
przez projektanta i dotaczony jest do dokumentacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane

Obowiazujace normy i przepisy budowlane, m.in.:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-74/B-24622 Roztwdr asfaltowy do gruntowania

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

4. PN-77/B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.
6. Rozporzadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.

7. Rozporzadzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan budowlanych
przysciennych z rur stalowych . Rusztowania te sa przeznaczone do wykonania robdt elewacyjnych

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot

2. MATERIALY
Stojaki stalowe , pltyty pomostowe znormalizowane, st¢zenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne,
odbojnice

3.SPRZET
Nie wystepuje

4. TRANSPORT
Samochodowy

5. WYKONANIE ROBOT

Podktady pod stojaki uktadaé na przygotowanym podtozu prostopadle do $cian budowli , dopasowaé ich uktad
do siatki konstrukcyjnej " cigzkiej " dla ktorej rozstaw stojakow wynosi 2,0 m w kierunku podtuznymi 1,35 m w
kierunku poprzecznym . Wysokos¢ kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. st¢zenia poziome
nalezy rozmieszcza¢ na calej dlugosci rusztowania w sposdb zapewniajacy nieprzesuwnos¢ na calej dhugosci
rusztowania, w sposob zapewniajacy nieprzesuwnos¢ weztdw. Pierwsze stezenie poziome zaklada si¢ pod
pierwsza kondygnacje pod podlozem , nalezy je montowac bezposrednio do stojakéw rusztowania. Zewngtrzne
stojaki rusztowan nalezy taczyC¢ stezeniami pionowymi na calej wysokosci rusztowania. Liczba stgzen
pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania . Liczba stezen pionowych nie moze
by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania a odlegto$¢ migdzy polami stgzen nie moze by¢ wigksza
niz 10, 0 m. Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ 1 sztywnos$¢ konstrukcji. Wielkos¢ sity odrywajacej rusztowanie przypadajaca na 1 kotwe nie moze
by¢ wigksza niz 2,5 kN. Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusztowania, przy
czym odlegltos§¢ migdzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m , a w pionie 4,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych w
" Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych". Pomosty robocze powinny
mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza od 1,0 m. Plyty pomostowe i bale nalezy uktadaé szczelnie , aby uniemozliwi¢
spadanie jakichkolwiek przedmiotoéw na nizsze pomosty . Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej
dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy . Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w
sposOb podany w PN na wykonanie urzadzen odgromowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodno$¢ z warunkami technicznymi.

7 OBMIAR ROBOT.
Nie wystepuje

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-70/B-50560 -Rusztowania robocze stojace metalowe. Okreslenie , podzial , symbole i gtéwne parametry

- PN-71/B-50510 - Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych, zlacza. Ogdlne wymagania i badania

- PN -71B-50505 - Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych , zlacza. Ogolne wymagania i badania i
eksploatacja.



