,Termomodernizacja budynku przy ul. ObroAcéw Westerplatte 41 w Watbrzychu wraz z
odwodnieniem budynku i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym”

1.

3.

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

OPIS LECHINICZINY cuurureururessessesessessssssess s ssss s s ess s bbb s R b bbbt 2
L1, TCMAL OPTACOWAIIA .euerreesseesseesseessesssesssessseesssesssessseesseesssesssesssesssesssessssesssesssessssesssesssesssessssssssessseesssssasesasessaees 2
1.2, DN EWIAEINCYJIE c.ucureeuceeerreereessesseessesssessesssessssssessesssessesssesssessesssesssesssssssssssesssssse s sasessesssssssssasasesssssssssssans 2
1.3 POAStAWA OPTACOWANIA ..curirurrrrersserseesrerssessessessesssessssssessesssesssessesssesssssssssssssesasessssssessssssssssssssssessesasessssssessssans 2
1.4, Dane CharaKteTYSTYCZIE ...uuuuiumuerermersreesseessesssessseesseesssesssesssesssesssesssssssseessessssssssesssessssssssesssesssssssessassssesssees 2
1.5, Przedmiot OPTACOWANIA wuveeesesessessessessesssssesssssssssssssssssssssssssessessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssasesssssssssssssssnes 3
1.6, OPIS STANU ISLNICJACEZO cerrreersrerseersersserssessseesssesssesssessseesssesssesssesssesssessssesssesssessssesssesssesssssssessssesssesssessasssasessaees 3
1.7.  Dobor grubosci materialu izolacji termiCzne] SCIAN. ...ccvueereeureereesrerseesseessesseessesseessesssessessesssessessesans 6
1.8.  Opis robOt DUAOWIANYCH ..eveerereerereesesseissisesssess e s sssss s sss st s sss s ssesssssssssssssssssnes 6

INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA........... 9
2.1.  Zakres robot dla catego zamierzenia budOWIANEZO ......c.vvueeurrererreenrereesseessesseesesse e ssessssssessesans 9

2.2.  Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczeNStwa 1 ZATOWIA TUAZI ..cuureuueruerrerseesseerseessees s sssessseessssssssssssesssesssssssssssess s sssssssssssesssss e ssnes 10

2.3.  Wskazanie przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot budowlanych
10

2.4.  Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
SZCZEZOINIC NICDEZPICCZNYCH...vuiviireiriseresisessessee st s s s s 10

2.5. Wskazanie $srodkdéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub

ICI SASIEUZEWIE w.vuveureeeueeresresressesessetsesesssessessessessessessessessessessessssesssssssssssssssesnessesnessessesseseesssesssnsesssesussussssesnsssesnessenseas 11
2.6, UWAZE KOTICOWE..oovcuueruerseeseerseesssessseesseessesssssssesssesssesssssss s s s s ssseesssessss s e sssesssessssssssesssesens 12
CZESEC TYSUNKOWA ...vureureueuissessesssessssssssssssssessessesssssessessssssssssssssesssssssssssssssssssssssssesssssssssssssasssesssssssusssssasssnsaseaneanes 14

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: 58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



,Termomodernizacja budynku przy ul. Obrofcéw Westerplatte 41 w Watbrzychu wraz z

odwodnieniem budynku i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym”

1. Opis techniczny

1.1. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji z odnowieniem
i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy

ul. Obroncéw Westerplatte 41 dz. nr 15/45 obreb Piaskowa Goéra 0005.

1.2. Dane ewidencyjne

Lokalizacja
Wojewoddztwo: dolnoslaskie
Gmina: Walbrzych
Miejscowos¢: Walbrzych
Obreb:005 Piaskowa Gora
Dziatka nr: 15/25
Adres: ul. Obroncéw Westerplatte 41, Watbrzych

Obiekt
Budynek mieszkalny, wielorodzinny

Inwestor
Wspoélnota Mieszkaniowa przy ul. Obroncéw Westerplatte 41 w Watbrzychu

1.3. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Wizja lokalna, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna
- Obowiazujace normy i przepisy

1.4. Dane charakterystyczne
Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu

/ charakterystycznych parametréw budynku

[lo$¢ kondygnacji: 5 kondygnacji naziemnych
Wysokos$¢ elewacji od poziomu terenu: 15m

Powierzchnia zabudowy: 162,50m’

Kubatura 2437,80m3

Powierzchnia ocieplenia: ~800m’
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1.5. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci energetycznych oraz
estetycznych budynku poprzez demontaz istniejacego ocieplenia gr. 8 cm i ocieplenie
budynku styropianem gr. 15 cm. W zakresie opracowanie jest izolacja pionowa $cian
fundamentowych. Zakres nie obejmuje wymiany okien, remontu dachu.

1.6. Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w technologii uprzemystowionej-
wielkoptytowej wciagu zabudowy miejskiej. Budynek podpiwniczony, z pigcioma
kondygnacjami naziemnymi. Budynek zostat oddany do uzytku w 1965 r.

Sciany zewnetrzne budynku z wylaczeniem $cian przyziemia i klatki schodowej ,sa wykonane
jako $ciany ostonowe gr. 16 cm. Budynek zostal ocieplony warstwa styropianu gr. 3 cm.
Istniejace ocieplenie jest w ztym stanie technicznym i nalezy je zdemontowac.

Uktad warstw liczac od strony wewngtrznej przedstawia si¢ nastgpujaco:
-beton 6 cm

-styropian gr. 5.cm

-faktura zewngtrzna gr. 5 cm

-styropian (przeznaczony do demontazu) 8 cm

Sciany piwnic wykonano jako monolityczne zelbetowe o grubosci 30 cm. Stropy budynku
wykonane sa z ptyt zelbetowych o gr. 14 cm z warstwami wykonczeniowymi.

Dach ptaski wentylowany z plyt korytkowych opartych na murowanych $cianach azurowych.
Stropodach zostat ocieplony granulatem gr. 20 cm. Dach kryty papa.
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Elewacja potnocna

Elewacja potudniowa
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Elewacja zachodnia

Elewacja wschodnia
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1.7. Dobor grubosci materiatlu izolacji termicznej Scian.

Zgodnie z audytem energetycznym przyjgto izolacj¢ termiczna ze styropianu EPS 070-040
o grubosci 15 cm 1 wspotczynniku A=0,040 .

1.8. Opis robot budowlanych

Kotwienie plyt tréjwarstwowych

Zaktada si¢ demontaz istniejacego ocieplenia i wykonanie ocieplenia elewacji ze wszystkich
stron budynku. Po demontazu istniejacego ocieplenia nalezy zabezpieczy¢ plyty
trojwarstwowe poprzez wykonanie kotwienia kotwami Hilti HWB-H 22x190.Kotwy te nalezy
wklei¢ przy uzyciu zaprawy zywicznej] HIT HY 150 MAX .Rozmieszczenie kotew nalezy
uzgodni¢ z projektantem po demontazu ocieplenia.

Kotwienie plyt tréojwarstwowych mozna wykona¢ w innym analogicznym do
projektowanego systemie wzmocnien. Zmiang systemu nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

Wykonanie ocieplenia $cian elewacji

Zaprojektowano docieplenie $cian zewngtrznych budynku w oparciu o BSO zgodnie z
instrukcja ITB nr 447/2009.

Po demontazu istniejacego docieplenia $ciany nalezy oczy$ci¢ mechanicznie z pozostatosci
(klej, kotki). Nalezy zmy¢ $ciany myjka wysokoci$nieniowa. Przygotowane w ten sposob
Sciany zagruntowac srodkiem gleboko penetrujacym np. Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwiazanych z przygotowaniem podioza nalezy przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu o wielkosci
15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po trzech
petnych dniach mozna przeprowadzi¢ probg oderwania probek od $ciany. Jezeli zerwanie
nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna przystapi¢ do
mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane tacznie z zaprawa oznacza
to, ze podtoze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzyc.

Po wykonaniu préby przyczepnosci mozna przystapi¢c do wykonywania izolacji termicznej
scian styropianem EPS 70-040 o grubosci 15 cm(w strefie balkonéw dopuszcza si¢
zastosowanie styropianu EPS 70-031). Izolowa¢ wszystkie $ciany zewngtrzne od poziomu
terenu az do gzymsu. Ocieplenie $cian rozpocza¢ od zamocowania wypoziomowanej listwy
cokotowej. Plyty styropianu klei¢ z przesunigciem o poét plyty. Zaprawe klejowa nakladaé
w formie ciagtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,,plackéw" rdownomiernie nalozonych
na ptyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowaé¢ kotkami plastikowymi z trzpieniem
metalowym np. Koelner KI-10N w ilosci 6 szt. / m2 o dlugosci dostosowanej do grubosci
mocowanego styropianu. Kotkowanie wykonywaé nie wczesniej niz po 24 godzinach od
przyklejenia plyt styropianu. Nie stosowaé pionowania §cian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do
uzyskania mozliwie rownej plaszczyzny ocieplanej §ciany. Niedopuszczalne sa szczeliny
migdzy ptytami styropianu wigksze niz 2 mm. W przypadku szczelin wigkszych niz 2 mm
ubytki uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi na pianke poliuretanowa, badz uzupetnié
samga pianka. Po 2 dniach od zamocowania styropianu naktada¢ warstwe kleju w ktora nalezy
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wtopi¢ siatke zbrojaca z wtokna szklanego, siatka z wtokna winna by¢ wtopiona w warstwe
kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zakladem minimum 10 cm. Na naroznikach przed
klejeniem siatki zamocowaé systemowe listwy aluminiowe narozne z siatkq. W parterze
wykona¢ zbrojenie elewacji dwiema warstwami siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu.
Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm
klejonymi ukosnie.

Powierzchnie o$ciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm. W przypadku gdy sposob
zamocowania okien nie daje mozliwo$ci zamocowania projektowanej grubos$ci styropianu
powierzchni¢ o$ciezy pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatka z wildkna szklanego, tak
przygotowana powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska. Wszystkie krawedzie
okien, gzymsow 1 narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka a plaszczyzny
elementow izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa zbrojona siatka z wtokna szklanego oraz
wykonczy¢ masa tynkarska.

Na wyrownanej 1 wygtadzonej warstwie klejowej wykona¢ podkiad tynkarski wzmacniajacy
podioze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy STOSILKO K o uziarnieniu 1,5 mm
naktada¢ paca metalowa na ptaszczyzng $ciany i zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego. Nie
dopusci¢ do =zaschnigcia zacieranej zaprawy przed natozeniem kolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawegdziach otworow, naroznikach lub
detalach architektonicznych. Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowac szybsze zasychanie masy tynkarskiej co
uniemozliwi jej prawidlowe zatarcie. Do ocieplenia o$ciezy okiennych stosowaé styropian
grubo$ci 2 cm. Styk otynkowanej osSciezy z oScieznica okna uszczelni¢ silikonem.
Podokienniki blaszane musza wystawaé¢ poza lico $ciany na dhugos¢ 4 cm a obrobki
blacharskie okapnikéw w przypadku nie stosowania boczkow PCV powinny by¢ wywinigte
2 cm na $cianke boczna oscieza pod styropianem. W przypadku rozbiezno$ci technologii
wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowaé si¢
do wytycznych producenta systemu.

Naprawa balkonow

W opracowaniu zaktada si¢ wykonanie remontu konstrukcji i ptyt balkonéw. W balkonach
niezabudowanych nalezy skué¢ posadzki. Wszystkie uszkodzone ptyty balkonowe i boczne
stupy loggi nalezy uzupetni¢ materiatami uzupetniajacymi do konstrukcji zelbetowych firmy
STO. Do zabezpieczenia stali oraz jako warstwe szczepna zastosowaé StoCrete Haftmertel .
Na uzupetnienie ubytkow w plycie zelbetowej 1 stupach bocznych logii (replofilacji) stosowac
nalezy zaprawg naprawcza StoCrete TG 202 1 StoCrete TG 203.Po wykonaniu reprofilacji
ptyte balkonu nalezy wyréwnaé ze spadkiem zaprawa cementowa i zamontowaé obrobke
blacharska z blachy tytan-cynk nastgpnie wykona¢ izolacj¢ pozioma =z papy
termozgrzewalnej. Po wykonaniu izolacji wykona¢ warstwe dociskowa gr.4-6cm z betonu
C12/15.Na warstwg dociskowa nalezy ulozy¢ posadzke z plytek gresowych. Na spodzie ptyt
balkonowych wykona¢ warstwe zbrojaca i pomalowa¢ farba silikonowa StoColor Jumbosil.
Po wykonaniu naprawy stupéw bocznych balkonow, przestrzenie migdzy slupami nalezy
wypeti¢ szczelnie. Od strony wewngetrznej 1 zewngtrznej $cian bocznych balkondéw nalezy
wykona¢ warstwe zbrojaca 1 wykonczy¢ wyprawa tynkarska analogicznie do pozostatych
Scian.
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Balustrady balkonéw nalezy oczysci¢ i pomalowac¢ farba olejna w kolorze RAL 7016 .

Wneke pod balkonem parteru elewacji zachodniej nalezy zamurowaé S$cianka z bloczkéw
betonowych, w ktorej nalezy zamontowaé 2 kratki wentylacyjne o wymiarach 20x20 cm.
Fundamentem $cianki z bloczkéw betonowych projektowana jest tawa fundamentowa 25x25
zbrojona pretami 4x#12 ze stali RB 500 1 strzemionami fi 6 mm co 20 cm.

Ocieplenie stropodachu wentylowanego

Ze wzgladu na zbyt mala grubo$¢ izolacji termicznej w postaci granulatu z welny mineralnej
(ok.5cm) projektuje si¢ wykonanie dodatkowego docieplenia z granulatu z welny mineralnej o gr.
15 cm.

Ocieplenie cokolow

Docieplenie cokotow nalezy wykona¢ analogiczne do docieplenia pozostatych $cian. Warstwa
wykonczeniowa docieplenia cokotow bedzie tynk kamyczkowy StoSuperlit K 2.0.

Obrobki blacharskie

Parapety wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym np. RAL 7035 z boczkami
PCV. Na daszkach nad balkonami i wejsciem gtéwnym nalezy wykona¢ obrobki z blachy tytan —
cynk.

Rury spustowe

Rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy tytan-cynk o gr.0,6 mm. Haki rur spustowych wymieni¢
na dtuzsze dopasowane do grubos$ci ocieplenia

Daszki nad balkonami i wejsciem glownym

Daszki nad balkonami 1 wejsciem gtdéwnym nalezy pokry¢ papa termozgrzewalna.

Izolacja $cian fundamentowych

W celu skutecznego zabezpieczenia $ciany zewngtrznej budynku przewiduje sig, poza drenazem,
wykonanie na zewngtrznych $cianach fundamentowych warstwy hydroizolacyjnej. Projektuje si¢
wykonanie izolacji powtokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej w technologii
Deitermann (lub rownowazne;j).

Opis projektowanego rozwiazania:

e Odkopanie budynku po obrysie $ciany zewngtrznej do poziomu fundamentow,

e Skucie luznych tynkow z cokotdéw i §cian fundamentowych.

e Oczyszczenie §ciany szczotami z resztek gruntu, materialu biologicznego i zaprawienie
wigkszych uszkodzen wyrownawcza masa szpachlowa.

e Zagruntowanie powierzchni $cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢
woda w stosunku 1:10).

e Wykonanie ciaglej zewngtrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajaca przeznaczona do trwatego
uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podtoza mineralne, mozna ja stosowac na
podtozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciagliwa i pokrywa rysy, nie wymaga
warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz).
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Zabezpieczenie warstwy izolacyjnej folia kubetkowa. Nalezy uktada¢ ja wytloczeniami
skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowe;j. Folia separuje grunt od konstrukc;ji,
natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie §ciany. Foli¢ nalezy mocowac
do podloza za pomoca gwozdzi lub kotkdbw z zastosowaniem podktadek
uszczelniajacych. Foli¢ wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu 1 starannie
zakonczy¢ listwa dociskowa.

Odtworzenie schodow od strony elewacji poéinocnej,

Odtworzenie studzienek piwnicznych wraz przykryciem z krat,

Odtworzenie chodnikéw,

Wykonanie opaski zwirowej od strony elewacji potudniowe;.

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta
zastosowanych materialow.

Uwaga: Z uwagi na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji
budynku) $ciany fundamentowe nalezy odkopywaé odcinkowo. Ponadto wykop nalezy
zabezpieczy¢ przed osunigciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywaé w taki sposob, by
nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wody w wykopach.

Odtworzenie schodow zelbetowych

Projektowana jest plyta zelbetowa schodow gr.15cm zbrojona pretami podluznymi #12 ze stali
RB 500 co 15 cm i poprzecznymi # 10 mm co 20 cm.

Odtworzenie chodnikow

Po wykonaniu prac izolacyjnych nalezy odtworzy¢ chodniki (kostka betonowa gr.8 cm, ptyty
betonowe 35x35x5). Do odtworzenia chodnikow z kostki betonowej nalezy uzy¢ kostki z
odzysku, natomiast ptyty betonowe sa w ztym stanie technicznym i nalezy wymieni¢ je na
nowe. Warstwy odtworzonych chodnikéw:

8 cm kostka betonowa lub ptyta betonowa 35x35x5

4 cm podsypka cem. - piask. 1:4

10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
15 cm pospotka

podtoze gruntowe o wtérnym module sprezystosci >100MPa

2. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

2.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego
Zakres robot obejmuje:

- prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacja ruchu
- demontaz obrobek blacharskich,

- wywoz ztomu i gruzu budowlanego
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- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania
- zbicie tynkow
- wykonanie nowych tynkow zgodnie z projektem

2.2. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych bedzie uzytkowany przez mieszkancow.
Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wilasciwe zabezpieczenie wejs¢ do budynku i
przylegltych do budynku dojazdow.

2.3. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka stwarzajace
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robot na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane
powyzej 1 pigtra (rozbiorkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie tych
robot moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- upuszczenie narzedzia roboczego,
- upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w trakcie
wykonywania robot)

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robot istnieje mozliwosé
zagrozenia zdrowia osob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze osob
takze 0osob wchodzacych 1 wychodzacych z budynku.

¢) zwiazane z mozliwoscia wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwiazane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystapienie opadow deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zarowno w trakcie wykonywania robdt jak i
przewidzianych przerw w pracy.

2.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Przy pracach wymagajacych uzycia sprz¢tu mechanicznego zatrudnieni moga by¢ wylacznie
pracownicy znajacy jego obstuge . Niezaleznie, nalezy  zachowaé¢ ogdlne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnoscia robdt i zaopatrzeni w komplet niezbednych
narzgdzi, odziez ochronng , helmy , rekawice 1 okulary.
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Wszystkie przejscia i przejazdy w obrgbie robdt winny by¢ oznakowane i zabezpieczone.
Robotnicy  pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi na linach umocowanych do trwalych elementéw budynku lub pracowaé na
pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

Wszystkie prace wykonywaé z zastosowaniem ogélnych 1 szczegdétowych warunkow bhp,
zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r (z
pdzn. zmianami) w sprawie ogélnych warunkow bhp

e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialbw Budowlanych z
dnia 28 marca 1972 r (z p6zn. zmianami) w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbidérkowych

2.5. Wskazanie Srodkow technicznych 1 organizacyjnych , zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robdot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane i
aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢ przeszkoleni z
zakresu przepisow BHP zwiazanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. Szczegdlna
ostroznos$¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu nastgpujacych robot:

e roboty tynkarskie i dekarskie

Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pily tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracaé
uwage na sprawnos¢ tych urzadzen oraz ich kompletno$¢ i prawidtowe podtaczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktore bezposrednio wiaza si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:

- rusztowan , ktore powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- stanowisk pracy, ktéore powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwosc
upadku, potkni¢¢ 1 okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobodg¢ ruchdéw pracownikow w
czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach szczegolnie niebezpiecznych, pracownikow
nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy bezpieczenstwa i1 inne niezbedne $rodki ochrony
osobistej. Pasy bezpieczenstwa winny by¢ przymocowane do statych czgs$ci budowli.

- narzedzi, sprzetu i odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wlasciwe, sprawne
narzgdzia 1 sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowia tylko przypomnienie nielicznych spraw zwiazanych z zagadnieniem bhp
na budowie. Za bezpieczenstwo 1 higien¢ pracy na budowie odpowiada kierownik budowy,
ktéry powinien zapewni¢ staly nadzor nad przestrzeganiem przez wszystkich pracownikow
przepisow bhp oraz wymagan ppoz. Obowiazkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia
znajomosci przepisbw bhp przez zatrudnionych pracownikéw oraz pracownikow
wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy ciazy obowiazek
przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia
robot.
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W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowaé niebezpieczenstwo dla
pracownikow sa:

e prace na wysokosci

Nalezy zastosowa¢ pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do
statych elementéw konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé z
pomostéw otoczonych barierami o wysokos$ci 1,1 m. Pomosty moga by¢ stale, rozbieralne lub
mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni
mie¢ zalozone pasy ochronne, ktdre w czasie pracy musza by¢ przymocowane do statych
czgéci budowli. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu protokolarnym
stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem lub instrukcja i
warunkami technicznymi. Po dluzszej przerwie w pracach, kazdej burzy, wichurze, ulewie lub
$niezycy nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan. Rusztowania wiszace i na
wysiggnikach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczgciem robdt. Na wszystkich
rusztowaniach winny by¢ wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obciazeniem
pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

e prace zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajac bariery
ochronne, ostony, ta§my ostrzegawcze w przepisowych odleglosciach od budynku oraz
rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejécia w strefie zagrozonej
zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymalego na przebicie
przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia, wysoko$¢ daszkéw min. 2,40 m, szeroko$¢, co najmniej o 1 m wigksze od
szerokos$ci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposdb zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna 1 sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacjg na
wypadek pozaru, awarii poprzez:

- okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz.

- posiada¢ apteczke ze §rodkami pierwszej pomocy.

e warunki atmosferyczne
W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystapienia opadéw deszczu
$niegu, wyladowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty budowlane
nalezy bezwzglednie przerwac.

2.6.Uwagi koncowe
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowiazuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw socjalno-
bytowych.
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Zakres oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza zakres
opracowania.

Opracowal:
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3. Cze$€ rysunkowa

Rys. nr 1 — Plan sytuacyjny
Rys. nr 2 — Elewacja poéinocna i zachodnia

Rys. nr 3 — Elewacja poludniowa i wschodnia
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