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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT: BUDOWA INSTALACJI  C.O0. NAPALIWO STALE ORAZ
WYKONANIE WENTYLACJI WYWIEWNO — NAWIEWNEJ]
W POMIESZCZENIU KUCHNI

OBIEKT: LOKAL MIESZKALNY
UL. ANDERSA 64/2
58-304 WALBRZYCH

INWESTOR: MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW SP. Z O.0.
UL. GEN. ANDERSA 48
58-304 WALBRZYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNE]

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot ktore opisuje. Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczy materiat do sporzadzenia wyceny
robot objetych niniejsza specyfikacja. Do opracowania wyceny-kosztorysu nalezy zapoznac si¢ z
przedmiarem robot, dopuszcza si¢ mozliwo$¢ udostepnienia lokalu mieszkalnego w celu
przeprowadzenia wizji lokalnej.

1.2 ZAKRES ROBOT

Zakres rob6t obejmuje budowe instalacji c.o. na paliwo stale oraz wykonanie wentylacji wywiewno

— nawiewnej w pomieszczeniu kuchni. W celu realizacji zamierzenia przewiduje si¢:

W robotach sanitarnych:

. roboty demontazowe w zakresie instalacji centralnego ogrzewania
o utozenie rurociggéw centralnego ogrzewania,

o montaz urzadzen grzewczych,

. wykonanie prob szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania,
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W robotach budowlanych:

o roboty demontazowe instalacji nawiewno-wywiewnej

. montaz komina zewngtrznego wentylacyjnego dwuptaszczowego
o obudowa w formie lizeny ptytami OSB komina wentylacyjnego

o wykonanie tynku na obudowie komina

. montaz kraty wentylacyjnej nawiewu o $rednicy 160mm

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢ z
Dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami

I uwagami Inspektora Nadzoru.

1.4. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH:

J zabezpieczenie terenu budowy ( wewnatrz jak i na zewnatrz)
. wykonanie tymczasowych przytaczy energii elektrycznej i innych mediow potrzebnych
Wykonawcy,

1.5. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi - wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedng
dokumentacjg techniczna.

1.6. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cz¢s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6élnione chocby
w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow
ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
Dokumentacjq Projektowg i ST.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu osob tam
pracujacych,
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b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych  ochrony $srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikad

uszkodzen lub ucigzliwosci dla osOb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

J zanieczyszczeniem zbiornikoéw i cieckdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

. mozliwos$cig powstania pozaru.

1.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne b¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.9. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyl materialdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.10. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
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zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.11. NAZWY 1 KODY GRUP, KLAS ORAZ KATEGORII ROBOT.

45000000-7 Roboty budowlane

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to okreslone w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w umowie, w ktorej wykonawca ma rozpoczac¢ realizacje robot.
Data zakoriczenia jest to faktyczna data zakonczenia robdt, potwierdzona zapisem kierownika
budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, opisy i inne dokumenty stanowiace integralng czes¢
umowy oraz przygotowane przez zamawiajacego w czasie trwania umowy.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robdt 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nadzor autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robdot z dokumentacjg projektowa uzgadnianiu mozliwosci wprowadzenia w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajacemu przez wykonawce w
czasie postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigCy integralna cze¢S¢ umowy.

Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktorym moga by¢ zgtaszane
wady do usuniecia przez wykonawcg w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rgkojmi za wady
fizyczne, udzielonej przez wykonawce.
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Podwykonawca jest osobg fizyczng lub prawng, ktéra zawarta umowe z wykonawca na wykonanie
czesci robdt objetych umowa.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych w zakresie podanym w
umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez wykonawce roboty,
ktére sa potrzebne do wykonania robot budowlanych zasadniczych oraz zostang zdemontowane po
zakonczeniu robot budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbidér dokumentéw zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowiagcymi integralng czes¢ umowy, okreslajacych zasady
wykonania i odbioru robdt w sposob pozwalajacy na osiggniecie ich wymaganej jakosci.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Termin zakoriczenia robot jest to okreslona w IPU data, do ktorej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to dokument zawarty pomiedzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie robot
budowlanych w zamoéwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych rob6t lub ich czesci niezgodnie z umows, z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna lub z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonaweca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania robot.

ZamawiajgCy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktéra dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
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proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie
partii (czesci) materiatOw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.2. POZY SKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materialdow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wilaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanag przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ 1 wtasciwos$¢ do Robot
1 byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatow 1 wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ 1 odwodnic.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut 1 pylenie, a strefy gromadzenia 1 usuwania
odpadow nalezy wygrodzi¢ 1 oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji 1 preparatow niebezpiecznych, nalezy
zamie$ci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach.
Substancje 1 preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczaé na terenie budowy w
opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace
dopuszczalne obcigzenie regatow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni
stropu. Skladowiska materiatow, wyrobow i1 urzadzen technicznych musza zosta¢ wykonane w
sposob  wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunig¢cia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyrdwnanym do poziomu.
Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju
1 wytrzymato$ci tych materiatoéw. Stosy materiatow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo
do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materialéw odleglosci stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

- 5m od statego stanowiska pracy
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Sposoéb sktadowania materiatow i wyroboéw budowlanych o ksztalcie ptyt powinien wykluczy¢
ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztalcenia.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robét niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialow
zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom zawartym w
ST dla poszczegdlnych rodzajow robot.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien by¢:
- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

- stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

- obstugiwany przez przeszkolony personel,
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- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
- uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.
Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego uzytkowania oraz
spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla
organ6éw kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi 1 konserwacji, z ktorymi zapoznaje si¢ osoby pracujace
na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego
nalezy je niezwlocznie unieruchomic¢ i odlaczy¢ doplyw energii. Zabronione jest dokonywanie
napraw 1 czynno$ci konserwacyjnych na sprzgcie znajdujacym si¢ w ruchu lub wlaczonym.
Przewody pracujace pod ci$nieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowang do cis$nienia
roboczego, z uwzglednieniem wspolczynnika bezpieczefstwa tych przewoddéw. Uzywanie
przewoddéw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie
materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach InZzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
wymaganiami ST oraz obowigzujagcymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Roboét i jako$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek, badan materiatdéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatbw oraz Robdt z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okres§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnig¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora .

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw 1 Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy s3a niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw 1 Robot z
Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
+ Krajowa Oceng¢ Techniczng
+ Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.
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Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy - Prawo Budowlane.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci 1 harmonograméow Robot,
terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementow Robot, przebieg Robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w Robotach,

o uwagi i polecenia Inspektora,

o daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

o zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robodt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

. dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

o inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przeditozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polece Wykonawcy Robot.
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Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Roboét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do
stosowania 1 atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Ilo$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami nakladéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robot.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardw, np. sposéb pomiaru dlugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omowi¢ metody obliczania iloSci robot, np.
przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw laczna powierzchni¢ $cian
facznie z otworami 1 powierzchniami nieotynkowanymi, a nast¢pnie od tej powierzchni odejmuje si¢
obliczong wcze$niej faczng powierzchnie otwordow 1 powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu
pominigcia w tym rachunku powierzchni otwordéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od
granicznej wielkosci).

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly
okres trwania Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.
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Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajagcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
I jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

dokumentacja projektowa

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

ustaleniami z Projektantem

wiedzg 1 sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

wszystkimi innymi obowigzujagcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér Robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje
Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1
powiadomienia o tym fakcie Inspektora . Jako$¢ 1 ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier
na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeéci Robot. Odbioru czesciowego

Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Roboét dokonuje
Inspektor.
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8.3. ODBIOR KONCOWY.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o
wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzone przez wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i pomiardow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg ST. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci
1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY | DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupetniajace lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4, Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i1 Rejestry Obmiarow (oryginaty).

6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST 1 ew.
PZJ.

7. Krajowa Ocene¢ Techniczng lub Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych wbudowanych
materialow zgodnie z ST 1 ew. PZJ.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i1 Robot
uzupetiajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowsa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

. robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

J warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska:

Pracownia Projektowa M&W
ul. Jesienna 18

58-301 Watbrzych

tel.(74) 8426680

kom. 697978872

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany ,,Instalacji centralnego ogrzewania oraz wentylacji nawiewno-wywiewnej ” lokal
mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Andersa 64 w Walbrzychu.

Zamawiajacy przekaze wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu wszystkich
specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE | INNE DOKUMENTY I
USTALENIATECHNICZNE

Watbrzych, styczen 2017r.



Pracownia Projektowa M&W
ul. Jesienna 18 tel.(74) 8426680
58-301 Watbrzych kom. 697978872

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami.
Najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegolnione w punkcie
10 szczegdtowej specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot. Najwazniejsze
z nich to:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz.
1623 z p6zniejszymi zmianami)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
J ‘Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690
Z pozniejszymi zmianami)

Watbrzych, styczen 2017r.



