AN
A NN\
A
AN\ N

KAPINUS

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

NADZOR ZASTEPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

45000000-7 Roboty budowlane, 45453000-7 Roboty remontowe i
renowacyjne, 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne, 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45331210-1
Instalowanie wentylacji, 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Nazwa zadania:

Obiekt, adres:

Inwestor:

Autorzy projektu:

Przebudowa lokalu nr 1 przy ul. Daszynskiego 14
w Walbrzychu.

Lokal mieszkalny nr 1
58-304 Walbrzych, ul. Daszynskiego 14
(dzialka nr 137 obreb nr 15 Konradow)

Miejski Zarzad Budynkow Sp. z 0.0.
58-304 Walbrzych,
ul. Gen. Andersa 48

Architektura Konstrukcja:

inz. Edward Knapczyk

upr. nr UAN VI-1/3/144/84 oraz ANF 2/92/83r.
Instalacje sanitarne:

mgr inz. Mirostlaw Kociumbas

upr. nr 245/02/DUW

Instalacje elektryczne

mgr inz. Zdzistaw Marciniak
NBGP.V-7342/3/8/95/96

Watbrzych, 16 Grudzier 2015 r.



1. Cze$¢ ogolna.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Daszynskiego 14

w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem remontu lokalu mieszkalnego nr 1 przy

ul. Daszynskiego 14 w Walbrzychu.

1.4. Ogole wymagania dotyczqgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ w wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczna,
zaleceniami konserwatora zabytkow oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zasada 1 termin przekazania placu budowy zostang okre§lone w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na
warunkach okreslonych w og6élnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesow 0sob trzecich.

Ogolne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okre§lone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich w
okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i1 odbioru koncowego robot.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca dostarczy 1 zainstaluje tablice
informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bedg
utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
Zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.



1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac¢ teren budowy,

b) Podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na calu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,
oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci 0sob lub wlasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wglad na:

1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b) mozliwos$cig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swQj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i
utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot.

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zaméwien CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacji,



45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi,
Polskimi Normami oraz z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat
technicznych.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumied
urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania
robot budowlanych, protokoly odbioru, w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiec:

- protoko6t przekazania placu budowy,

- protokoty uzgodnien (jesli bedg konieczne) z inspektoratem nadzoru,

- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku
itp.

- protokot odbioru robot

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno—
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow o
badaniach 1 certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego — osoby pelnigce samodzielne funkcje w
budownictwie, posiadajace uprawnienia do: projektowania, sprawdzania
prawidtowo$ci rozwigzan projektowych; kierowania robotami budowlanymi,
sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna
jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski); sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola
techniczna robot 1 obiektow budowlanych — wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Kierownik Budowy.

Inwestor — organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania
projektow oraz wykonania 1 odbioréw robdt budowlanych przez osoby i
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



Kierownik Budowy — osoba reprezentujagca Wykonawce, wskazana przez niego
do nadzoru wykonywanych robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany — to maszyna 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice,
przenosniki, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy niestanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamoOwienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontoéw; zamawiajacym, rozumie si¢ przez udzielajacego
zamoOwienie wykonawcy; do obowigzkow zamawiajgcego nalezq: przekazanie placu
budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
I inwestorskiego.

Przedmiar robot — wykaz rob6t z podaniem ich w kolejnos$ci technologiczne;j
wykonania.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqce witasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane 1
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym 1
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych
okreslonych w art.5 ust.l ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze =z
wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotyczgce przechowywania, transportu warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli, jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i1 skladowania materiatéw
1 wyrobow. Wytadunek materiatbw musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenie.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i
termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajqgce wymaganiom.

Materiaty i1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskajga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwtocznie usunigte z placu budowy.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych.
Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia
takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpltywu, na jakos$é
wykonywanych robot. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wiasciwg jako$¢
wykonania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie, na jako$§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkow transporty bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robodt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatlow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 odchylenia
dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robot.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 1 w
budynku przy ul. Daszynskiego 14 wraz ze zmiang struktury lokalu ( wydzielenie
pomieszczenia tazienki z WC), budowie c.0. na gaz oraz wykonaniu wentylacji
nawiewno-wywiewnej w lokalu w nastgpujacym zakresie:

Prace budowlane:

- wykonanie $cian dzialowych z plyt K-G typu H2 na ruszcie z profili z blachy
ocynkowanej CW i CU.

- wykonanie o$cieznic 1 zamontowanie drzwi

- potozenie posadzki z betonu zbrojonego

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej

- utozenie ptytek ceramicznych

- zerwanie tapet, kasetownow

- czyszczenie $cian z farb 1 klejow

- gruntowania 1 malowanie $cian 1 sufitow

- wykonanie tynkow gipsowych



- montaz drzwi pokojowych

Instalacja gazowa

- montaz projektowanej instalacji gazowej od licznika do kotta gazowego 1 kuchenki
czteropalnikowej,

- podtaczenie instalacji gazowej do kotta dwufunkcyjnego,

- podiaczenie instalacji gazowej do kuchenki czteropalnikowe;,

- badania i odbiory instalacji gazowej,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe.
Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow i armatury instalacji c.o. z rur miedzianych

- montaz zrodla ciepta — kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknigtg komorg spalania
- montaz grzejnikow plytowych z zaworami termostatycznymi

- montaz grzejnika drabinkowego z zaworem termostatyczny

- plukanie 1 proby szczelnoS$ci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otwordw przez Sciany 1 ich obrébka po utozeniu przewodoéw

- obudowanie przewodow

Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spalinowy

roboty instalacyjne:

- systemowy dwuscienny komin z blachy kwasoodpornej 1 zZaroodpornej
A150/225mm, izolowany zaroodporng welng mineralna,

- rewizja z odskraplaczem 1 plyta kotwowa,

- wyrzutnia dachowa,

- montaz przewodu powietrzno-spalinowego oraz podigczenie go do kotta

- montaz nawietrzakow okiennych V=35m%h i V=70m%h

roboty budowlane:

- uszczelnienie przejs¢ przez pota¢ dachowa,

- wiercenie otworow przez $ciany dach 1 ich obrébka po utozeniu przewodow.
Instalacja wodociggowa i kanalizacja sanitarna

roboty instalacyjne:

- demontaz istniejgce] wewnetrznej instalacji sanitarnej,

- demontaz wewnetrznej instalacji wodociggowej 1 zwigzanej z nig armatury,
- montaz projektowanych rurociggdéw instalacji sanitarnej,

- montaz projektowanych rurociggdw instalacji wodociggowej wraz z projektowang
armatura,

- badania 1 odbiory instalacji wodociggowej 1 sanitarne;.

- prace wykonczeniowe 1 porzadkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany 1 ich obrobka po utozeniu przewodow,

- wykonanie bruzd $ciennych,

- obudowanie przewodow.

Instalacja elektryczna

- instalacja gniazd wtyczkowych 10/16A



- instalacja o§wietlenia

- wymiana tablicy mieszkaniowej TM

- podtaczenie do nowej tablicy TM pie¢ nowych obwodow

- wykonanie instalacji uziemiajgcej za pomocg szyny wyrdéwnawczej
- zamontowanie wytacznikow roznicowo-pradowych

- wykonanie ochrony anty-korozyjnej

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zamowienia.
Szczegolowy zakres prac, jakie nalezy wykonac zamieszczono w przedmiarze robot.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miar¢ postgpu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatow 1 zgodno$ci wykonywanych Robot z przedmiarem 1 wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie materiatow

- kontrole prawidtowosci wykonania robdt (w tym rowniez wykonanie pomiarow
rezystencji uziemienia, 1zolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

- oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonej przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materialdw z wymogami prawa 1 Norm z
przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepisow 1 dokumentdéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong w pkt, ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan,
bedg odrzucone.



6.3. Dokumentacja budowa.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicieclom uprawnionych
organow. Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokot z przekazania tereny budowy

- umowa cywilno-prawna

- projekt budowlany

- protokoty odbioru robot

- protokoty narad 1 ustalen

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbiorcow robot.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbior koncowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbior pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czg¢sci robdt do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czesSci robot odbioru zglasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Gotowos$¢ danej cze$ci robot odbioru zglasza Wykonawca pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

7.3. Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w
umowie o wykonanie robdt budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie
pisemnej. Odbidor koncowy robot nastgpi w terminie okreslonym w umowie, liczac od
dnia zakonczenia robot 1 przejecia dokumentow.
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Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan 1 pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja. W toku odbioru
koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.
7.4. Odbior po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,,po
okresie rekojmi”
7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.
Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokét odbioru robot
sporzagdzony wg ustalonego przez Zamawiajagcego wzoru. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Specyfikacje Techniczng,
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,
- Recepty 1 ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci
wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i
programem zapewnienia (PZJ),
- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:
Zakres 1 lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
date rozpoczegcia 1 zakonczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8. Podstawa platnosci.
8.1. Ustalenia ogolne.
1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na
budowg, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot, przedmiary robot i inne
wytyczne okreslone w niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z
wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

10



2. Wykonawca okres$li cene ofertowg (koszt) za wykonanie cato$ci zamowienia: netto
I brutto.

3. Ceng okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwdch miejsc po
przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamowienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe
(ryczaltowo-ilosciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowaé wszelkie koszty i skladniki zwigzane z
zamowieniem, ktoére mozna byto przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu
jej ztozenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce majg by¢ wliczone
w cen¢ ofertowa.

6. Poza robotami wynikajgcymi z przedmiarow robot, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i
roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystgpienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajacy poprawi ja w trybie
art.87 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

8. W przypadku ztozenia oferty, ktore; wybodr prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw 1 ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towarow, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw 1 ustug, ktory
miatby wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ godnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zarOwno przez wladze panstwowe, jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji
robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 p0z.690).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich i
patentowych.
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