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B. Czesé rysunkowa
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Plan zagospodarowania terenu

- Rys. nr 2. Skala 1:100
Profil podtuzny kanalizacji deszczowej

- Rys. nr 3. Skala 1:100
Elewacja frontowa

- Rys. nr 4. Skala 1:100
Elewacja boczna

- Rys. nr 5. Skala 1:100

Elewacja boczna

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartag umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora
- Obowiazujace przepisy prawne i normy
Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacji z dociepleniem tylnej i bocznej
$ciany budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Niepodlegtosci 102 w Walbrzychu
(dz. nr 3/6 obreb nr 39 Podgorze).

OKreslenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci energetycznych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji frontowej i bocznej, docieplenie
elewacji tylnej i bocznej oraz remont elementéw zwigzanych, w tym wymiang okien na
poddaszu i w piwnicy oraz klatce schodowej, a takze prawidlowe odwodnienie budynku.
Zakres nie obejmuje remontu dachu.

Lokalizacja

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Gmina: Walbrzych

Miejscowos¢: Watbrzych

Obreb: 39 Podgorze

Dziatka nr: 3/6

Adres: ul. Niepodlegtosci 102 w Watbrzychu
Obiekt

Budynek mieszkaln-ustugowy, wielorodzinny

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu
/ charakterystycznych parametrow budynku

llos¢ kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne
Wysokosc¢ budynku: 0k.16,50m

4. QOpis stanu istniejacego

Budynek mieszkalno-ustugowy wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej
z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w zwartej zabudowie
miejskiej. Budynek jest obiektem catkowicie podpiwniczonym z uzytkowym poddaszem.
Elewacja frontowa i boczna o strony wjazdu na posesje z detalami architektonicznymi
Elewacje tylna i boczna, bez detali architektonicznych.
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Charakterystyka budynku

Konstrukcja wigzby dachowej drewniana kryta dachéwka ceramiczng

Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,

Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe stalowe,

Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych wymieniona na nowa,

Na elewacji tylnej i bocznej zlokalizowane kominy wentylacyjne,

Stolarka okienna w piwnicach, na poddaszu oraz klatce schodowej przeznaczona do
wymiany.

Zabezpieczenie wsypow piwnicznych przed wodami opadowymi.

Elewacja frontowa
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Elewacja boczna od strony wjazdu na posesje
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Elewacja tylna
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Elewacja boczna gtadka

5. Dobor grubosci materialu izolacji termicznej przegrod budowlanych.

Przyjeto izolacje termiczng dla Scian zewnetrznych ze styropianu EPS 70-040 o grubosci 15
cm i wspotczynniku A=0,040 W/mK,

6. Opis robot budowlanych

6.1. Prace przygotowawcze

Na elewacji istnieja przewody instalacji teletechnicznej i elektrycznej ( np. lampa
oswietleniowa chodnika). Elementy te nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas
wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z operatorem sieci. Przed
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przystapieniem do prac zwiazanych z dociepleniem Sciany tylnej i bocznej bez detali
nalezy zdemontowacl istniejace przewody wentylacyjne i spalinowe oraz anteny
satelitarne, klimatyzatory itd..

Przed przystgpieniem do robot gtownych nalezy usung¢ z elewacji poddanych
remontowi istniejgce parapety zewngtrzne i rury spustowe. Zdemontowaé tabliczke
z numerem budynku oraz wszystkie szyldy, reklamy, okablowania, anteny odbiorcze.

6.2. Wykonanie remontu sciany elewacji frontowej i bocznej z detalami

Podczas prac elewacyjnych nalezy sku¢ wszystkie tynki. Czyszczenie S$cian
przeprowadzi¢ tak, by byty wolne od kurzu, wykwitéw 1 innych substancji pogarszajacych
przyczepno$¢. Czyszczenie elewacji przeprowadzi¢ za pomoca $rodka STO Fasadenarbeizer,
a nast¢pnie myjki ci$nieniowej. Podloze kolejno nalezy zagruntowac, np. preparatem STO
Prim Grundex. Na zagruntowanym podtozu wykona¢ warstwe podktadowa przy uzyciu tynku
wapiennego STO Trass Porenputz TKML.

Kolejno nalezy wtopi¢ siatkg zbrojaca z widkna szklanego, siatka z widkna winna by¢
wtopiona w warstwie kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm.
Wierzchnig warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie tynk silikonowy STO StoSilco o
fakturze gtadkiej (zgodnie z kolorystyka przyjeta w czgséci rysunkowej dokumentacji). Przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej podtoze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujagcym
STO Ispo Putzgrund.

6.3. Wykonanie ocieplenia sciany elewacji tylnej i bocznej (gladkiej)

Zaprojektowano docieplenie Sciany zewnetrznej tylnej i boczne (gtadkiej od strony
podwarka) budynku w oparciu 0 BSO zgodnie z instrukcja ITB nr 447/20009.

Zaktada si¢ skucie wszystkich tynkow i wykonanie ocieplenia elewacji od strony
tylnej i bocznej. Po skuciu tynkow oczysci¢ cegte z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania
zaprawy ze spoin miedzy cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na gitebokos¢ 2 cm,
nastepnie uzupetni¢ zaprawa cementowo-wapienng. Przygotowane w ten sposob $ciany
zagruntowac $rodkiem gteboko penetrujacym np. Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzic¢
probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
0 wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po
trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od sciany. Jezeli
zerwanie nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢c do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane tacznie
z zaprawa oznacza to, ze podtoze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzyc.

Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystagpi¢ do wykonywania izolacji
termicznej Scian styropianem EPS 70-040 o grubosci 15 cm. lzolowaé $ciane zewnetrzng
tylng i boczng powyzej cokolu budynku az do dachu. Ocieplenie §cian rozpoczaé¢ od
zamocowania wypoziomowanej listwy cokotowej. Ptyty styropianu klei¢ z przesunigciem o
pot ptyty. Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciagtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci
»plackow" rownomiernie natozonych na ptyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowaé
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kotkami plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10w w ilosci 6 szt. / m2 o
dtugosci dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin
muréw gleboko$¢ osadzenia kotkow nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie
wykonywac¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowa¢
pionowania $cian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie roéwnej plaszczyzny
ocieplanej sciany. Niedopuszczalne sg szczeliny migdzy ptytami styropianu wigksze niz 2
mm. W przypadku szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu
wklejonymi na pianke¢ poliuretanowa, badz uzupelni¢ sama pianka. Po 2 dniach od
zamocowania styropianu naktada¢ warstwe kleju, w ktora nalezy wtopié¢ siatke zbrojaca z
wiokna szklanego. Siatka z widkna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm.
Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm. Na naroznikach przed Kklejeniem siatki
zamocowa¢ systemowe listwy aluminiowe narozne z siatka. W parterze wykona¢ zbrojenie
elewacji dwiema warstwami siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien i
drzwi zbroi¢ dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS 70-040. W przypadku,
gdy sposob zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchni¢ osciezy pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatkg z wtdkna szklanego,
tak przygotowana powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska. Wszystkie
krawegdzie okien, gzymsow i narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka
a plaszczyzny elementéw izolacji termicznej pokry¢ masg klejowa zbrojong siatka z wiokna
szklanego oraz wykonczy¢ masg tynkarska.

Na wyroéwnanej i wygladzonej warstwie klejowej wykona¢ podkiad tynkarski
wzmacniajacy podtoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5
mm naktada¢ paca metalowa na ptaszczyzneg $ciany i zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego.
Nie dopusci¢ do zaschniecia zacieranej zaprawy przed natozeniem kolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawgdziach otworow, naroznikach lub
detalach architektonicznych. Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowa¢ szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowaé styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznicg okna uszczelni¢ silikonem.
Podokienniki blaszane musza wystawa¢ poza lico sciany na diugos¢ 4 cm, a obrobki
blacharskie okapnikow w przypadku nie stosowania boczkéw PCV powinny by¢ wywiniete 2
cm na s$cianke bocznag oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii
wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowa¢ si¢ do
wytycznych producenta systemu.

6.4. Naprawa detali architektonicznych

Elementy dekoracyjne na elewacji frontowej nalezy podda¢ renowacji. Zaleca si¢
uzupetni¢ ubytki zaprawami naprawczymi, nastgpnie pomalowaé farbg silikatowa zgodnie
z projektowang kolorystyka. W celu naprawy detali architektonicznych nalezy usuna¢ z ich
powierzchni stare powtoki malarskie (np. preparatem STO Fasadenbeizer), a w przypadku
odparzonych fragmentoéw, usunaé je. Nastgpnie wzmocni¢ podloze preparatem gruntujagcym
STO Prim Grundex. Uzupehlienia nalezy wykona¢ wstepnie podktadowa zaprawa
sztukatorska (np. STO Murisol ZSP), a nastgpnie warstwa wierzchnig zaprawsa sztukatorska
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STO Murisol ZSW. Przed malowaniem detale nalezy zagruntowaé preparatem STO Prim
Micro. Malowanie detali dwukrotnie farbg STO Lotusan Color.

6.5. Remont cokotow

Istniejgce cokoly na elewacji frontowej wykonane z cegly klinkierowe] nalezy
oczysci¢, uzupehni¢ ubytki w spoinach i podda¢ hydrofobizacji. Cokoty na elewacji tylnej |
bocznej gladkie nalezy dociepli¢ w analogicznie do docieplenia $ciany tylnej. Warstwag
wykonczeniowa docieplenia cokotéw beda plyty klinkierowe w kolorze zgodnym z czgscia
rysunkowg — Szary granit . Z tylu i bokow budynku nalezy wykona¢ 0,5m opaske. Obrzeze
opaski wykona¢ z kraweznikow betonowych. Przestrzen miedzy opaska a budynkiem
wypetni¢ kamieniami ( otoczakami).

6.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje si¢ wymiane okien piwnicznych, na Klatce schodowej oraz na poddaszu.
Okna piwniczne nalezy wymieni¢ na stalowe, natomiast okna na klatce schodowej i na
poddaszu na okna PCV. We wszystkich oknach na klatce schodowej oraz w lokalach
mieszkalnych nalezy zamontowa¢ nawietrzaki. Wsypy piwniczne od strony
ul. Niepodlegtosci nalezy rozebra¢ i ponownie przemurowac oraz zabezpieczy¢ przed
opadami atmosferycznymi.

6.7. Obrobki blacharskie

Parapety i obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymieni¢ na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.
Anteny, kanaly wentylacyjne, spalinowe zamontowaé¢ do S$cian, dopasowujac kotwy
montazowe do grubosci ocieplenia.

7. Odwodnienie budynku

Podczas wizji na budynku 1 rozmoéw z lokatorami stwierdzono okresowe
wystepowanie wilgoci na poziomie piwnicy (szczegodlnie podczas ulewnych deszczy).
Podczas remontu elewacji nalezy wymieni¢ istniejgce rury spustowe min. 1,0 nad terenem i
zamontowac 0,5m nad terenem rewizj¢. W przypadku stwierdzenie ztego stanu technicznego
rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowg na catej dtugosci.

W zwiazku z powyzsza sytuacja zaleca si¢ odwodnienie budynku poprzez
wykonanie nastgpujacych zabiegow:

7.1. Osuszenie murow

Dobrana metoda osuszenia muréw jest bezinwazyjna i polega na zablokowaniu
procesu podciggania kapilarnego w murach budynku poprzez zastosowanie indywidualnie
dobranego urzadzenia.

Zawilgocony a jednocze$nie zasolony mur powoduje ruch czgsteczek wody zawartych
w gruncie w gore. Skutkiem tego jest wnikanie czasteczek wody w strukture muru, gdzie
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zalegaja, a po osiaggnigciu przesycenia woda zostaje oddana do pomieszczen przylegajacych,
tj. piwnicy. Skutkiem tego jest zawilgocenie tych pomieszczen.

Instalujac indywidualnie dobrane urzadzenie, ktore oddzialuje na zawilgocone mury
odpowiednio spolaryzowanym polem magnetycznym zmieniamy niekorzystny potencjat
elektryczny czasteczek wody, a co za tym idzie zmieniamy kierunek ruchu czasteczek w dot
w stron¢ posadowienia budynku. Jednocze$nie woda z obnizajacej si¢ sukcesywnie strefy
zawilgocenia poprzez dyfuzje odparowuje do otoczenia.

Urzadzenie po zainstalowaniu pozostaje na state w budynku celem podtrzymywania ciggtosci
procesu skutecznego niwelowania podciggania kapilarnego, a tym samym spetnia funkcje
trwalej izolacji poziome;.

Urzadzenia jako zasilanie wykorzystuje naturalne pole magnetyczne Ziemi, co
powoduje, ze technologia jest ekologiczna — nie prowadzi do ryzyka skazenia chemicznego
muroéw, nie wytwarza smogu elektromagnetycznego w srodowisku budynku i nie doprowadza
do niebezpieczenstwa przesuszania jego murow.

Metoda ta ma w budynku pelni dwa istotne zadania. Po pierwsze zapewnia funkcje
izolacji poziomej skutecznie blokujac efekt kapilarny, po drugie osusza mury zewnetrzne i
wewnetrzne budynku doprowadzajac do ich wlasciwego stanu.

Takie rozwigzanie jest szczeg6lnie zalecane w obiektach zabytkowych z uwagi na
brak standardowych robdt budowlanych ingerujacych w konstrukcje budynku. Metoda nie
wymaga stosowania S$rodkéw chemicznych, podcinania muréw, wykonania otworow
iniekcyjnych. System w Zaden sposob nie zakldca biezacego uzytkowania obiektu, a jego
zastosowanie jest niezalezne od warunkéw atmosferycznych.

Zakres robot:

— badania wilgoci masowej w pobranych probkach,

— badania ilosciowe 1 jako$ciowe zasolenia w pobranych probkach,

— badania pH muru i tynku,

— pomiary potencjatu elektrycznego w murze,

— montaz urzadzenia oddzialujacego na niekorzystne potencjaly elektryczne
w zawilgoconym murze,

— czynnosci serwisowe 1 badania laboratoryjne po roku, dwoch i trzech latach od momentu
zainstalowania systemu.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot:
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢
z dokumentacja projektowa.

Sprzet:

— Urzadzenie oddziatujace na czasteczki wody w murze (jako dipole elektryczne), co
powoduje odwrdcenie procesu podciggania kapilarnego.

— Sprzet laboratoryjny do przeprowadzenia badan zawilgocenia masowego, badan
zawarto$ci ilosciowej 1 jako$ciowej soli, badan odczynu pH muru i tynku, pomiaru
potencjatu elektrycznego w murach.

— Podstawowe narzg¢dzia budowlane niezbgdne dla zainstalowania systemu.
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Wymagania dotyczace bezinwazyjnego sposobu osuszania budynku:

— Osuszenie muréw z wilgoci kapilarnej w okresie do 3 lat i trwale zabezpieczenie
budynku przed ponownym zawilgoceniem kapilarnym.

— Jednoczesne osuszenie $cian wewnetrznych i zewnetrznych obiektu.

— Gwarancja efektu osuszenia muréw z wilgoci kapilarnej w 3-letnim okresie osuszania
zabezpieczona finansowo (zapis w warunkach umowy gwarantujacy zwrot kosztow
w przypadku braku efektu osuszania).

— Gwarancja na utrzymanie budynku w stanie osuszonym min. 20 lat.

— Zapewnienie bezplatnego serwisu systemu przez min. 3 lata (okres monitoringu i
optymalizacji dziatania).

— Zapewnienie bezptatnych badan laboratoryjnych okreslajacych wilgotno§¢ masowa
muréw— badania wilgotnoéci zgodne z wytycznymi WTA oraz normy O-Norm3355-1
gwarantujace rzetelno$¢ pomiarow: pomiary wagosuszarkowe lub metoda karbidowa.

— Wykonanie diagnostycznych profili pionowych zawilgocenia na $cianach zewngtrznych 1
wewnetrznych budynku. Probki pobierane na zewnatrz i wewnatrz budynku w odstgpie
pionowym 30cm liczac od poziomu terenu lub posadzki. Wysokos$¢ profilu wyznacza
osiggnigcie strefy suchego muru.

— Glegboko$¢ pobrania probki min. 10cm.

— Ilos$¢ badan: nie mniej niz 4 profili pomiarowych w obiekcie.

— Wykonanie badan diagnostycznych zasolenia $cian, okreslenie rodzaju 1 ilosci soli.

— Wykonanie analizy stanu wilgotno$ciowego obiektu oraz opracowanie na podstawie
wykonanych badan zalecen dotyczacych poprawy sytuacji.

Wymagania odnosnie kwalifikacji wykonawcy w zakresie osuszania:
Wykonawca musi dysponowaé sprzetem laboratoryjnym zapewniajacym wykonanie

diagnostyki zawilgocenia i zasolenia budynku oraz przeszkolonym do badan laboratoryjnych
personelem. Wykonawca musi posiada¢ certyfikacje TUV dla procedur badawczych
ustalajacych zawarto§¢ wilgoci w murach.

Wykaz minimalnego zakresu czynnosci wykonywanych w 3-letnim okresie gwarancyjnym:

— Badania startowe wilgoci masowej w dniu montazu urzadzenia osuszajacego, badania
ilosciowe 1 jakosciowe zasolenia, badania odczynu pH muru i tynku, pomiar potencjatu
elektrycznego w  murze. Wykazanie wynikow pomiarow  wilgoci masowej
w poszczegdlnych profilach w protokole pomiarow wilgoci.

— Badania kontrolne przebiegu osuszania z wykonaniem poréwnawczych pomiaréw
wilgoci masowej w miejscach okre§lonych w trakcie badan startowych, uzupehienie
protokotu pomiaréw wilgoci, analiza wynikéw pomiaréw. Terminy badan: 12, 24, 36
miesi¢cy od zamontowania urzadzenia.

QOdbior robot:

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréow 1 badan z trzech lat
osuszania obiektu. Odbioru  dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow
ewentualnych uzupetniajacych badan i pomiaréw oraz ogledzin.

7.2. 1zolacja pionowa $ciany fundamentowej

W celu skutecznego zabezpieczenia $cian fundamentowych od strony podworka
budynku przewiduje si¢ wykonanie na zewngtrznej S$cianie fundamentowej warstwy
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hydroizolacyjnej. Projektuje si¢ wykonanie izolacji powlokowej lekkiej z zastosowaniem
masy bitumicznej w technologii Deitermann (lub rownowazne;j).
Opis projektowanego rozwigzania:

e rozbiorka elementéw betonowych,

e odkopanie budynku po obrysie §cian zewnetrznych do poziomu fundamentéw,

e skucie luznych tynkow z $cian fundamentowych,

e oczyszczenie $cian szczotami z resztek gruntu, materiatu biologicznego i zaprawienie
wiekszych uszkodzen wyrownawcza masg szpachlowa,

e zagruntowanie powierzchni §cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢
wodg w stosunku 1:10),

e wykonanie ciagglej zewnetrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajaca przeznaczona do trwatego
uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podloza mineralne, mozna ja stosowac
na podtozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciagliwa i pokrywa rysy, nie wymaga
warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

e zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folia kubetkowa. Nalezy uktadaé ja
wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt
od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany. Foli¢
nalezy mocowa¢ do podtoza za pomoca gwozdzi lub kotkéw z zastosowaniem
podktadek uszczelniajacych. Foli¢ wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu i
starannie zakonczy¢ listwa dociskowa,

e odtworzenie elementow murowanych,

e wykonanie opaski zwirowej wzdhuz $cian budynku od strony podworka.

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta zastosowanych
materialow.

Uwaga: Z uwagi na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku)
$ciany fundamentowe nalezy odkopywac¢ odcinkowo. Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢
przed osunigciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywac w taki sposob, by nie dopusci¢ do
gromadzenia si¢ wody w wykopach.

7.3. Izolacja pionowa $cian fundamentowych fontowej od ulicy i bocznych

W celu zabezpieczenia budynku przed ponownym zawilgoceniem po odbiorze
osuszenia muréw nieruchomosci nalezy wykona¢ uszczelnienie $cian piwnicy od strony ulicy
Mickiewicza oraz $cian bocznych. Zaleca si¢ zastosowanie hydroizolacji od wewnatrz
obiektu poprzez zastosowanie mineralnych materiatéw, ktore tacza si¢ z podtozem bardzo
mocno technologii firmy KOSTER (lub réwnowazne;j).

Przed przystgpieniem do prac nalezy przygotowaé podloze, ktdére powinno byc
nosne, czyste, wolne od wszelkich substancji obnizajacych przyczepno$¢. Istniejace tynki
nalezy sku¢, usungé wszystkie stabe odspojone elementy ze $ciany, fugi powinny zostac
wyskrobane. Podloze nalezy zagruntowa¢ stosujgc Polysil TG 500, ktéry dodatkowo
wzmacnia podloze 1 wigze sole, ktore moga wystgpowa¢ w podlozu. Ubytki
w $cianie nalezy uzupetni¢ stosujac wodoszczelna, szybkowiazaca zaprawe Sperrmortel Fix.
Na styku $ciany z fundamentem dla uniknigcia naprezen w warstwie hydroizolacji nalezy
wykonac¢ fasete (wyoblenie) z szybkowiazacej zaprawy Sperrmortel Fix.

Uszczelnienie $cian wykonujemy naktadajac szlam uszczelniajgcy KOSTER NB 1
w trzech warstwach. Dla przyspieszenia tempa robdt mozliwe jest tez zastosowanie
szybkowigzacego szlamu uszczelniajacego KOSTER NB 1 "schnell". Kolejne warstwy
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szlamu uszczelniajacego utwardzamy natryskujac Polysil TG 500. Mozliwe jest zastosowanie
biatego szlamu uszczelniajacego KOSTER NB 2 jako ostatniej warstwy hydroizolacyjne;.

Przej$cia rur przez S$ciang nalezy uszczelni¢ za pomocag plastyczne] masy
uszczelniajacej KOSTER KB-Flex 200 i zaszpachlowaé zaprawa szybkowiazaca KOSTER
KB-Fix 5.

Na $ciany piwnic powinny zosta¢ natozone tynki renowacyjne KOSTER
Sanierputz. Tynki renowacyjne Sanierputz sg odporne na wilgo¢ wystepujaca w $cianach (w
odréznieniu od tynkoéw gipsowych lub wapiennych). Tynki renowacyjne cechuje bardzo
dobra paroprzepuszczalno$s¢ i1 hydrofobowos¢. Dzieki wysokiej porowatosci tynkoéw
renowacyjnych sole krystalizujace przy wysychaniu $ciany odkladajg si¢ w porach tynkow
nie powodujac wykwitow na $cianach i1 uszkodzenia farb. Tynki renowacyjne poprawiaja
rowniez klimat pomieszczen 1 zmniejszaja ryzyko kondensacji pary wodnej na $cianach
piwnic.

Przed wykonaniem tynkéw renowacyjnych nalezy wykonaé obrzutke z tynku
renowacyjnego modyfikowanego niewielkim dodatkiem emulsji KOSTER SB Haftemulsion
do wody zarobowej. Obrzutke nalezy wykona¢ na jeszcze wilgotny szlam uszczelniajacy dla
poprawy przyczepno$¢ tynku renowacyjnego do podtoza. Po 24 godzinach nakladany jest
tynk renowacyjny Sanierputz na grubo$¢ min. 2 cm.

Dobrym rozwigzaniem dla wnetrz zabytkowych obiektéw jest stosowanie biatego
tynku renowacyjnego KOSTER Sanierputz bez malowania. Jezeli wymagana jest bardzo
gladka powierzchnia $ciany, po wyschnieciu tynkow renowacyjnych naktadana jest szpachla
renowacyjna. Do malowania tynkow renowacyjnych wolno stosowaé wylacznie farby o
wysokiej paroprzepuszczalnos$ci.

Przy wykonaniu uszczelnieni Scian piwnicznych nalezy stosowac si¢ do zalecen
zawartych w instrukcjach technicznych stosowanych produktow.

7.4.Uporzadkowanie kanalizacji deszczowej

Podczas wizji w terenie stwierdzono, iz wszystkie rury spustowe zlokalizowane od
stron podwoérza i ul. Niepodleglosci sg wpigte do kanalizacji deszczowej. Jedynie rura
spustowa na elewacji bocznej od strony wjazdu odprowadza wody opadowe bezposrednio na
teren. Podczas gwaltownych deszczy wody odprowadzane rurami dostaja si¢ bezposrednio do
pomieszczen piwnicznych przez nieszczelne wsypy.

W zwigzku z powyzszym zaleca si¢ sprawdzenie droznoSci 1 szczelno$ci

istniejgcych rur spustowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci nalezy dokonac
napraw lub udroznienia przewodoéw. Na istniejacych pionach spustowych nalezy na
wysokosci 50cm nad poziomem trenu zabudowaé czyszczak (rewizjg) @110, a nastgpnie
redukcje $160/110.

Rurg spustowe budynku objetego opracowaniem nr 102 od strony wjazdu na
posesje nalezy wpia¢ do istniejgcego przykanalika kanalizacji deszczowej zlokalizowanego
na dziatce Inwestora.

Kanat deszczowy bedzie wykonany z rur PVC-U klasy ,,N°” SDR41, SN4 taczonych
na uszczelke gumowa profilowang o $redniej grubosci $cianki ©¥160 x 4,0 mm. Rury
odpowiadajg normie PN-EN 1401. Stosowane sg do budowy kanatow o zagtebieniu do 4,5m.
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Projektuje si¢ wpigcie rury spustowej do istniejacego przykanalika kd160 poprzez
studnie rewizyjng S1.
Studzienke S1 nalezy zabudowac¢ jako studnie wykonang z tworzywa sztucznego

firmy WAVIN METALPLAST — BUK typu TEGRA @425. Studzienki sktada¢ si¢ bedg z
kinety 30°, z rury trzonowej karbowanej PP SN4 ¢425mm z pier$cieniem uszczelniajgcymi
oraz teleskopowego adaptera z uszczelka. Studni¢ nalezy zwiehczy¢ wlazami zeliwnymi w
klasie B125.

Kinety studzienek posiadaja mozliwos¢ ptynnej regulacji kata podigczenia rury
kanalizacyjnej w kielichach +7,5°C.

8. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z wykonaniem izolacji
pionowej scian fundamentowych tylnej oraz odtaczenia rury spustowej do kanalizacji
deszczowej nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacja robot,
ustaleniem miejsc do odktadania ziemi rodzimej 1 jej wywozu, odprowadzeniem wody z
wykopu itp. Projektowana 0§ kanalizacji deszczowej nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob
trwaty 1 widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikdw,
tzw. kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy.
Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija si¢
po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego trasy. Roboty
wykonywa¢ w dniach bezdeszczowych.

8.1.Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy pod kanalizacj¢ deszczowg oraz izolacjg
scian fundamentowych tylnych wykonywa¢ o szerokosci 80-100cm jako wykopy
waskoprzestrzenne, nieumocnionym przy glebokosci do 1,50m oraz umocnionych balami
drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo — przy gltebokosciach powyzej 1,50m.
Minimalna przestrzen robocza mi¢dzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem dla $rednic
< 350 mm wynosi 0,25m.

Catos¢ robot ziemnych zwigzanych z kanalizacja deszczowej wykonywaé rgcznie ze
szczegblng ostroznoscig przy $cianach fundamentowych i istniejacym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bylaby
znacznie utrudniona (skrzyzowanie z istniejagcymi sieciami) wykopy nalezy wykonac recznie.
Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegdlnych
rodzajow uzbrojenia. Czg$¢ urobku pozyskanego z wykopdéw zostanie ponownie
wykorzystana, po zageszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostala czgs¢ gruntu
zostanie wywieziona na pobliskie sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.
Kanaty utozone bez zachowania minimalnego spadku lub ulozone z przeciwspadkiem nie
beda kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma by¢ zachowany na calej dtugosci
odcinka.
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8.2.Przygotowanie podloza pod rury.

Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ w podsypce gr. 10cm z piasku lub gruntu
piaszczystego bez gruzu, ztomu itp. materiatow. Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy
zageszczacé do uzyskania wskaznika zageszczenia Wz=0,98.

Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie zasypki, co
jest warunkiem uzyskania ich wytrzymalo$ci na obcigzenia zewngtrzne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanalu. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podloza na kat 90° - stanowigce lozysko nosne rury kanalizacyjnej.
Wymienione podtoze i podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubi¢.

8.3.Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnvch

Rury kanalizacji deszczowej nalezy taczy¢ na powierzchni terenu, a nastepnie
opuszcza¢ na dno wykopu 1 uktada¢ na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie.
Montaz rur PVC i facznikow — na wecisk. Gotowy kanat powinien odpowiada¢ PN-92/B-
10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze.

8.4.Badanie szczelnosci kanalow.

Szczelno$¢ kanalow bada si¢ na eksfiltracj¢ i infiltracj¢. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nastapi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegély badan
szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz
odbiér robot prowadzi€ pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano — Montazowych.

8.5.Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Ulozong kanalizacje deszczowa po pozytywne] probie szczelno$ci nalezy zasypac.
Obsypke oraz zasypke o wysokosci 20cm nalezy wykona¢ jednoczesnie z piasku lub pospotka
0-16mm zageszczajac warstwami o grubosci 10cm 1 uzyskujac wskaznik zageszczenia
Wz=0,98. Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na
sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas
piasku na rury bezposrednio z samochodéw wywrotek. Material do obsypki 1 zasypki nie
moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

UWAGA:

Wykop z rurg kanalizacji deszczowe] oraz po wykonaniu izolacji pionowej S$cian
fundamentowych w chodniku nalezy zasypa¢ gruntem niewysadzinowym (materiatem
przepuszczalnym, piaszczystym lub pospotka o ziarnach nie wigkszych niz 0-31,5mm).
Wyklucza si¢ zasypanie wykopow w chodniku materialem rodzimym, pochodzacym
z wykopu.

8.6.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan
wykopy sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejagcego uzbrojenia.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
kanalizacj¢ deszczowa krzyzujace si¢ lub biegngce roéwnolegle z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposéb zapewniajacy ich
eksploatacjg.

Nie wyklucza si¢ istnienia w_terenie innych niewykazanych na mapach do celéw
projektowych urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o
ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

9. DETALE OCIEPLENIA ELEWACJI

Wariant | - ilo$¢ tgcznikéw 6 szt./m2

| | | b

£ (o) s . {s
5] ‘ o
- 5 &) @
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Detal 1. Rozmieszczenie tgcznikdéw mocujacych plyty styropianowe (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady
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Wariant lIb . Wysokosé budynku 8 - 20 m.
lloé¢ tgcznikéw w pasie krawedziowym 11 szt./m =

1,5 m

()

,if' 2

Detal 2. Rozmieszczenie tacznikow mocujacych ptyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas krawegdziowy
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Zaprawa zbrojqca
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Detal 3. Detal tacznikow mocujacych plyty styropianowe.

Powloka koncowa
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TSue Piyty izolacji termicznej

Detal 4. Utozenie ptyt izolacji termicznej — naroze
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krawedzie ptyt nie mogg
g pokrywac sie z krawedziami
otworéw

~— plyty termoizolacyjne
T ze styropianu

Kolejnos¢ uktadania siatek z wibkna szklanego Baumit StarTex:
“_' 1 |- siatka diagonalna ukfadana przy narozach otworéw
" (pod katem 45 °) o wymiarach min. 20 x 30 cm

(2 - siatka uktadana wzdtuz krawedzi otworéw

3 - siatka uktadana w narozach otworéw

NP

Detal 5. Zbrojenie naroznikow otworow w elewacji (np. okien i drzwi)

10. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 3/6, 3/15, 2/7
obreb nr 39 Podgorze oraz dz. nr 723/4 obr. nr 35 Rusinowa w Watbrzychu
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11. Uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — cze$¢ 1 roboty
ogolnobudowlane.

Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spelnia¢ warunki okre§lone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni oraz innym umownym warunkom.
Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu s3 zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

Stolarke okienng na poddaszu, klatce schodowej i w piwnicy wymieni¢ na nowa.

W oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej nalezy zamontowa¢ nawietrzaki
okienne.

Ponowny montaz szyldow i reklam i lampy o$wietleniowej po uzgodnieniu z
konserwatorem zabytkow.

Szafka gazowa na frontowej elewacji winna mie¢ forme stylizowana.

Nalezy wymieni¢ wsypy piwniczne .
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. INFORMACJA BIOZ
. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B1OZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

2. Zakres robot budowlanych:

Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:
- prace wstgpne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacjg ruchu,
- demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

[

=

- Wywo6z ztomu i gruzu budowlanego,

- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania,

- Zbicie tynkow,

- wykonanie nowych tynkéw zgodnie z projektem,

- docieplenie $ciany tylnej i bocznej,

- odtworzenie elementow dekoracyjnych elewacji.

- osuszenie murow,

- sprawdzenie szczelnosci 1 droznosci rur spustowych,
- wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych,
- Wpigcie rury spustowej od strony wjazdu na posesje
- zabudowa studni kanalizacji deszczowej na dziatce Inwestora

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budynek w trakcie prowadzenia robdt remontowych bedzie uzytkowany przez

mieszkancoOw. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku i przyleglych do budynku dojazdéw.

4. Wskazanie dotyvczace przewidywanyvch zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich

wystapienia.
W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka

stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robdt na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej 1 pietra (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie).
W trakcie tych robdt moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- Upuszczenie narzedzia roboczego,
- Upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.
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b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w trakcie
wykonywania robot)

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robodt istnieje mozliwo$¢
zagrozenia zdrowia osob przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze osob
wchodzacych i wychodzacych z budynku.

¢) zwiagzane z mozliwo$cia wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystapienie opadow deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zarowno w trakcie wykonywania robot jak i
przewidzianych przerw w pracy.

d) zwigzane z wykonaniem wykopow liniowych

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
0,80-1,00m 1 gtebokosci taw fundamentowych podczas wykonywania izolacji pionowej $cian
fundamentowych. Roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego oraz srodkoéw

transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilo$ci materialdéw, wykonywane przy
uzyciu dzwigow.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robét szczegodlnie niebezpiecznych
Przy pracach wymagajacych uzycia sprzetu mechanicznego zatrudnieni moga by¢

wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowac ogo6lne warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejno$cig robot i zaopatrzeni w komplet
niezbednych narzedzi, odziez ochronna, helmy, rekawice 1 okulary.

Wszystkie przejscia 1 przejazdy w obrebie robdt winny by¢ oznakowane i1
zabezpieczone. Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow budynku lub pracowac
na pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6. Wskazanie  Srodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi. Szczegodlna ostrozno$¢ nalezy zachowac przy wykonywaniu nastepujacych
robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pity tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracac
uwage na sprawno$¢ tych urzadzen oraz ich kompletnos¢ i prawidtowe podtaczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktére bezposrednio wigza si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:
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- Rusztowan, ktore powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- Stanowisk pracy, ktore powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ upadku, potknie¢ i okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode
ruchow pracownikow w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach
szczegblnie niebezpiecznych, pracownikéw nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy
bezpieczenstwa 1 inne niezbedne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa
winny by¢ przymocowane do statych czgsci budowli.

- Narzedzi, sprzg¢tu i odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wilasciwe,
sprawne narz¢dzia i sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpieczenstwo i higien¢ pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzor nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikéw przepisoOw bhp oraz wymagan p.poz. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomosci przepisOw bhp przez zatrudnionych pracownikow oraz
pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek
przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia
robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowac niebezpieczenstwo dla
pracownikow sa:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi
do stalych elementow konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywac
Z pomostoéw otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty moga by¢ state, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan
powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktore w czasie pracy musza by¢ przymocowane do
stalych czg$ci budowli. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu
protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem
lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po dluzszej przerwie w pracach, kazdej burzy,
wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy dokonaé¢ starannych ogledzin stanu rusztowan.
Rusztowania wiszace i na wysiggnikach nalezy kontrolowaé¢ codziennie przed rozpoczeciem
robot. Na wszystkich rusztowaniach winny by¢é wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

* prace zwigzane Z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, taSmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od budynku
oraz rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkéw oraz przejscia w strefie
zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materiatu dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrédta zagrozenia, wysoko$¢ daszkow min. 2,40 m, szeroko$¢, co najmniej 0 1 m
wicksze 0d szerokosci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na
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Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu 0znaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzetu p.poz..
- Posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy

« warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystgpienia opadow
deszczu $niegu, wyladowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

7. Uwagi koncowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.
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