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Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
budowlany:

Rozbiodrka komorek gospodarczych, odtworzenie muru oporowego
ul. Wroctawska 6, 58-308 Watbrzych. dz. nr 50/8, 52/1 obr.13 Piaskowa Goéra

(podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji)

sporzadzony dla: Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Wroctawskiej 6 w
Watbrzychu.

(podac Inwestora)

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

W-ch, dn. 29.05.2017

(pieczec wraz z podpisem)
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1 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA
1.1 Umowa zawarta pomigdzy Zleceniodawca a tut. Biurem

1.2 Wizja na obiekcie i sporzadzona inwentaryzacja.

2.3 Dokumentacja przedtozona prze inwestora

2.4 Mapa do celow projektowych

2.5 Obowiazujace przepisy 1 normy.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

2.1 Funkcja

Obiekt zostal wzniesiony jako budynek gospodarczy dla mieszkancéw budynku pzry ul.
Wroctawskiej 6. Obiekt jest podzielony na kilkanascie komorek, do ktorych dostep odbywa
si¢ indywidualnie.

2.2 Stan istniejacy

W chwili obecnej komoérki sa juz nieuzytkowane. Komorki gospodarcze wzniesiono w
catosci z prefabrykatow zelbetowych. Sciany z ptyt gr. 5 cm osadzone na wpust w
zelbetowych stupach. Dachy ptaskie, kryte papa asfaltowa, ze znacznymi ubytkami pokrycia.
Maksymalna wysoko$¢ obiektu - do 2,00m. Wody opadowe odprowadzane sa bezposrednio
na teren. Zespdl komorek nie jest wyposazony w zadne instalacje. Komoérki nie posiadaja
podpiwniczenia, oraz posadowione sa prawdopodobnie na bezposrednio na gruncie.

3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
3.1 OKkreslenie zamierzenia: opracowanie projektu rozbiorki komorek gospodarczych oraz
odtworzeniu muru oporowego.

3.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.3 Lokalizacja

Komorki gospodarcze usytuowany sa w podworzu, przy S$cianie szczytowej budynku
mieszkalnego. Zabudowa komorek szeregowa, w rzucie z gory zblizona do litery ,,E”.
Szczytowymi $cianami przylegaja do skarpy od strony ulicy, na niemal petna wysokos$c¢.
Teren nieutwardzony, ptaski.

3.4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje si¢ odtworzenie muru oporowego z zelbetowych elementéw prefabrykowanych ora
catkowita rozbidérke komodrek gospodarczych. Projekt nie ingeruje w istniejace rozwigzania
komunikacyjne.

3.5 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Lokalizacja budynku nie znajduje na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

3.6 INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.1 pkt. 1 1 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
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zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

3.7 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajduja si¢ dziatki o nr 50/8, 52/1
.Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwo$ci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi..

4 OPIS TECHNICZNY

4.1 Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidrkowe rozpocza¢ od demontazu stolarki drzwiowej. Nastepnie przystapi¢ do
rozbiorki komorek.

Roboty rozbidrkowe mozna przeprowadzi¢ za pomoca sprz¢tu mechanicznego — np. koparki
podsigbierne;j.

Od tylu budynku wykona¢ rozbiorke Sciany do poziomu terenu skarpy.

W przypadku stwierdzenia fundamentéw wykona¢ ich rozbiorka do poziomu min 30 cm
ponizej terenu (lub do poziomu posadowienia, jezeli jest ptytszy niz przyj¢to).

Teren po rozbidrce zniwelowaé i uporzadkowaé zgodnie z istniejacymi rzednymi. Nalezy
wykona¢ zagospodarowanie terenu wg zalecen inwestora. Do czasu zagospodarowania zaleca
si¢ roz$cieli¢ warstwe kruszywa lamanego.

Uzysk materiatow pochodzacych z rozbidrki powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora
nadzoru w trakcie prowadzenia rozbidrki. Administrator budynku winien tez wskaza¢ miejsce
sktadowania uzyskanych materiatow .

Po rozebraniu komoérek wykonaé catkowita rozbidorke murow oporowych, zarowno czegsci
nadziemnych jak 1 podziemnych. Gruz wywozi¢ sukcesywnie na wysypisko.

4.2 Odtworzenie muru oporowego

Ze wzgledu na istniejaca réznicg poziomow pomigdzy terenem, na ktérym stoja komorki a
chodnikiem ulicy nalezy wykona¢ odtworzenie muru oporowego. W chwili obecnej
zabezpieczeniem jest szczytowa $ciana komoérek wykonana z bloczkéw betonowych, ktora
wespot ze Scianami podtuznymi komorek stanowi zabezpieczenie skarpy.

4.2.1 Charakterystyka muru do odtworzenia:

- wysokos¢: 1,80 m ponad teren (jak istniejacy)
- dhugos¢: 10,0m
- rodzaj muru: zelbetowy, prefabrykowany

4.2.2 Roboty ziemne

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy zaznajomi¢ si¢ z przebiegiem uzbrojenia
podziemnego. Wykona¢ wykopy z tylu muréw oporowych. Wykona¢ pelne umocnienie
$ciany wykopow od strony skarp. Roboty ziemne wykonywaé segregujac humus i urobek. Po
rozbidrce istniejacych muréw wykona¢ (w zalezno$ci od potrzeb) poglgbienie wykopow.
Ostatnie 20 cm wykopdéw wykona¢ rgcznie. Po zakonczeniu robot montazowych muru
oporowego, wykona¢ zasypanie za §cianami muréw oporowych gruntem z zaggszczeniem.
Uwaga:
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Przed przystapieniem do wykopoéw za $Sciang muru oporowego nalezy zabezpieczy¢ przed
upadkiem dwa nieduze drzewa, rosnace na skarpie. Jedno z drzew zdaje si¢ by¢ uschnigte
(mozliwos¢ usunigcie przed pracami ziemnymi)

4.2.3 Konstrukcja Sciany oporowej

Projektuje si¢ wykonanie muréw oporowych z prefabrykatow zelbetowych o wysokosci
catkowitej 2,8m i 2,4m.

Po wyréwnaniu podtoza utozy¢ warstwe chudego betonu B7,5 o grubosci 10 cm. Na warstwie
chudego betonu rozpoczaé¢ ustawianie prefabrykatéw muru oporowego.

W projekcie przyjeto elementy prefabrykowane firmy OneStepHouse s.c. z Ksawerowa
(przedstawiciel na Dolny Slask - Bartosz Lada tel. 502 491 962). Wymiary pokazano na
rysunku nr 2.

Przy murze oporowym wykona¢ drenaz wg branzy instalacyjne;.

4.3 Balustrady
Na $cianie muru oporowego zamontowac¢ balustrady wys. 1,10 m wg rys. nr 3. Balustrady
malowac farba ftalowa w odcieniu jasnym.

4.4 1zolacje
Od strony gruntu, na $cianach wykona¢ pionowa 1 pozioma izolacj¢ przeciwwilgociowa np.
ABIZOL R+P.

5 WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenia planu BIOZ

5.1 Zakres robot
- zabezpieczenie 1 oznakowanie terenu budowy;
- ustawienie podparcia;
- rozbiorka komorek;
- roboty ziemne,
- roboty zelbetowe.

5.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie budynku objgtego rozbiodrka, zlokalizowany jest budynek mieszkalny oraz
garaze.

5.3 Elementy zagospodarowania dzialki, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
- strefa zagrozenia spadajacych materiatow;

5.4 Przewidywane zagrozenia podczas rozbiorki

Przy rozbidrce bgda wystgpowac roboty stwarzajace zagrozenie dla zdrowia i1 zycia ludzkiego
przy ktorych kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia, lub zapewnienia
sporzadzenia przed rozpoczgciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia wszystkie roboty
wykonywane na podstawie projektu budowlanego.

UWAGA: Podwyzszony poziom ryzyka!
- przy rozbiorce nie wystepuje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0m;
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5.5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
- wydzielenie strefy niebezpiecznej w pasie przyobiektowym;
- dodatkowe oznakowanie strefy niebezpiecznej,
- oznakowanie tablicami ostrzegawczymi o robotach prowadzonych na wysokosci,

5.6 Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw
- indywidualny instruktaz pracownikéw na stanowisku pracy pod wzgledem
przepisow BHP;
- grupowy instruktaz pracownikdw o ewentualnych zagrozeniach, ktére moga
wystapi¢ podczas realizacji robot;
- grupowy instruktaz pracownikow o wystgpowaniu robot szczegélnie
niebezpiecznych;
- obowiazkowe aktualne badania uprawniajace do pracy na wysokosci;
- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia przez:
a) wzmozony nadzor przez kadrg kierownicza budowy;
b) dobor pracownikéw pod wzgledem posiadanych kwalifikacji 1
doswiadczenia;
¢) instruktaz stanowiskowy;
d) zastosowanie zbiorowo dziatajacych srodkoéw bezpieczenstwa;
- stosowanie przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej w postaci:
a) kaskow ochronnych,
b) okularéw ochronnych,
¢) ubran roboczych,
d) odpowiedniego obuwia roboczego,
e) linek asekuracyjnych i szelek bezpieczenstwa.

5.7 Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace podczas prowadzenia robot ziemnych moga dotyczyé oséb
postronnych (tzn. niezatrudnionych przy ich wykonywaniu) oraz pracownikow.

Rozpoczecie robot ziemnych powinno by¢ poprzedzone analiza dokumentacji projektowe;.
Na tej podstawie mozna okresli¢ ktoredy przebiegaja w gruncie sieci elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne 1 cieplownicze. Nastgpnie
wyznacza si¢ strefy ochronne, czyli okre§la bezpieczna odlegtos¢ wykonywania robot.
Odleglos¢ t¢ ustala si¢ z wtasciwa jednostka, w ktorej zarzadzie znajduja si¢ okreslone sieci.
W razie konieczno$ci prowadzenia robdt ziemnych wewnatrz tej strefy niezbedne prace
mozna wykonywac tylko rgcznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych konieczne
jest ich oznakowanie. Na czas zmroku 1 nocy wymagane jest ustawianie balustrad
zaopatrzonych w czerwone stale lub zotte migajace $wiatla ostrzegawcze. Balustrady te o
wysokosci 1,1 m ustawia si¢ w odlegtosci do najmniej 1 m od krawedzi wykopu. W
uzasadnionych przypadkach wykop nalezy szczelnie przykry¢, a teren oznaczy¢ za pomoca
balustrad, lin lub tasm z tworzyw sztucznych. Jezeli teren, na ktérym sa prowadzone roboty
ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robdt powinien zapewnic staty jego nadzor.
Druga grupa ludzi zagrozonych podczas prowadzenia robot ziemnych sa pracownicy. Do
najcze¢sciej wystepujacych zagrozen naleza:

e zasypanie pracownikOw w wyniku zawalenia si¢ Scian wykopu ;

e wpadnigcie do wykopu, np. na skutek uderzenia przez ruchoma cz¢$¢ maszyny
budowlanej (np. tyzke koparki), obsunigcia si¢ ziemi z krawedzi wykopu,
poslizgnigcia sig ;

e spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.
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Mozna temu zapobiec poprzez zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1 m glebokosci.
Zabezpieczenie $cian wykopu o glebokosci powyzej 1 m (z wyjatkiem wykopu w skatach
zwartych) zapewnia si¢ przez:

e wykonanie wykopu ze §cianami (skarpami) pochylonymi,

e wykonanie umocnienia pionowych $cian.
Wykop ze skarpami wykonuje si¢ w celu zabezpieczenia $cian przed osuwaniem si¢ gruntu.
Pochylenie skarpy zalezy od rodzaju gruntu, warunkow atmosferycznych i czasu utrzymania
wykopu. Mozna przyjaé, ze bezpieczny kat nachylenia skarpy dla gruntéw $rednio-spoistych
wynosi ok. 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych kat nachylenia skarpy powinien by¢
nie wigkszy niz kat stoku naturalnego.
Wykopy o $cianach pionowych musza mie¢ umocnienia $cian przez rozparcie lub podparcie.
Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i czasu
utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopu do gitebokosci 4 m wykonuje sig jako typowe,
pod warunkiem ze w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ obciazen
spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany material, urobek itp.

5.8 Roboty montazowe

Wymagania bhp, ktére bezposrednio wiaza si¢ z technologia prowadzenia rob6t murowych
dotycza:

- Stanowisko pracy - powinno by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy mozliwos¢
upadku, potkni¢¢ i okaleczen oraz zapewniajacy calkowicie swobode¢ ruchéw murarzy i
pomocnikéw w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach szczegolnie
niebezpiecznych zespoly murarskie nalezy zaopatrzy¢ w pasy bezpieczenstwa lub uzywaé
rusztowan wiszacych wzglednie rusztowan na wysuwnicach.

- Narzedzia, sprzet 1 odziez - cztonkowie zespotow murarskich powinni by¢ zaopatrzeni
we wlasciwie osadzone narzedzia, sprawny technicznie sprzgt oraz odziez ochronna. Przy
osadzeniach 1 wykuciach ze wzgledu na niebezpieczenstwo odprysku muru lub betonu nalezy
pracownikow zaopatrzy¢ w odpowiednie ochrony oczu i rak.

Powyzsze uwagi stanowia tylko przypomnienie niektorych spraw zwiazanych z
zagadnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy. Za bezpieczenstwo i higieng pracy na budowie
odpowiada kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzor nad przestrzeganiem
przez wszystkich pracownikOw przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz
przeciwpozarowych.

6 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materiatow 1
obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Stosowacé materialy posiadajace swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



