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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartag umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacji z dociepleniem $cian
zewnetrznych, remontu dachu oraz uporzadkowanie kanalizacji deszczowej wraz
z utwardzeniem terenu podworza dla budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy
ul. Lesnej 2 w Walbrzychu (dz. nr 104/1 obreb nr 32 Gaj).

OKreslenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci energetycznych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji zewngtrznych wraz
z dociepleniem $cian oraz remont elementow zwigzanych, w tym wymian¢ okien na
poddaszu, w piwnicy i klatce schodowej, czyszczenie i spoinowanie cokotu, wymian¢ drzwi
wejsciowych oraz wylozenie schodow prowadzacych do budynku ptytkami ceramicznymi.
Zakres obejmuje roéwniez remont dachu, uporzadkowanie kanalizacji deszczowej wraz
z utwardzeniem terenu kostka betonowg typu ,,Holland”.

Lokalizacja

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Gmina: Walbrzych

Miejscowos¢: Walbrzych

Obreb: 32 Gaj

Dziatka nr: 104/1, 104/2

Adres: ul. Lesna 2 w Walbrzychu
Obiekt

Budynek mieszkalny, wielorodzinny

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementéw zagospodarowania terenu

/ charakterystycznych parametrow budynku

llos¢ kondygnaciji: 4 kondygnacje nadziemne
Wysokosc¢ budynku: ok.12,00m

® . . , 2
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4. QOpis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej
z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek jest obiektem
wolnostojacym, catkowicie podpiwniczonym z czeSciowo uzytkowym poddaszem. Elewacja
posiada cokdt o wysokosci 90-120cm. Elewacje budynku proste, bez detali
architektonicznych.

Charakterystyka budynku

- Konstrukcja wigzby dachowej drewniana kryta dachéwka ceramiczng do remontu

- Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,

- Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe stalowe,

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych wymieniona na nowa,

- Stolarka okienna na poddaszu, w piwnicy oraz na klatce schodowej przeznaczona do
wymiany,

- Naelewacji bocznej zlokalizowane kominy wentylacyjne,

- Drzwi wejsciowe dla budynku od strony podwoérza nalezy wymieni¢ na nowe.

Elewacja frontowa
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Elewacje boczne

Elewacja tylna (od strony podworza)

DRAWEL® Biuro projektow
58-302 Watbrzych, ul. Parkowa 23/1



»Remont elewacji z dociepleniem §cian oraz remont dachu dla budynku zlokalizowanego przy ul. Le$nej 2 w
Walbrzychu” dz. nr 104/1, 104/2 obreb nr 32 Gaj

5. Dobor grubo$ci materialu izolacji termicznej przegrod budowlanych.

Przyjeto izolacjg termiczng dla $cian zewngtrznych ze styropianu EPS 70-040 o grubosci 15
cm i wspotezynniku A=0,040 W/mK. Dach nad lokalem mieszkalnym ocieplony zostanie
welng mineralng o grubosci 15¢cm i wspotezynniku A=0,035 W/mK.

6. Remont dachu

6.1. Zakres remontu dachu

Elementem poddanym remontowi jest pokrycie dachu budynku. Zakres remontu
obejmuje wymian¢ catego pokrycia dachowego, wymiang¢ obrobek blacharskich, wymiang
podbitki oraz przedtuzenie dachu na $cianach bocznych.

Wymiana pokrycia dachu winna by¢ wykonana w jednym kompletnym systemie
gwarantujagcym wymagana trwalo$¢, szczelnos¢ i bezpieczenstwo. Materiaty winny miec
aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci i deklaracje producenta. Odbior robdt winien
uwzglednia¢ kontrole jakos$ci materiatdbw oraz kontrole prawidtowosci wykonanych prac,
zapisy w dzienniku budowy, protokoty badan i odbiorow.

6.2. Dach nad poddaszem nieuzytkowym

Przedmiotowe zadanie przewiduje wymiang pokrycia dachowego oraz zwigkszenie
dhugosci dachu od stron $cian szczytowych. Dach nalezy wykona¢ z dachowki ceramiczne;j
karpiowki. Podczas remontu dachu nalezy wykonaé¢ dodatkowe krokwie, kontrlaty, taty oraz

podbitke. Ponadto na dachu nalezy zamontowaé wyposazenie systemowe tj. plotki
przeciws$niegowe, stopnie oraz tawki kominiarskie i wytazy dachowe.

o

Do wykonania nowego pokrycia remontowanego dachu nalezy zastosowa¢ dachéwke
identyczna jak dotychczas stosowana, tj. dachowke ceramiczna, typu ,.karpiéwka”, o wym.
18x38 cm, zaokraglona, angobowana, w kolorze czerwonym. Dachoéwke montowac
w uktadzie identycznym jak dotychczas stosowany, tj. w ,,korone”. Rozstaw osiowy tat 30cm.
Wybrany system, producent pokrycia dachowego winien posiada¢ dachowki specjalne
kalenicowe, gasiory, szczytowe, wentylacyjne oraz komplet nie ceramicznych akcesoriow
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1 dodatkow (tasmy uszczelniajagce, membrany) i materiatdow pomocniczych do wykonania
kompletnego pokrycia.

Prace remontowe winny by¢ prowadzone pod nadzorem. W przypadkach stwierdzenia
zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elementu konstrukcyjnego zaleca si¢ go
wymieni¢. Elementy konstrukcyjne wigzby zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym i przeciw
korozji biologicznej.

6.3. Dach nad lokalem mieszkalnym

Dach nad lokalem mieszkalnym nalezy dodatkowo dociepli¢ welng mineralng o
grubos$ci 15 cm. Pozostale prace wykona¢ analogicznie do punktu 6.2.

7. Opis robot budowlanych

7.1. Prace przygotowawcze

Na elewacji istnieja przewody instalacji teletechnicznej. Elementy te nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy
uzgodnié¢ z operatorem sieci. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z dociepleniem
$cian nalezy zdemontowaé przewody wentylacyjne oraz anteny satelitarne.

Przed przystgpieniem do robot gtownych nalezy usung¢ z elewacji poddanych
remontowi istniejgce parapety zewngtrzne i rury spustowe. Zdemontowaé tabliczke
z numerem budynku oraz okablowania, przewody wentylacyjne i anteny odbiorcze.

7.2. Wykonanie ocieplenia scian elewacji

Zaprojektowano docieplenie wszystkich $cian zewnetrznych budynku w oparciu
0 BSO zgodnie z instrukcja ITB nr 447/2009.

Zaktada si¢ skucie wszystkich tynkow i wykonanie ocieplenia elewacji. Po skuciu
tynkow oczysci¢ cegle z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania zaprawy ze spoin migdzy
cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na gtebokos¢ 2 cm, nastepnie uzupetni¢ zaprawa
cementowo-wapienng. Przygotowane w ten sposéb $ciany zagruntowaé srodkiem gteboko
penetrujagcym np. Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzic¢
probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
o0 wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po
trzech peilnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od sciany. Jezeli
zerwanie nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane tacznie
z zaprawa oznacza to, ze podtoze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzy¢.

Po wykonaniu proby przyczepnosci mozna przystagpi¢ do wykonywania izolacji
termicznej Scian styropianem EPS 70-040 o grubosci 15 cm. lzolowaé $ciany zewnetrzne
powyzej cokolu budynku az do dachu. Ocieplenie scian rozpocza¢ od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Ptyty styropianu klei¢ z przesunigciem o pot piyty.
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Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciggtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,,plackow"
rownomiernie natozonych na ptyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowaé kotkami
plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10w w ilosci 6 szt. / m2 o diugosci
dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin murdéw
gtebokos¢ osadzenia kotkéw nie powinna by¢ mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywaé
nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowa¢ pionowania
scian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie rownej ptaszczyzny ocieplanej $ciany.
Niedopuszczalne sa szczeliny migdzy ptytami styropianu wigksze niz 2 mm. W przypadku
szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi na pianke
poliuretanowa, badZz uzupelni¢ sama pianka. Po 2 dniach od zamocowania styropianu
naktada¢ warstwe kleju, w ktorg nalezy wtopié¢ siatke zbrojacg z wiokna szklanego, siatka
z widkna winna by¢ wtopiona w warstwe kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem
minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowaé systemowe listwy
aluminiowe narozne z siatka. W parterze wykona¢ zbrojenie elewacji dwiema warstwami
siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo
siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS 70-040. W przypadku,
gdy sposob zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchnig osciezy pokry¢ warstwa Kleju zbrojonego siatka z wtdkna szklanego,
tak przygotowanag powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska. Wszystkie
krawgdzie okien, gzymsow i narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka
a plaszczyzny elementéw izolacji termicznej pokry¢ masa klejowa zbrojong siatka z wiokna
szklanego oraz wykonczy¢é masg tynkarska.

Na wyroéwnanej i wygladzonej warstwie klejowej wykona¢ podkiad tynkarski
wzmacniajacy poditoze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5
mm naktada¢ paca metalowa na ptaszczyzne sciany i zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego.
Nie dopusci¢ do zaschniecia zacieranej zaprawy przed natozeniem kolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawgdziach otworow, naroznikach lub
detalach architektonicznych. nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowa¢ szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowaé styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznicg okna uszczelni¢ silikonem.
Podokienniki blaszane musza wystawa¢ poza lico sciany na diugos¢ 4 cm, a obrobki
blacharskie okapnikow w przypadku nie stosowania boczkow PCV powinny by¢ wywiniete 2
cm na scianke boczna oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii
wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowac si¢ do
wytycznych producenta systemu.

7.3. Remont cokolow

Istniejgce cokoty na elewacjach wykonane z piaskowca nalezy oczyscié, uzupenié
ubytki w spoinach i podda¢ hydrofobizacji.
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7.4. Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje si¢ wymiang okien piwnicznych, na poddaszu oraz na klatce schodowej.
Okna piwniczne, na poddaszu oraz na klatce schodowej nalezy wymieni¢ na okna PCV. W
oknach na klatce schodowej oraz w lokalach mieszkalnych nalezy zamontowa¢ nawietrzaki.
Drzwi wejsciowe do budynku od strony podworza nalezy wymienic.

7.5. Obrobki blacharskie

Parapety i obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymieni¢ na dtuzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.
Anteny zamontowac do $cian, dopasowujac kotwy montazowe do grubosci ocieplenia.

8. Odwodnienie budynku — kanalizacja deszczowa

Podczas wizji na budynku i rozméw z lokatorami stwierdzono brak zawilgocenia
muréw na poziomie piwnicy. Komoérki lokatorskie sg suche, nie ma klopotow
z wystepowaniem ple$ni. W zwiazku z tym nie przewiduje si¢ wykonania izolacji pionowe;j
$cian fundamentowych.

Dodatkowo stwierdzono, iz rura spustowa zlokalizowana od strony ulicy Les$nej
odprowadzajaca wody deszczowe z potlaci dachowej jest zapicta do kanalizacji deszczowe;j
zlokalizowanej w ulicy. Rury spustowe od strony podwoérza odprowadzaja wode deszczowa
bezposrednio na teren.

W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ sprawdzenie drozno$ci i szczelno$ci rur
spustowych zlokalizowanych od strony ulicy. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
nalezy dokona¢ napraw lub udroznienia przewodow.

W celu zagospodarowania wod deszczowych z rur spustowych zlokalizowanych od
strony podworza projektuje si¢ zabudowe studni zgodnie z rys. nr 1 1 4.

Na wszystkich rurach spustowych nalezy zamontowac¢ rewizje 50cm nad terenem.

Kanat deszczowy bedzie wykonany z rur PVC-U klasy ,,N°” SDR41, SN4 taczonych
na uszczelke gumowa profilowang o $redniej grubosci $cianki @160 x 4,0 mm. Rury
odpowiadaja normie PN-EN 1401. Stosowane sa do budowy kanaléw o zaglebieniu do 4,5m.

Na istniejacych pionach spustowych nalezy na wysokosci 50cm nad poziomem trenu
zabudowac czyszczak (rewizje) @110, a nastepnie redukcje ¢160/110.

Zestawienie odcinkow kanalizacji deszczowej

Odc. dlugosé ode. | spadek | Srednica
- [m] [%6] [mm]
Rd1-S1 14,90 2,0 160
Rd2-S1 4,70 2,0 160
S1-SCH 0,70 2,9 160

Sumaryczna dlugo$é¢ L = 20,3m
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Studnie kanalizacyjne

Na przylaczu kanalizacji deszczowej projektuje sie¢ zabudowe studzienki S1, ktoéra
sktada¢ si¢ bedzie z rury trzonowej karbowanej PP SN4 o $rednicy wewngtrznej 425 mm z
pierscieniem uszczelniajacym, rury teleskopowej z uszczelka oraz dna. Studzienke nalezy
zwienczy¢ wlazem zeliwnym w Klasie B125.

Studnia chlonna
Z uwagi na warunki terenowe, lokalizacje budynku oraz brak mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia wod opadowych z budynku przy ul. Le$nej 2 w Walbrzychu,
zachodzi konieczno$¢ zabudowy studni chionne;.
Studnia chlonna stanowi integralng czg¢$¢ kanalizacji deszczowej do odprowadzenia
wod opadowych.

Tlo$¢ wod deszczowych

Ilos¢ wody doptywajacej Q1 ze powierzchni dachu oblicza si¢ wedtug wzoru:
Q:=vy - A - (I/10000), dm®/s
gdzie:
A — powierzchnia dachu, [m?]
A=110,32m’
| — natezenie deszczu miarodajnego [dm*/s*ha]
I =150 dm®/s*ha
v — wspotczynnik sptywu dla dachu >15st
v =1,00
Q¢ =1,65dm%/s

Obliczenie studni chlonnej

Odprowadzenie wod deszczowych w ilosci 1,65 dma3/s zaprojektowano do studni
chlonnej oznaczonej na rys. nr 1 jako SCH. Wpigcie do projektowanej studzienki chtonnej
rurg deszczowa 160x4,0 mm wykona¢ poprzez montaz ksztattki AWADOCK dnl60 f-my
REHAU (lub rownowaznej) przeznaczonej do montazu w $cianie/dnie studni betonowe;.

Studnie chtonng nalezy wykona¢ z kregéw betonowych o d=1,20 m z wlazem
zeliwnym, wentylowanym klasy B125. Projektuje si¢ studni¢ chlonng okragla, w ktorej
proces wsigkania odbywa si¢ przez powierzchni¢ denng studni oraz otwory w $ciankach
studni. Otwory o $rednicy 5S0mm nalezy wykona¢ w $cianie studni chtonnej obwodowo co 40
cm (trzy rzedy) zgodnie z rys. nr 4-1S.

Konstrukcja warstw filtracyjnych podtrzymujacych powinna by¢ nastepujaca
(poczynajac od gory).

e piasek gruboziarnisty h = 0,60m,
e 7zwir 4-10mm, h = 0,40m,

e zwir 10-20mm, h = 0,40m,

e 7zwir 20-40mm, h = 0,40m,

Pomiedzy warstwami filtracyjnymi nalezy utozy¢ geowtdkniny filtracyjna.

Na warstwie piasku gruboziarnistego bezposrednio pod wylotem wod drenazowych
1 deszczowych nalezy utozy¢ ptytke odbijajaca betonowg o wymiarach 0,6x0,6x0,05m.

Zdolnos¢ chtonna pojedynczej studni obliczono metoda Maaga:

Qr=4x nxrxhsx ks, dm/s
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Qf=Q
hs - wysokosci warstwy filtrujacej, hs = 1,20m
r —promien studni chtonnej, r = 0,60m
ki — wspotczynnik przepuszczalnosci, dla gruntow o bardzo dobrej przepuszczalnosci
np. zwir — kf= 1 x 10° m/s

Qr=9,04 dm®s >Qq= 1,65 dm*/s

Studnie chlonng po wigkszych opadach atmosferycznych nalezy oczysci¢
z nagromadzonego namutu, a obowigzkowo 2 razy do roku tj. na wiosn¢ i na jesieni z
warstwy filtrujgcej nalezy zebra¢ tzw. btong biologiczng, ktora utrudnia prawidlows filtracje.

Dla poprawy wsigkania wod zaprojektowano wymiang gruntu wokoét studni chtonnej
po 0,50m od jej zewnetrznych $cian na gl¢boko$¢ 1,70m — zgodnie z rys. nr 5. Grunt rodzimy
nalezy wymieni¢ na grunt przepuszczalny np. zwir.

9. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robodt ziemnych zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
deszczowej nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, organizacja robot,
ustaleniem miejsc do odkladania ziemi rodzimej i jej wywozu, odprowadzeniem wody
z wykopu itp. Projektowana 0§ drenazu i kanalizacji deszczowej nalezy oznaczy¢ w terenie
w sposob trwaty i widoczny. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym odcinku prostym nalezy utrwali¢, co najmniej 3 punkty. Kotki
swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego
trasy. Roboty wykonywa¢ w dniach bezdeszczowych.

9.1.Wykonanie i obudowa wykopow.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty
ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Wykopy pod kanalizacj¢ deszczowa wykonywaé
o szerokosci 80-100cm jako wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnionym przy glebokosci do
1,50m oraz umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami zaktadanymi poziomo — przy
glebokosciach powyzej 1,50m. Minimalna przestrzen robocza migdzy rura a $ciang wykopu
lub jego szalunkiem dla $rednic <350 mm wynosi 0,25m.

Calo$¢ robot ziemnych pod kanalizacje deszczowa wykonywacé recznie ze szczegdlng
ostroznoscig przy $cianach fundamentowych i istniejacym uzbrojeniu.

Dla zachowania warunkéw BHP, a takze w miejscach, gdzie praca koparkami bytaby
znacznie utrudniona (skrzyzowanie z istniejagcymi sieciami) wykopy nalezy wykonac recznie.
Urobek sktada¢ od strony naptywu wody opadowej do wykopu.

Wykonawstwo wykopow prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow poszczegdlnych
rodzajow uzbrojenia. Czg$¢ urobku pozyskanego z wykopdéw zostanie ponownie
wykorzystana, po zageszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostala czgs¢ gruntu
zostanie wywieziona na pobliskie sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.
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Kanaly ulozone bez zachowania minimalnego spadku lub ulozone z przeciwspadkiem nie
beda kwalifikowane do odbioru. Projektowany spadek ma by¢ zachowany na calej dlugo$ci
odcinka.

9.2.Przygsotowanie podloza pod rury.

Rury kanalizacji deszczowej uktada¢ w podsypce gr. 10cm z piasku lub gruntu
piaszczystego bez gruzu, ztomu itp. materiatow. Podsypke z gruntu niewysadzinowego nalezy
zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia Wz=0,98.

Zwraca si¢ uwage na zgodne z wymogami producenta rur zageszczanie zasypki, co
jest warunkiem uzyskania ich wytrzymatosci na obcigzenia zewnetrzne. Powierzchnia
podioza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Wymagane jest poprzeczne
wyprofilowanie podloza na kat 90° - stanowigce lozysko nosne rury kanalizacyjnej.
Wymienione podtoze i podsypke pod kanaty nalezy doktadnie ubic.

9.3.Ukladanie i montaz rur kanalizacyjnych

Rury kanalizacji deszczowej nalezy taczyé na powierzchni terenu, a nast¢pnie
opuszcza¢ na dno wykopu 1 uktada¢ na przygotowanym podtozu w odwodnionym wykopie.
Montaz rur PVC i facznikow — na wcisk. Gotowy kanat powinien odpowiada¢ PN-92/B-
10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy odbiorze.

9.4.Badanie szczelnosci kanalow.

Szczelnos¢ kanatow bada si¢ na eksfiltracje 1 infiltracje. Dla przewodu z rur PVC nie
powinien nastgpi¢ ubytek wody w czasie trwania proby szczelnosci. Szczegély badan
szczelnos$ci przewodoéw kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Probe szczelnosci oraz
odbior robot prowadzi¢c pod nadzorem uzytkownika sieci zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

9.5.Wykonanie obsypki i zasypanie wykopow.

Ulozong kanalizacje deszczowa po pozytywne] probie szczelno$ci nalezy zasypac.
Obsypke oraz zasypke o wysokosci 20cm nalezy wykona¢ jednoczesnie z piasku lub pospotka
0-16mm zageszczajac warstwami o grubosci 10cm i uzyskujac wskaznik zageszczenia
Wz=0,98. Nadmiar urobku nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora badz na
sktadowisko wraz z dokonaniem optaty sktadowiskowe;.

Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas
piasku na rury bezposrednio z samochodoéw wywrotek. Materiat do obsypki i zasypki nie
moze by¢ zmrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamliwego materiatu.

9.6.Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ w miejscach zblizen 1 skrzyzowan
wykopy sondazowe, majace na celu zlokalizowanie istniejagcego uzbrojenia.
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu pod
kanalizacj¢ deszczowa, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Nie wyklucza si¢ istnienia w_terenie innych niewykazanych na mapach do celow
projektowych urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub, o
ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

10. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia z kostki betonowej

- 8 cm kostka betonowa typu Holland

- 4 cm podsypka cem. - piask. 1:4

- 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
- 15 cm pospotka

- podtoze gruntowe o wtornym module spr¢zystosci >100MPa

10.1. Warunki techniczne wykonania

Korytowanie, profilowanie i zageszczanie
Wykonanie koryta oraz profilowanie i zaggszczenie poditoza powinno nastgpi¢

bezposrednio przed rozpoczgciem uktadania warstw nawierzchni. W wykonanym korycie
oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, nie
zwigzany z wykonaniem warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

W wyznaczonym korycie nalezy wykona¢ roboty ziemne majgce na celu uksztattowanie jego
krawedzi 1 podtoza do rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Jesli doktadno$¢
mechanicznego wykonania koryta nie jest wystarczajaca, ostateczne profilowanie nalezy
wykona¢ recznie. Jezeli w podlozu wystepuja obnizenia terenu, nalezy go spulchnié,
uzupehi¢ niedobor gruntu i zagesci¢ warstwe. W przypadku, gdy powierzchnia podtoza przed
profilowaniem nie wymaga uzupetnienia gruntem, nalezy oczyszczong powierzchni¢ doggscié
trzy badz czterokrotnym przejsciem sSredniego walca stalowego, gladkiego 1 wowczas
przystapi¢ do profilowania podtoza. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢
do jego doggszczania przez watowanie. Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowaé wg
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z BN-77/8931-12 lub dla gruntow
grubookruchowych ptyta VSS zgodnie z PN-S-02205. Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone
podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do uktadania podbudowy
nalezy odczekac do czasu jego naturalnego osuszenia.

Projektowane nawierzchnie
- nawierzchnia z kostki betonowej

W projekcie uzyto kostek grubosci 8 cm typu Holland w kolorze szarym.
Nawierzchni¢ uktada¢ nalezy z zachowaniem projektowanych pochylen podluznych oraz
spadkéw poprzecznych okres§lonych w Dokumentacji Projektowej. W celu uzyskania
jednorodnych kolorystycznie powierzchni kostki nalezy je wymiesza¢ wybierajac z posrod co
najmniej 3 palet. Przy obrzezach kostke brukowa nalezy uktada¢ o 5 cm nizej od gornej
krawedzi obrzeza. Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki brukowe

DRAWEL® Biuro projektow o

58-302 Watbrzych, ul. Parkowa 23/1



,Remont elewacji z dociepleniem $cian oraz remont dachu dla budynku zlokalizowanego przy ul. Le$nej 2 w
Watbrzychu” dz. nr 104/1, 104/2 obreb nr 32 Gaj

odpowiednio docigte nalezy uklada¢ w jednym poziomie, regulujagc wysokos$¢ urzadzen
naziemnych do poziomu nawierzchni.

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,2 - 0,3 cm. Spoiny
pomiedzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelng grubo$é
elementu. Do zamulenia spoin nalezy stosowa¢ drobny ostry piasek odpowiadajacy BN-
84/6774-04.

Obrzeza oraz lawy
Przewiduje si¢ uzycie obrzezy betonowych 8 x 30 cm. Lawy pod obrzeza nalezy

wykona¢ z betonu klasy C16/20 (B15). Ustawienie obrzezy betonowych na gotowej tawie
wykona¢ na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm. Stosunek piasku do cementu 4:1.
Zewnetrzna $ciana oporu obrzeza, po ustawieniu, powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem,
thuczniem lub gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym. Szeroko$¢ spoin nie
powinna przekracza¢ 1 cm. Spoiny wypetni¢ zaprawa cementowo — piaskowa w stosunku 1:2
z cementu portlandzkiego marki “35”.

11. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 104/1, 104/2
obreb nr 32 Gaj w Walbrzychu

12. Uwagi koncowe

e Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych — czgs¢ 1 roboty
ogolnobudowlane.

e Materiaty uzyte do wykonania robdt budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwoérni oraz innym umownym warunkom.

e Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu s3 zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690) .

e Stolarke okienng na poddaszu, klatce schodowej i w piwnicy wymieni¢ na nowa.

e  Wymieni¢ drzwi wejsciowe od strony podworza,

e W oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej nalezy zamontowa¢ nawietrzaki
okienne.

e Wilazy studzienek w terenie utwardzonym nalezy wypoziomowa¢ do
nowoprojektowanej rzednej terenu.
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. INFORMACJA BIOZ
. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

2. Zakres robot budowlanych:
Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:

- demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

[EEN

=

- Wywo6z ztomu i gruzu budowlanego,

- wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania,

- Zbicie tynkow,

- wykonanie nowych tynkéw zgodnie z projektem,

- docieplenie $cian zewngtrznych,

- sprawdzenie szczelnosci 1 droznosci rur spustowych,
- roboty ziemne,

- wykonanie nowej nawierzchni,

- ulozenie rur kanalizacji deszczowej, roboty ziemne,
- ulozenie rur kanalizacji deszczowej o §r.160mm,

- zabudowa studzienki kanalizacji deszczowej oraz studni chionne;.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie uzytkowany przez
mieszkancow. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na wlasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku i przyleglych do budynku dojazdéw.

% wspolpraca pracownikow z cigzkim sprzetem drogowym jak: koparki, dzwigi i srodki
transportu, ubijaki, walce itp.
+ natrafienie na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami

1 urzadzeniami technicznymi),

4. Wskazanie dotvczace przewidywanvych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich

wystapienia.
W trakcie budowy wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka

stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robot na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej 1 pietra (rozbiérkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie).
W trakcie tych robdt moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- Upuszczenie narzedzia roboczego,

DRAWEL® Biuro projektow H

58-302 Watbrzych, ul. Parkowa 23/1



,Remont elewacji z dociepleniem $cian oraz remont dachu dla budynku zlokalizowanego przy ul. Le$nej 2 w
Watbrzychu” dz. nr 104/1, 104/2 obreb nr 32 Gaj

- Upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaty w trakcie

wykonywania roboét)

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robét istnieje mozliwosé
zagrozenia zdrowia oséb przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze osob
wchodzacych i wychodzacych z budynku.

¢) zwiazane z mozliwos$cia wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystgpienie opadow deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zarowno w trakcie wykonywania robot jak i
przewidzianych przerw w pracy.

d) zwiazane z uporzadkowaniem kanalizacji deszczowej

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegolnosci przysypania ziemig lub upadkowi z wysokosci:

e wykonywanie wykopow liniowych o szerokosci 0,80 i giebokosci do 3,50m o $cianach
pionowych,

e wykop szerokoprzestrzenny pod zabudowg¢ studni chtonnej,

e roboty zwigzane z uzyciem cigzkiego sprz¢tu budowlanego oraz $rodkéw transportu
niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci materiatow, wykonywane przy uzyciu
dzwigdw,

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych i rozbiorkowych to przede

wszystkim:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia S$cian
wykopu przed obsunigciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym
z wykopu),

— osunigcie (zawalenie) si¢ §ciany na pracownika

W czasie wykonywania robot miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i

urzadzen technicznych;

— pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak peinej ostony
napedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6dt na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
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Przy pracach wymagajacych uzycia sprzetu mechanicznego zatrudnieni mogg by¢
wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowaé ogdlne warunki
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnoscia robdt i zaopatrzeni w komplet
niezbg¢dnych narzedzi, odziez ochronna, hetmy, r¢kawice i okulary.

Wszystkie przejscia i przejazdy w obrebie robot winny by¢ oznakowane i
zabezpieczone. Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementow budynku lub pracowac
na pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6. Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia o$§wietlenia naturalnego i sztucznego,

g) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Dla sprzetu uzywanego w trakcie wykonywania
robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drog
komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkow transportowych. Drogi 1 ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we
wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé¢ materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotow. Drogi komunikacyjne dla wozkow 1 taczek oraz pochylnie, po ktorych
dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia ci¢zaréw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.
Opieranie skladowanych materialow lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow.

7. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

7.1. Sposob prowadzenia instruktazu
Instruktaz wstepny — przed przystgpieniem do robdt — obejmujacy charakterystyke
wystepujacych na budowie zagrozen oraz sposobow przeciwdziatania zagrozeniom.
Instruktaz stanowiskowy — na stanowisku pracy — obejmujacy BHP na stanowisku
pracy.
Instruktaz pracownikow winien obejmowac:
- zapoznanie pracownikoéw z projektem w celu okreslenia zakresu inwestycji 1 rodzaju robot,
- zapoznanie pracownikoéw z technologiag wykonywania i rozwigzaniami materiatowymi,
- podanie do wiadomosci rodzajow prac i miejsc o szczegdlnym zagrozeniu,
- poinformowanie kazdego pracownika, jakie srodki ochrony osobistej powinien posiadac,
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- zapoznanie pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez stuzby
BHP,
Oswiadczenie pracownikow o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP
Instruktaze nalezy prowadzi¢ w oparciu o:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U.Nr 129/97
- rozporzadzeniec MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U.Nr 13/72
- oraz inne przepisy B
7.2. OKkreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

W zaleznosci od rodzaju wystapienia zagrozenia nalezy niezwlocznie powiadomic;

=>» pogotowie ratunkowe 999,

=» straz pozarng 998,
=> policje 997,
=> telefon alarmowy 112 ( tel. komorkowy )

7.3. Ogolne wymagania na wypadek zagrozenia:

W razie powstania zagrozen do czasu usunigcia tych zagrozen nalezy:

— dopusci¢ do pracy w warunkach zagrozenia jedynie pracownikéw niezbednych do
usunigcia awarii, zapewniajagc im odpowiednie do tych prac $rodki ochrony
indywidualnej,

— ograniczy¢ do minimum czas przebywania w warunkach zagrozenia,

— pracownikom niezatrudnionym przy pracach niezbednych do usunigcia awarii zakazac
wstepu do miejsc zagrozonych,

Pracodawca powinien:

— przedsigwzig¢ odpowiednie $rodki celem zapewnienia pierwszej pomocy w naglych
wypadkach, mozliwosci zwalczania pozaréw i1 ewakuacji pracownikow, stosownie do
rodzaju prowadzonej dziatalnos$ci 1 wielko$ci przedsigbiorstwa,

— zapewni¢ niezbedny kontakt z zewngtrznymi zespolami $wiadczacymi ustugi,
w szczegoOlnosci w odniesieniu do zagadnien pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
pogotowia ratunkowego, czynnos$ci ratowniczych i zwalczania pozardéw,

— jak najszybciej poinformowaé wszystkich pracownikow o potencjalnych istniejacych
zagrozeniach 1 przedsiewzig¢ srodki celem zapewnienia odpowiedniej ochrony,

— przedsigwzia¢ odpowiednie dziatania 1 dostarczy¢ instrukcje umozliwiajace
pracownikom,

w wypadku wystgpienia powaznych i nie nadajgcych si¢ unikngé¢ zagrozen, zaprzestanie
pracy i opuszczenie miejsca pracy oraz udanie si¢ w bezpieczne miejsce,

— W poza wyjatkowymi wypadkami, wlasciwie umotywowanymi , powstrzymac si¢ od
wezwania do wznowienia pracy przez pracownikow , jezeli istnieje jeszcze powazne
I potencjalne niebezpieczenstwo,

Pracodawca powinien zapewni¢, aby wszyscy pracownicy mogli w wypadku
wystapienia powaznych 1 bezposrednich niebezpieczenstw dla ich bezpieczenstwa i
bezpieczenstwa innych oséb, w wypadkach braku kontaktu z nadzorujaca osoba podejmowac
odpowiednie dziatania, zgodnie z ich wiedzg i stosowa¢ wszystkie §rodki techniczne, bedace
w ich dyspozycji celem uniknigcia konsekwencji ze strony istniejacych zagrozen. Dzialania
pracownikoOw nie powinny ich stawia¢ w niekorzystnej sytuacji, jezeli postepowali oni
odpowiednio i nie zaniedbali swoich obowigzkow.

7.4. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.
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Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢ w srodki
ochrony indywidualnej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresic przepisami, a takze
poinformowa¢ go o sposobach postugiwania si¢ tymi $rodkami. Do $rodkéw ochrony
indywidualnej zalicza si¢ odziez ochronna raz $rodki ochrony konczyn dolnych i gornych,
glowy, twarzy, oczu, uktadu oddechowego, stuchu, sprzet chronigcy przed upadkiem oraz
srodki izolujace caty organizm. Dostarczane pracownikom do stosowania $rodki ochrony
indywidualnej powinny:

— by¢ odpowiednie do istniejagcego zagrozenia i1 nie powodowaé same z siebie
zwigkszonego zagrozenia,

— uwzglednia¢ warunki istniejagce w danym miejscu pracy

— uwzglednia¢ wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika,

— by¢ odpowiednio dopasowane do uzytkownika — po wykonanie niezb¢dnych regulacji

Nie dopuszcza si¢, aby pracownicy uzywali wlasnych srodkéw ochrony indywidualne;.

8. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom:

W celu zapobiegania zagrozeniom nalezy:

— do prac dopusci¢ tylko pracownikow posiadajacych stosowne uprawnienia stanowiskowe
oraz przeszkolonych pod wzgledem BHP,

— zabezpieczy¢ teren robot przez oznakowanie i wygrodzenie ( tablice ostrzegawcze
o wykopach, tasmy, o$wietlone bariery zabezpieczajace),

— uzywaé wylacznie w petni sprawnych maszyn i urzadzen oraz $rodkow transportu
(sprawno$¢ maszyn kontrolowaé codziennie przed przystapieniem do robot),

— sktadowa¢ materiaty zgodnie z instrukcjami producentow, w miejscach z ograniczonym
dostgpem 0s6b nieuprawnionych,

— zapewniC bezpieczny transport wewnetrzny i roztadunek ci¢zkich elementow,

— w przypadku prowadzenia rob6t w miejscach istniejagcych sieci podziemnych roboty
ziemne prowadzi¢ sposobem recznym pod nadzorem administratorow sieci ( zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi),

— uzywac $rodkow ochrony osobistej zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki,
buty, kaski, pasy itp.),

— zapewni¢ na budowie Srodki lacznosci telefonicznej, sprzetu przeciw pozarowego oraz
apteczki pierwszej pomocy,

— wygrodzi¢ teren prac, ustawi¢ tablice ostrzegawcze o wykopach,

— przygotowac mostki i1 ktadki pozwalajace na dojscie i dojazd do posesji,

9. Srodki organizacyjne:

— kwalifikacje pracownikow,

— aktualne $§wiadectwa zdrowia,

— aktualne $wiadectwa przydatno$ci do wykonywania w/w robot,

— nadzor nad pracownikami przez imienne wyznaczona osobg, posiadajaca odpowiednie
przygotowanie 1 doswiadczenie,

— zgloszenie rozpoczgcia prac w zalezno$ci od warunkdw zawartych w uzgodnieniach,

— praca z asekuracjg innego pracownika,

— zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

— podczas przenoszenia ciezkich urzadzen lub materialéw, nalezy zapewni¢ taka liczbe
ludzi, aby ci¢zar przypadajacy na jednego pracownika nie przekraczatl 50 kg,

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.
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10. Wskazanie _ srodkéw _ technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia

budowlane 1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢

przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami
budowlanymi. Szczegodlna ostrozno$¢ nalezy zachowaé przy wykonywaniu nastgpujacych
robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pily tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracaé
uwage na sprawno$¢ tych urzadzen oraz ich kompletnos¢ 1 prawidiowe podiaczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktére bezposrednio wigza si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:

- Rusztowan, ktoére powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- Stanowisk pracy, ktére powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy
mozliwo$¢ upadku, potknig¢ i1 okaleczen oraz zapewniajacy calkowicie swobode
ruchow pracownikdbw w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach
szczegollnie niebezpiecznych, pracownikoOw nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy
bezpieczenstwa i inne niezbgdne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa
winny by¢ przymocowane do statych czg¢sci budowli.

- Narzedzi, sprzetu i odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wilasciwe,
sprawne narzedzia i sprzet oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpieczenstwo 1 higien¢ pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktory powinien zapewni¢ staly nadzér nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikow przepisow bhp oraz wymagan p.poz. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomos$ci przepisOw bhp przez zatrudnionych pracownikow oraz
pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek
przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia
robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowac niebezpieczenstwo dla
pracownikow sg:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowac pasy lub szelki bezpieczenstwa z krotkimi linami umocowanymi do
statych elementow konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywaé
z pomostow otoczonych barierami o wysoko$ci 1,1 m. Pomosty moga by¢ state, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan
powinni mie¢ zatozone pasy ochronne, ktére w czasie pracy musza by¢ przymocowane do
stalych czesci budowli. Rusztowania moga by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu
protokolarnym stwierdzajagcym zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem
lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po dtuzszej przerwie w pracach, kazdej burzy,
wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy dokonaé starannych ogledzin stanu rusztowan.
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Rusztowania wiszgce 1 na wysiegnikach nalezy kontrolowac codziennie przed rozpoczeciem
robot. Na wszystkich rusztowaniach winny by¢ wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

* prace zwigzane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajac
bariery ochronne, oslony, taSmy ostrzegawcze w przepisowych odleglosciach od budynku
oraz rozmie$ci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkow oraz przejscia w strefie
zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materialu dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajgce przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zroédla zagrozenia, wysoko$¢ daszkéw min. 2,40 m, szerokos$¢, co najmniej o 1 m
wieksze od szerokosci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewni¢ bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na
Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzgtu p.poz..
- Posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy

 warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystgpienia opadow
deszczu $niegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych ustali¢ trase przebiegu kanalizacji deszczowej,
posadowienia studzienek a takze zapoznaé z nimi osoby wykonujace powyzsze roboty. Srodki
transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narz¢dzia zmechanizowane do robot
ziemnych  budowlanych i drogowych powinny by¢ eksploatowane  zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen mechanicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych ( Dz.U.Nr 118, poz.1263) oraz instrukcjg DTR.

W trakcie wykonywania prac nalezy przestrzega¢é zasad BHP przedstawionych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U.Nr 47 poz.401 z 2003r.

11. Uwagi koncowe

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wilasnorgcznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osoéb, w
zaleznosci od ich przygotowania zawodowego (wyksztalcenia, uprawnienia zawodowe,
sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujagcymi przepisami,
a w szczeg6lnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbgdnych do
prawidtowej eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.
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