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OPIS TECHNICZNY
REMONT I ZABEZPIECZENIE STROPOW NAD PIWNICAMI

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek mieszkalny, Walbrzych, ul. Niepodlegtosci 152,
dz. nr 17/5, obrgb 39 Podgorze
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont bez zmiany sposobu uzytkowania
1.3. INWESTOR: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Niepodlegtosci nr 152
1.4. AUTOR PROJEKTU: inz. Edward Knapczyk
1.5. WIELKOSC OBIEKTU :
- Powierzchnia zabudowy : 280,72m’
- Kubatura : ok. 5053,0 m’
1.6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU :
Obszar oddzialywania obiektu w przypadku remontu stropdw piwnicznych nie
wykracza poza teren dziatki nr 17/5, obrgb nr 39 Podgorze.

2. MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Inwentaryzacja budowlana fragmentu budynku do celow projektowych wyko-
nana przez autora opracowania w pazdzierniku 2017 roku,

2.2. Ekspertyza techniczna — Ocena stanu technicznego stropéw, opracowana przez
inz. Edwarda Knapczyka w pazdzierniku 2017 roku,

2.3. Prawo budowlane — Ustawa z dn.7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami,

2.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (z pdz-
niejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie,

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Wielorodzinny budynek mieszkal-
no-ustugowy nr 152, w zabudowie
potzwartej (jednym bokiem pola-
czony jest z budynkiem nr 154)
wzniesiono w pierwszym 15-leciu
= ubiegtego wieku w technologii tra-
dycyjnej. Budynek posiada peine
| podpiwniczenie, cztery kondygna-
cje mieszalne (na parterze w czesci
ustugi-sklep), oraz uzytkowe pod-
dasze (strych). W planie budynek
przedstawia ksztalt prostokata o
wymiarach ~18,95 x 14,40m ,




.

ustawionego dtuzszym bokiem réwnolegle do ulicy. Z tylu budynek ma wysunigty
na niewielkg odleglo$¢, centralnie umieszczony ryzalit (w planie 1,65x 4,75m ).
Budynek przykryto ptaskim, dwuspadowym dachem drewnianym, krytym papa.

Pod wzgledem konstrukcyjnym w budynku wystepuje mieszany uktad $cian no$-
nych. Generalnie $ciany poprzeczne tworza w budynku trzy trakty: wezszy, $rod-
kowy trakt korytarzowy, w ktorym umieszczono klatke schodowa, oraz dwa
znacznie szersze trakty boczne. W kierunku podtuznym, w piwnicach, budynek
podzielony jest tez na trzy czes$ci: waski sSrodkowy pas korytarza i dwie szersze
czesci boczne, w ktorych umieszczono komoérki lokatorskie.

Stropy nad piwnicami wykonano w
postaci ceramicznych sklepien tuko-
wych z cegly pelnej rozpigtych po-
migdzy stalowymi, walcowanymi
belkami dwuteowymi rozmieszczo-
nymi co ok. 105-120cm. Wysokos$¢
piwnic zmienna: od 213 - 216¢cm
pod belkami stalowymi do 230-240

cm w $rodku rozpigtosci tukdéw sklepien.

W piwnicach mieszczacych si¢ pod pomieszczeniami sklepu istniejgcego na parte-
rze, wykonano mocniejsze ptaskie stropy masywne, typu Kleina na belkach stalo-
wych. Wysoko$¢ pomieszczen w tym fragmencie wynosi 190-212cm.
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W dwoéch pomieszezeniach od strony frontowej, gdzie kiedy$ w suterenie istniato
mieszkanie typu pokéj z kuchnig, pozostaly jeszcze drewniane stropy belkowe ze
Slepymi putapami 1 drewniang podsufitka pokryta tynkiem na trzcinie. Tam wyso-
ko$¢ pomieszczen wynosi 2,33m.

4. OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO STROPOW
PIWNICZNYCH

Szczegdtowa ocena stanu technicznego stropdw piwnicznych zawarta jest w
ekspertyzie technicznej [punkt 2.2.].

Postepujace zawilgocenie $cian 1 sklepien doprowadzito do bardzo duzych ubyt-
kéw tynkow $ciennych 1 sufitowych. Ubytki tynkow, przy znacznym zawilgoceniu
Scian 1 sklepien, doprowadzily z kolei do groznej korozji belek stropowych. W kil-
ku miejscach jest to juz korozja tuszczaca (doszto do silnego rozwarstwienia stali).
Miejscowo stwierdzono takze niewielkie odspojenia sklepien od belek stalowych —
na styku powstaty szczeliny, jednak odpowiednie oparcie sklepien na stopkach
belek jest jeszcze zapewnione.

We wnioskach zawartych w ekspertyzie [2.2.] zapisano co nastepuje:

,Aktualnie w budynku nie ma jeszcze bezposredniego zagrozenia dla zycia i bez-
pieczenstwa mieszkancow, i nie wystepuje zagrozenie katastrofa budowlana.

Tym niemniej budynek wymaga przeprowadzenia szeregu prac naprawczych.

W szczegolnosci nalezy usungé potencjalne zagrozenie, zwigzane z uszkodzeniami
stropoéw piwnicznych. Nie mozna dluzej pozostawia¢ bez odpowiednich zabezpie-
czen uszkodzonego stropu piwnicznego, poniewaz moze to w przysztosci dopro-
wadzi¢ do zawalenia si¢ czesci pol stropowych, co z kolei, na skutek ostabienia
sztywnosci przestrzennej budynku, moze doprowadzi¢ do kolejnych groznych
uszkodzen $cian 1 stropow”.

5. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC REMONTOWYCH

W projekcie przewidziano szereg prac remontowych bez wprowadzania jakichkol-
wiek zmian funkcjonalnych (bez zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen).
Zgodnie z treScig umowy zakres projektu obejmuje wytacznie roboty zwigzane z
remontem 1 zabezpieczeniem stropow nad piwnicami.

Dla wzmocnienia i trwatego zabezpieczenia stropéw piwnicznych nalezy wykonaé
ich odpowiednie usztywnienie i wzmocnienie stref podporowych. W tym konkret-
nym przypadku nalezy to wykona¢ poprzez przeprowadzenie nastepujacych robot:

Najbardziej uszkodzong belke — wskazang na rysunku nr 2/3 podeprze¢ dodatko-
wym dzwigarem stalowym z ceownika C140, zalozonym bezposrednio pod skoro-
dowang belka istniejaca (,,plecami” do istn. belki). Ceownik oprze¢ na stupkach
stalowych z rur kwadratowych 80x80x5 mm, odsunietych od $cian — nie kotwic
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belki w gniazdach wykuwanych w $cianach, zeby nie ostabia¢ w ten sposob opar-
cia belek istniejacych. Polaczenia spawane — spoiny pachwinowe okrezne 3,5mm.
Dotem stupki zaopatrzy¢ w blachy podstawy (ptaskownik 12x150x150mm) a w
miejscu ich ustawienia wykonaé¢ betonowe bloczki fundamentowe o wymiarach
25x25cm 1 wysokosci min. 20cm (ponizej posadzki piwnic). Konstrukcje ramki
podpierajacej przedstawiono na rysunku szczegétowym (rys. nr 2/3). Do wyko-
nania konstrukcji stosowac stal profilowa znaku S235JR (St3S).

Istniejacy podciag stalowy, stanowigcy oparcie dla belek stropowych w trakcie
korytarzowym, po doktadnym oczyszczeniu nalezy osiatkowac 1 obetonowac.
Uzupehi¢ rowniez ubytki w murze, w narozniku §cian stanowigcym oparcie dla
istniejgcego podciggu.

W celu dodatkowego stezenia tarczy stropowej oraz zabezpieczenia istniejacych
belek stalowych przed dalsza korozja calo$s¢ powierzchni stropow nalezy doktadnie
oczysci¢ z tynku (belki z rdzy), ewentualnie dokona¢ koniecznych uzupetien 1 na-
praw, a nastgpnie we wskazanych miejscach zamocowac¢ na powierzchni sklepien
siatke cigto-ciggniong, jednolita nr 3a do tynkdéw (wymiary oczek 20/60, grubos¢
blachy 3/4 mm). Siatke mocowa¢ do stropéw kotkami lub szpilkami z preta 4,5
lub 6mm, rozmieszczonymi co max. 50cm w szachownice. Rozmieszczenie siatek
(zréznicowane w zalezno$ci od wielko$ci stwierdzonych uszkodzen) pokazano na
rysunku nr 2/3.

Na takie wzmocnienie nalezy wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowe]
(marki 80) najlepiej za pomocg torkretnicy. Przed torkretowaniem powierzchnie
zmy¢ doktadnie wodg 1 spryska¢ mlekiem cementowym. Po zwigzaniu zaprawy
powierzchnie wyréwnac a nastepnie pokry¢ cienkg warstwg tynku 1 pobiatkowac.
Calos¢ tynkow na stropach piwnicznych przetrzec 1 pobiatkowac.

Zestawienie podstawowych profili stalowych 1 siatek zamieszczono na rys. nr 3/3.

W polach gdzie istniejg stropy drewniane nalezy zbi¢ odstajace tynki, zerwac trzci-
n¢ mocowang do drewnianej podsufitki, oczysci¢ 1 ewentualnie uzupetni¢ podsu-
fitke, osiatkowa¢ podsufitke druciang siatka Rabitza 1 wykona¢ nowe tynki sufito-
we.

Mimo, iz zgodnie z treScig umowy projekt niniejszy dotyczy wylacznie prac zwig-
zanych z naprawg 1 zabezpieczeniem stropoOw piwnicznych, wskazuje si¢ na pilng
potrzebe przeprowadzenia szeregu dodatkowych prac remontowych takich, jak:

- wykonanie nowych lub naprawa posadzek piwnicznych (najlepiej z wykonaniem
nowej hydroizolacji zabezpieczajacej takze konstrukcje stropdw piwnicznych
przed agresja wilgoci 1 korozjg stali),

- wykonanie nowych tynkow $ciennych w calych piwnicach,

- wymiana wszystkich okienek piwnicznych.



6. UWAGI KONCOWE

6.1. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznos$ci pomiedzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powia-
domi¢ o tym fakcie autora projektu.

6.2. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwe-
stycyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania 1 od-
bioru rob6t”, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bhp, pod nadzorem
osoby uprawnionej do pekienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w wyma-
ganym zakresie 1 po uzyskaniu niezb¢dnych zezwolen formalno-prawnych.

6.3. Nalezy stosowa¢ materialy 1 rozwigzania podane w projekcie; wszystkie za-
stosowane materialy muszg posiada¢ stosowne atesty, Swiadectwa, certyfikaty i
aprobaty techniczne.

6.4. Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow Budow-
nictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz od-
powiednie doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie
stopnia znajomosci przepisdéw BHP przez zatrudnionych pracownikow oraz spraw-
dzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujacych roboty specjalistyczne.

6.5. Z uwagi na rodzaj i charakter projektowanych robot: brak prac na wysokos$ci
powyzej 5,0m 1 brak glebokich wykopdw, w tym przypadku nie ma potrzeby opra-
cowywania planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Plan BiOZ).

OPRACOWAL :
inz. Edward Knapczyk
Watbrzych, listopad 2017r.



