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OPIS TECHNICZNY 

1. Dane ewidencyjne 

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny 

1.1.2 Lokalizacja  Wałbrzych ul. Rynek 2  działka nr 328/5 obręb 

 Śródmieście 27 

1.1.3 Rodzaj budowy wymiana końcówek belek stropowych w lokalach nr 3 oraz nr 4  

1.1.4 Inwestor Wspólnota mieszkaniowa ul. Rynek 2 w Wałbrzychu 

1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy nr 

98/D/05/2017 z dnia 05.05.2017  

 

1.2.  Dane do projektowania 

- mapa ewidencyjna 1:100 

- mapa zasadnicza 1:500 

- inwentaryzacja stanu istniejącego 

 

1.3. Jednostka Projektowa 

M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Wałbrzych 

 

1.4 Autor opracowania 

  mgr inż. Wojciech Czerwiński 

  upr. bud. UAN 2/158/83 

 

2. DANE TECHNICZNE  

2.1 Dane ogólne 

2.1.1. Wielkość obiektu 

Kubatura budynku 5524m3 

Powierzchnia zabudowy 286m2 

Wysokość budynku 13,45m 

 

2.2 Charakterystyka obiektu 

Obiekt przy ul. Rynek 2 w Wałbrzychu w zabudowie pierzejowej. Wykonany w technologii 

tradycyjnej. Budynek trzy kondygnacyjny ze strychem, podpiwniczony. Ściany murowane z 

cegły ceramicznej pełnej, stropy drewniane belkowe  ze ślepym pułapem. Klatka schodowa z 

biegami schodowymi zabiegowymi. Stolarka okienna w części drewniana w części pcv.  Dach 

wielospadowy w konstrukcji drewnianej. Połać dachowa kryta dachówką ceramiczną 

karpiówką w koronkę. Na poddaszu okna mansardowe. Na elewacji frontowej liczne wystroje 

architektoniczne takie jak  gzymsy międzypiętrowe i nadokienne, opaski okienne, przy 

drzwiach wejściowy portal kamienny.  

2.3 Opis elementów poddanych wymianie 

Strop w mieszkaniu nr 3 drewniany belkowy ze ślepym pułapem. Mieszkanie składa się z  

czterech pomieszczeń, wydzielonego pomieszczenia gospodarczego oraz przedpokoju. 

Penetracja wody opadowej  z uszkodzonego pokrycia  dachowego uszkodziła końcówki belek 
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stropowych w dużym pokoju od strony rynku oraz  końcówki belek stropowych w  

pomieszczeniu przedpokoju. 

Mieszkanie nr 4 składa się z  dużego pokoju, pomieszczenia WC raz przedpokoju. Wilgoć 

uszkodziła końcówki belek stropowych w dużym pokoju od strony rynku. 

 

2.4 Opis uszkodzeń 

      Mieszkanie nr 3 strop nad pokojem dużym  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

                                               zaciek na ścianie zewnętrznej w pokoju dużym 

Zacieki na ścianie zewnętrznej przedpokoju oraz pokoju spowodowały uszkodzenie 

końcówek belek stropowych drewnianych 

 

  

 

 

 

 

 

 zacieki na ścianach przedpokoju 
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Mieszkanie nr 4 zniszczone belki na odcinku pomiędzy ścianą zewnętrzną a podciągiem 

stalowym. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                zniszczone fragmenty belek stropowych pomiędzy podciągiem a ścianą 

Na zdjęciu widoczne  wstawki z  krawędziaków drewnianych. Nie podjęto próby  wymiany 

uszkodzonych belek drewnianych pomiędzy podciągiem a ścianą zewnętrzną 

2.5 Prace naprawcze 

Strop nad mieszkaniem nr 3 duży pokój. Wymienione zostaną końcówki belek stropowych 

drewnianych na odcinku pomiędzy ścianą zewnętrzną a stalowym poprzecznym podciągiem. 

Przekrój  belek wymienianych taki jak istniejących belek stropowych.  Belki istniejące i  

końcówki wymieniane zostaną połączone poprzez  obustronne dołożenie  drewnianych 

krawędziaków ( nakładek) o przekroju  50 x 240mm i długości 140cm. Wysokość nakładek 

drewnianych dostosowana zostanie do wysokości istniejących belek stropowych. Przed 

wymianą końcówek belek należy zdemontować część drewnianej posadzki strychu, deski 

ślepego pułapu, polepę oraz podsufitkę na powierzchni wymienianego stropu.  

Przedpokój wymiana końcówek belek stropowych na długości 1,2m w technologii opisanej 

wyżej. Wariantowo można zamiast drewnianych nakładek zastosować  obłożenie  belek na 

odcinku wymienianym stalowymi ceownikami C 200 

Mieszkanie nr 4 duży pokój.  Wymienione zostaną końcówki belek stropowych drewnianych 

na odcinku pomiędzy ścianą zewnętrzną a stalowym poprzecznym podciągiem. Przekrój  
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belek wymienianych taki jak istniejących belek stropowych.  Belki istniejące i  końcówki 

wymieniane zostaną połączone poprzez  obustronne dołożenie  drewnianych krawędziaków ( 

nakładek) o przekroju  50 x 240mm i długości 140cm. Wysokość nakładek drewnianych 

dostosowana zostanie do wysokości istniejących belek stropowych. Przed wymianą 

końcówek belek należy zdemontować część drewnianej posadzki strychu, deski ślepego 

pułapu, polepę oraz podsufitkę na powierzchni wymienianego stropu. 

Wymieniane elementy drewniane należy zabezpieczyć impregnatami do drewna  

przeciwgrzybicznymi np. Sadolin Superdeck.  

Po wymianie końcówek belek należy zamontować deski ślepego pułapu, podsufitkę , izolacje 

termiczna z wełny mineralnej oraz deski posadzki  strychowej. Na podsufitce należy wykonać 

tynk gładki lub wariantowo zamontować płyty GK.  

3. Odziaływanie na środowisko 

 Wykonanie robót remontowych stropów  nie będzie miało negatywnego wpływu na 

środowisko. Prace przyczynią się do przywrócenia sprawności technicznej obu pomieszczeń 

mieszkalnych. 

 

4. BHP przy robotach ciesielskich 

 

Roboty te występują na budowach, gdzie są wykonywane między innymi wymiana drewnianych  

końcówek belek  stropów międzypiętrowych. Szczególnie niebezpieczne są prace na wysokościach po  

zdemontowaniu poszczególnych warstw stropów ( podsufitki, ślepe pułapy, białe podłogi). 

Występujące najczęściej zagrożenia to:  

 upadki z wysokości  

 okaleczania ostrymi narzędziami i przedmiotami oraz niesprawnymi elektronarzędziami i  

maszynami, w szczególności pilarkami tarczowymi i łańcuchowymi 

 narażenie na pył drewna, w tym pył drewna twardego o działaniu rakotwórczym 

 narażenie na czynniki chemiczne i pyły będące przyczyną uczuleń. 

 

 

Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ciesielskich regulują 

m.in. następujące akty prawne:  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 

U. 2003, Nr 47, poz. 401)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 

1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie 

osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)  Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych 

można wykonywać tylko do wysokości 3 m. Również do tej wysokości jest dozwolone ręczne 

podawanie materiałów długich, jak deski, stemple itp.  Poważne zagrożenie ciężkimi 

http://archiwum.ciop.pl/5599.html
http://archiwum.ciop.pl/5599.html
http://archiwum.ciop.pl/5540.html
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wypadkami odnotowuje się podczas pracy przy obsłudze pilarek tarczowych i łańcuchowych. 

Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznej pracy przy obsłudze tych podstawowych 

obrabiarek do drewna.  

W szczególności jest zabronione:  

 cięcie drewna przed osiągnięciem przez pilarkę pełnych obrotów maszyny (nie 

rozpoczynać cięcia natychmiast po włączeniu silnika) 

 cięcie bez kaptura ochronnego, osłony dolnej tarczy piły i elementów napędu 

 cięcie wzdłużne bez klina rozszczepiającego (zabezpieczającego przed odrzutem 

drewna) 

 użytkowanie pilarek  z uszkodzonymi elementami osłony bądź uchwytów 

 dopuszczanie do pracy przy pilarkach pracowników przypadkowych, nie 

przeszkolonych 

 

Pilarka łańcuchowa jest narzędziem wyjątkowo niebezpiecznym także ze względu na 

możliwość powstawania choroby wibracyjnej podczas jej użytkowania.  

Przed rozpoczęciem pracy z pilarką łańcuchową przenośną należy sprawdzić zgodnie z 

instrukcją obsługi, czy nie są uszkodzone, zużyte lub niewłaściwie zamontowane jej 

następujące elementy:  

 wychwytnik piły łańcuchowej 

 uchwyt przedni i tylny 

 tłumik 

 koło zębate napędzające piłę łańcuchową 

 prowadnica 

 piła łańcuchowa (pod względem właściwego naostrzenia i napięcia) 

 linka rozrusznika (w pilarkach spalinowych) 

 osłona przednia i tylna 

 elementy złączne 

 amortyzatory tłumiące drgania przenoszone do rąk operatora 

 przewód przyłączeniowy (w pilarkach elektrycznych). 

 

W przypadku użytkowania pilarek łańcuchowych przenośnych należy zwrócić uwagę na 

unikanie odbicia (niekontrolowanego ruchu prowadnicy w kierunku operatora) 

powodowanego zetknięciem się górnej części końcowej prowadnicy z przecinanym 

przedmiotem, a zwłaszcza twardym obcym ciałem (np. gwoździem), miejscowym 

stwardnieniem drewna, sękiem itd. Elementarną zasadą bezpieczeństwa przy obsłudze 

wszelkich maszyn i urządzeń mechanicznych jest ścisłe przestrzeganie instrukcji obsługi tych 

urządzeń, także w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej. Przy robotach 

ciesielskich zachodzi potrzeba przenoszenia długich elementów. Należy tu przestrzegać 

zakazu przenoszenia przez jednego pracownika przedmiotów, których długość przekracza 4 

m, a masa 30 kg. Miejsca i pomieszczania przeznaczone do impregnacji drewna należy 

wyposażyć w sprzęt przeciwpożarowy, dostosowany do rodzaju stosowanego środka 

impregnacyjnego. Miejsca szczególnie niebezpieczne należy zabezpieczyć ogrodzeniami i 

zaopatrzyć w odpowiednie napisy ostrzegawcze. Przed rozpoczęciem prac impregnacyjnych 

pracownicy są zobowiązani natrzeć odkryte części ciała, a zwłaszcza ręce i twarz, 

odpowiednim kremem ochronnym. 
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Przed  pracami demontażowymi w pomieszczeniu nr 3 oraz nr 4 należy zamontować pomosty 

robocze. 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 

1.0. WSTĘP 

1.1. Podstawy opracowania 

1.1.1. Podstawy formalne 

 Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan 

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku] 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

1.1.2.Podstawy rzeczowe 

 Projekt budowlany  naprawy stropu nad lokalem nr 3 oraz nr 4 w budynku przy ul. Rynek 2 

w Wałbrzych  

 1.2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje: 

· określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, 

· wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE 

Przedmiotem inwestycji jest  naprawa stropu nad lokalem nr 3 oraz nr 2 w budynku przy ul. 

Rynek 2 w Wałbrzychu  

2.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na działce inwestycji znajduje się obiekt będący przedmiotem opracowania. Jest to 

1-klatkowy, 3-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony 

2.2. Wskazanie elementów działki, które mogą stworzyć zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Brak elementów zagospodarowania mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu 

ludzi na terenie inwestycji. 

3.0. OPIS TECHNICZNY 

3.1. Zakres robót oraz projektowany cykl realizacji inwestycji 

3.1.1. Prace przygotowawcze 

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem 

obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Budowa może być prowadzona 

wyłącznie w oparciu o: 

· Skompletowaną pełną dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane 

uzgodnienia, 

· Uzyskane w oparciu o w/w dokumentację Pozwolenie na budowę 

· Ze względu na konieczność prowadzenia robót skomplikowanych terenowo 

(bliskość dróg i chodników ) projekt organizacji robót, który powinien uwzględniać kolejność 

prac oraz terminy realizacji poszczególnych etapów robót opracowany na podstawie 

obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze 

informacje PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA w szczególności  

transport materiałów budowlanych i ich dostarczenie na kondygnacje na której prowadzone 

będą prace naprawcze 

· Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposób czytelny) 

Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym 
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wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena 

prawidłowości prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana 

może być poza oceną wizualną wyłącznie w oparciu o te dokumenty. Są one również 

jednym z ważnych elementów końcowej oceny inwestycji, szczególnie w zakresie jej 

zgodności z założeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalności związanych 

z czynnościami odbiorowymi . Jednym z podstawowych elementów 

ustaleń formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a następnie dokonania 

niezbędnych formalności w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych 

konstrukcjach zarówno obiektów kubaturowych jak i obiektów inżynierskich. 

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne, 

dokonane w oparciu o projekt organizacji robót (poza zakresem niniejszego 

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, układów komunikacyjnych, 

odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu składowego materiałów oraz 

zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę do celów sanitarnych i 

przemysłowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne rozwiązanie tras 

transportowych związanych z bliskością publicznego ruchu kołowego. Większość robót 

budowlanych będzie wykonywana na pomostach roboczych.   

Odbiór ostateczny robót powinien potwierdzić wykonanie robót zgodnie z projektem 

Technicznym , instrukcją ITB oraz Aprobatą Techniczną ITB . 

3.2. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji 

Prace związane z realizacją inwestycji obejmują: 

· Transport materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji 

· Prace wstępne – montaż pomostów roboczych 

· Demontaż poszczególnych elementów stropu drewnianego w pomieszczeniu nr 3 oraz nr 4 

· Montaż drewnianych końcówek belek stropowych z nakładkami 

· Montaż poszczególnych elementów stropu takich jak podsufitki, ślepy pułap, białe podłogi,  

 . Docieplenie z wełny mineralnej,  podsufitka  drewniana, tynk lub  płyty GK 

. Impregnacja drewnianych stropów preparatami solnymi 

· Demontaż pomostów roboczych 

· Uporządkowanie terenu inwestycji 

Charakter inwestycji oraz przyjęte rozwiązania przestrzenna -funkcjonalne, techniczne i 

technologiczne nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie 

ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. 

Należy poinformować mieszkańców budynku o prowadzonych pracach budowlanych 

i zastosować niezbędne środki ostrożności w obrębie prowadzonych prac. 

3.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót. 

Zasadnicza część prac związanych z realizacją zadania prowadzona jest na 

Pomostach roboczych. Technologia prowadzenia robót wiąże się z następującymi 

czynnościami oraz możliwościami wystąpienia zagrożeń: 

· Przemieszczanie wielkogabarytowych elementów o znacznym ciężarze 

ZAGROŻENIE: 

- kolizja z istniejącym budynkiem 

- przygniecenia przenoszonym elementem 

· Przemieszczanie materiałów przy użyciu środków transportu samochodowego 

ZAGROŻENIE: 

- możliwość kolizji ze środkiem transportu lub elementami przewożonymi 

· Prace montażowe na wysokości 

ZAGROŻENIE: 
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- upadek z wysokości 

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu 

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiązane 

jest do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy wyżej 

wymienionych pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych oraz zasadami 

ewakuacji z terenu budowy. Załogę należy zapoznać z planem BIOZ. 

3.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych prowadzonych w 

strefach szczególnego zagrożenia 

Dobra organizacja prac polega m.in. na: 

· Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a 

przede wszystkim ustalenia i ścisłego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach 

transportowych związanych z przemieszczaniem elementów ciężkich 

· Prawidłowej organizacji ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy 

· Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych 

pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i 

okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy 

na określonym stanowisku 

· Zaopatrzeniu wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej 

– odzież roboczą, obuwie ochronne, kaski, a także, według potrzeb stosownie do 

charakteru wykonywanej pracy – szelki ochronne i linki bezpieczeństwa, okulary 

ochronne, itp. środki ochrony 

· Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceń producenta, dotyczących 

użytkowania materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń 

 

 

Sporządził: 

Wojciech Czerwiński  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


