OPIS TECHNICZNY

1. Dane ewidencyjne

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny

1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. Rynek 2 dziatka nr 328/5 obreb
Sroédmiescie 27

1.1.3 Rodzaj budowy wymiana koncowek belek stropowych w lokalach nr 3 oraz nr 4

1.1.4 Inwestor Wspdlnota mieszkaniowa ul. Rynek 2 w Watbrzychu

1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy nr
98/D/05/2017 z dnia 05.05.2017

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Watbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogoélne
2.1.1. Wielkos$¢ obiektu
Kubatura budynku 5524m?®
Powierzchnia zabudowy 286m?
Wysokos¢ budynku 13,45m

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt przy ul. Rynek 2 w Walbrzychu w zabudowie pierzejowej. Wykonany w technologii
tradycyjnej. Budynek trzy kondygnacyjny ze strychem, podpiwniczony. Sciany murowane z
cegly ceramicznej pelnej, stropy drewniane belkowe ze Slepym putapem. Klatka schodowa z
biegami schodowymi zabiegowymi. Stolarka okienna w czesci drewniana w czeSci pcv. Dach
wielospadowy w konstrukcji drewnianej. Pota¢ dachowa kryta dachowka ceramiczng
karpiowka w koronke¢. Na poddaszu okna mansardowe. Na elewacji frontowej liczne wystroje
architektoniczne takie jak gzymsy migdzypigtrowe i nadokienne, opaski okienne, przy
drzwiach wej$ciowy portal kamienny.

2.3 Opis elementéw poddanych wymianie
Strop w mieszkaniu nr 3 drewniany belkowy ze $lepym pulapem. Mieszkanie sktada si¢ z
czterech pomieszczen, wydzielonego pomieszczenia gospodarczego oraz przedpokoju.
Penetracja wody opadowej z uszkodzonego pokrycia dachowego uszkodzita koncowki belek
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stropowych w duzym pokoju od strony rynku oraz koncéwki belek stropowych w

pomieszczeniu przedpokoju.
Mieszkanie nr 4 sktada si¢ z duzego pokoju, pomieszczenia WC raz przedpokoju. Wilgo¢

uszkodzita koncowki belek stropowych w duzym pokoju od strony rynku.

2.4 Opis uszkodzen

Mieszkanie nr 3 strop nad pokojem duzym

zaciek na scianie zewnetrznej w pokoju duzym

Zacieki na S$cianie zewnetrznej przedpokoju oraz pokoju spowodowaty uszkodzenie
koncéwek belek stropowych drewnianych

zacieki na scianach przedpokoju



Mieszkanie nr 4 zniszczone belki na odcinku pomiedzy $ciang zewnetrzng a podciggiem
stalowym.

zniszczone fragmenty belek stropowych pomiedzy podciggiem a sciang

Na zdjeciu widoczne wstawki z krawedziakéw drewnianych. Nie podjeto proby wymiany
uszkodzonych belek drewnianych pomiedzy podciggiem a $ciang zewnetrzng

2.5 Prace naprawcze

Strop nad mieszkaniem nr 3 duzy pokoj. Wymienione zostang koncowki belek stropowych
drewnianych na odcinku pomig¢dzy $ciang zewngtrzng a stalowym poprzecznym podciggiem.
Przekrd) belek wymienianych taki jak istniejacych belek stropowych. Belki istniejace 1
koncowki wymieniane zostang polaczone poprzez obustronne dotozenie drewnianych
krawedziakow ( naktadek) o przekroju 50 x 240mm i dtugosci 140cm. Wysoko$¢ naktadek
drewnianych dostosowana zostanie do wysokosci istniejagcych belek stropowych. Przed
wymiang koncowek belek nalezy zdemontowaé czg$¢ drewnianej posadzki strychu, deski
Slepego putapu, polepe oraz podsufitke na powierzchni wymienianego stropu.

Przedpoko6j wymiana koncéwek belek stropowych na dlugosci 1,2m w technologii opisanej
wyzej. Wariantowo mozna zamiast drewnianych naktadek zastosowa¢ oblozenie belek na
odcinku wymienianym stalowymi ceownikami C 200

Mieszkanie nr 4 duzy pok6j. Wymienione zostang koncowki belek stropowych drewnianych
na odcinku pomiedzy §ciang zewnetrzng a stalowym poprzecznym podciggiem. Przekroj
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belek wymienianych taki jak istniejacych belek stropowych. Belki istniejagce 1 koncowki
wymieniane zostang potaczone poprzez obustronne dotozenie drewnianych krawedziakow (
naktadek) o przekroju 50 x 240mm i dlugosci 140cm. Wysokos¢ nakladek drewnianych
dostosowana zostanie do wysokosci istniejacych belek stropowych. Przed wymiang
koncéwek belek nalezy zdemontowaé cze$¢ drewnianej posadzki strychu, deski $lepego
putapu, polepe¢ oraz podsufitke na powierzchni wymienianego stropu.

Wymieniane elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ impregnatami do drewna
przeciwgrzybicznymi np. Sadolin Superdeck.

Po wymianie koncowek belek nalezy zamontowac deski $lepego putapu, podsufitke , izolacje
termiczna z welny mineralnej oraz deski posadzki strychowej. Na podsufitce nalezy wykonaé
tynk gtadki lub wariantowo zamontowac¢ ptyty GK.

3. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robot remontowych stropow nie bedzie mialo negatywnego wplywu na
srodowisko. Prace przyczynig si¢ do przywrdcenia sprawnosci technicznej obu pomieszczen
mieszkalnych.

4. BHP przy robotach ciesielskich

Roboty te wystepuja na budowach, gdzie sa wykonywane mi¢dzy innymi wymiana drewnianych
koncowek belek stropow migdzypigtrowych. Szczegdlnie niebezpieczne sg prace na wysokosciach po
zdemontowaniu poszczegolnych warstw stropoéw ( podsufitki, $lepe putapy, biate podtogi).
Wystepujace najczesciej zagrozenia to:

e upadki z wysokosci

e okaleczania ostrymi narz¢dziami i przedmiotami oraz niesprawnymi elektronarzedziami i
maszynami, w szczegdlnos$ci pilarkami tarczowymi i tancuchowymi

e narazenie na pyl drewna, w tym pyt drewna twardego o dzialaniu rakotworczym

e narazenie na czynniki chemiczne i pyly bedace przyczyna uczulen.

Wymagania bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot ciesielskich reguluja
m.in. nastgpujace akty prawne: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. 2003, Nr 47, poz. 401) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie
osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288) Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych
mozna wykonywac tylko do wysokosci 3 m. Réwniez do tej wysokosci jest dozwolone reczne
podawanie materiatdéw dtugich, jak deski, stemple itp. Powazne zagrozenie ciezkimi
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wypadkami odnotowuje si¢ podczas pracy przy obstudze pilarek tarczowych i tancuchowych.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad bezpiecznej pracy przy obstudze tych podstawowych
obrabiarek do drewna.
W szczegolnoscei jest zabronione:
e cigcie drewna przed osiggnieciem przez pilarke pelnych obrotow maszyny (nie
rozpoczyna¢ cigcia natychmiast po wiaczeniu silnika)
e cigcie bez kaptura ochronnego, ostony dolnej tarczy pity 1 elementow napedu
e ciccie wzdluzne bez klina rozszczepiajacego (zabezpieczajacego przed odrzutem
drewna)
e uzytkowanie pilarek z uszkodzonymi elementami ostony badz uchwytéw
e dopuszczanie do pracy przy pilarkach pracownikow przypadkowych, nie
przeszkolonych

Pilarka tancuchowa jest narzedziem wyjatkowo niebezpiecznym takze ze wzgledu na
mozliwo$¢  powstawania  choroby  wibracyjnej podczas  jej uzytkowania.
Przed rozpoczeciem pracy z pilarkg tancuchowa przenos$ng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z
instrukcjag obslugi, czy nie sa uszkodzone, zuzyte lub niewlasciwie zamontowane jej
nastgpujace elementy:

e wychwytnik pity tancuchowej

e uchwyt przedni i tylny

o thumik

e kolo zgbate napedzajace pite tancuchowa

e prowadnica

e pila lancuchowa (pod wzgledem wiasciwego naostrzenia 1 napigcia)

e linka rozrusznika (w pilarkach spalinowych)

e ostona przednia i tylna

e clementy zlgczne

e amortyzatory ttumigce drgania przenoszone do rak operatora

e przewod przylaczeniowy (w pilarkach elektrycznych).

W przypadku uzytkowania pilarek lancuchowych przenos$nych nalezy zwrdci¢ uwage na
unikanie odbicia (niekontrolowanego ruchu prowadnicy w kierunku operatora)
powodowanego zetknigciem si¢ gornej czesci koncowej prowadnicy z przecinanym
przedmiotem, a zwlaszcza twardym obcym cialem (np. gwozdziem), miejscowym
stwardnieniem drewna, sekiem itd. Elementarng zasada bezpieczenstwa przy obsludze
wszelkich maszyn 1 urzadzen mechanicznych jest §ciste przestrzeganie instrukcji obstugi tych
urzadzen, takze w zakresie stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej. Przy robotach
ciesielskich zachodzi potrzeba przenoszenia dtugich elementéw. Nalezy tu przestrzegac
zakazu przenoszenia przez jednego pracownika przedmiotow, ktorych dlugos$¢ przekracza 4
m, a masa 30 kg. Miejsca i pomieszczania przeznaczone do impregnacji drewna nalezy
wyposazyé w sprzet przeciwpozarowy, dostosowany do rodzaju stosowanego S$rodka
impregnacyjnego. Miejsca szczegolnie niebezpieczne nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniami i
zaopatrzy¢ w odpowiednie napisy ostrzegawcze. Przed rozpoczeciem prac impregnacyjnych
pracownicy s3 zobowigzani natrze¢ odkryte czeSci ciata, a zwlaszcza rece 1 twarz,
odpowiednim kremem ochronnym.
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Przed pracami demontazowymi w pomieszczeniu nr 3 oraz nr 4 nalezy zamontowa¢ pomosty
robocze.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan
prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany naprawy stropu nad lokalem nr 3 oraz nr 4 w budynku przy ul. Rynek 2
w Walbrzych

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia
2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest naprawa stropu nad lokalem nr 3 oraz nr 2 w budynku przy ul.
Rynek 2 w Watbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 3-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
2.2. Wskazanie elementéw dzialki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robdt oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wigze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowana petng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Uzyskane w oparciu o w/w dokumentacj¢ Pozwolenie na budowe

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia rob6dt skomplikowanych terenowo
(bliskos¢ drog 1 chodnikow ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzglednia¢ kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robdt opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA w szczegolnosci
transport materiatdéw budowlanych i ich dostarczenie na kondygnacje na ktorej prowadzone
beda prace naprawcze

- Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostepnym
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wylacznie dla os6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidtowosci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez

jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodnosci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych
z czynnosciami odbiorowymi . Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastgpnie dokonania
niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zarowno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Wigkszo$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na pomostach roboczych.

Odbior ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem
Technicznym , instrukcjg ITB oraz Aprobatg Techniczng ITB .

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacja inwestycji obejmuja:

- Transport materiatdéw niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz pomostow roboczych

- Demontaz poszczeg6lnych elementéw stropu drewnianego w pomieszczeniu nr 3 oraz nr 4
- Montaz drewnianych koncowek belek stropowych z naktadkami

- Montaz poszczeg6lnych elementow stropu takich jak podsufitki, Slepy putap, biate podtogi,
" Docieplenie z welny mineralnej, podsufitka drewniana, tynk lub ptyty GK

. Impregnacja drewnianych stropéw preparatami solnymi

- Demontaz pomostow roboczych

- Uporzadkowanie terenu inwestycji

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenna -funkcjonalne, techniczne i

technologiczne nie wptyng niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowa¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych
1 zastosowac niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza czg$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest na
Pomostach roboczych. Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nastgpujacymi
czynnos$ciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejagcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materialdw przy uzyciu §rodkdw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze §rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:
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- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robét budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia 1 $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementoéw cigzkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;
— odziez roboczga, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski
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