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1. WYMAGANIA OGOLNE:
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej



Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem stropow drewnianych

w budynku ul. Rynek 2 w Watbrzychu lokale nr 3 oraz nr 4

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie .

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna:

1.3.1. roboty budowlane

a/ - roboty ciesielskie

b/ - roboty murowe

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z

Projektem budowlano - wykonawczym , Specyfikacja Techniczng i poleceniami

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4. 1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy
protokolarnie plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz Dziennik Budowy i po jednym egzemplarzu Projektu budowlano -
wykonawczego i Specyfikacji Techniczne;j.

1.4.2.Projekt techniczny

Podstawa do przyjecia technologii wykonawstwa i organizacji robdt sa dokumenty
wymienione nizej w pkt 1.4.3 Specyfikacji Techniczne;j.

1.4.3.Zgodnos¢ Robot z Projektem budowlano - wykonawczym , Specyfikacja
Techniczng i Przedmiarem Robét.

Projekt , Specyfikacja Techniczna, Przedmiar Robot oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig integralne czgsci Umowy, a
wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z tych dokumentéw sa obowigzujace

dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
nastepujaca ich wazno$¢:

Projekt budowlano — wykonawczy , Specyfikacja Techniczna , Przedmiar Robot.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Umowy,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek w tych dokumentach. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty winny by¢ zgodne ze Specyfikacja Techniczng, Projektem .
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét, Instrukcjami Technologicznymi
Producentow Materiatow Budowlanych.

Dane okreslone w Projekcie 1 Specyfikacji Technicznej beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zdolnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
Projektem lub Specyfikacja Techniczna, ale osiagnigta zostanie mozliwa do zaakceptowania
jakos$¢ elementu budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac takie roboty 1 zgodzi¢ si¢
na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenie od ceny kontraktowe;,
zgodnie z ustaleniami szczegdélowymi kontraktu. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z Projektem lub Specyfikacja Techniczng i maja wptyw na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi



materiatami, a elementy budowli winny by¢ rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Dotyczy to
zastosowania wszelkich ogrodzen, wygrodzen, wyznaczenia stref niebezpiecznych,
zastosowania daszkow ochronnych i siatki na rusztowaniach.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy okreslone wyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaplacie i przyjmuje sie¢, ze sg zawarte W cenie umownej.

1.4.5 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszczeniem wtasno$ci publicznej i
prywatnej znajdujacej si¢ w poblizu realizowanych robot .

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robo6t lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to aby
personel zostal wyposazony w odziez robocza, kaski i1 $rodki ochrony osobistej a takze aby
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i narzedzia niezbedne
dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.7 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong- robot oraz za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do realizacji robdt, od daty rozpoczgcia prac do daty odbioru
ostatecznego robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

2.1. Rodzaje materialow

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy muszg pochodzi¢ od

takich wytworcow 1 producentow, aby w sposob ciagly spelnialy wymagania

specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, posiadaty wszelkie certyfikaty i
deklaracje zgodnosci.

2.1.1 Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Dokumentacja projektowa nie przewiduje pozyskiwania materiatéw miejscowych dla

robot.

2.1.2 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do ich wbudowania

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ 1 wlasciwos¢

do robdt. Miejsca czasowego sktadowania materiatoéw beda zlokalizowane w obrebie

terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajda zastosowanie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z ich
nieprzyjeciem i1 niezaptaceniem.

2.3.Warunki przyjecia materialow na budowe i ich przechowywania:

Wyroby do robot moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w projekcie i

sg wlasciwie oznakowane i1 opakowane, spetniajg wymagane wlasciwosci,

wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt dokumenty
swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego zastosowania, a w okresleniu

do fabrycznie przygotowanych mieszanek -zapraw karty katalogowe wyrobow

lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot murarskich fabrycznie

przygotowanych mieszanek nieznanego pochodzenia.

Wszystkie wyroby do robdot murarskich pakowane w worki powinny by¢

przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno

by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Mozliwe jest zastosowanie innego rodzaju materiatow lecz zmiana musi by¢ zaakceptowana
wczesniej przez inwestora.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, warunkach
umowy. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami BHP..

4. TRANSPORT:

Zatadunek 1 wytadunek wyrobow w opakowaniach utozonych na paletach nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym. Zatadunek 1 wytadunek wyroboéw w opakowaniach, uktadanych
luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny tadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu 1 narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki. rolki
transportu do przewozu wyrobow workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie

tych wyrobow przed zawilgoceniem. Do transportu pionowego gruzu i materiatow
budowlanych nalezy stosowac wyciagi pionowe przyscienne lub inne podnosniki np. bloki
linowe

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli



wymagac tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich prawidtowos¢. Wykonawca przystapi do robdt po
protokolarnym przekazaniu placu budowy przez zamawiajacego.

5.2.Wymagania dotyczace prac.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotyczacych akceptacji wypelniania
warunkow umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli wszystkich
robo6t i kontroli materialéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy 1
roboty, ktore nie spetniaj 3 wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej, w szczegolnosci materiaty drzewne o zbyt duzej wilgotnosci.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki z tego tytutu ponosi
Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola i zasady kontroli jakoSci robot.

Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jakos¢
materialdow. Wykonawca musi przeprowadza¢ pomiary, proby z czgstotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
technicznej, specyfikacji robot oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych. Minimalne wymagania, co do zakresu prob i ich czgstotliwo$¢ sa
okreslone w normach i wytycznych. Pomiary i proby muszg by¢ prowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego.
Po wykonaniu pomiaru i prob wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki Zamawiajacemu.
6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych, -deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: - Polskg Norma, lub - Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong powyzej i ktore spetniaj g
wymogi specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktorych w/w dokumenty nie sg wymagane
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Wszystkie w/w dokumenty nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu.

6.3. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty

powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Kierownika Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegblnosci:

a/ - datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

b/ - date przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowe;j,

¢/ - termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,



d/ - przebieg robot w formie istotnych informacji,

e/ - uwagi i zalecenia Zamawiajgcego

f/ - daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot,

g/ - zgloszenia i daty odbioru koncowego robot

h/ - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i/ - dane dotyczace jakoSci materialdow oraz wyniki prob poszczegdlnych elementow
obiektow budowli,

j/ - inne informacje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny

by¢ przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajagcego wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robdt. Dokument budowy takie jak: pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania palcu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne
umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robét, protokoty z
odbytych narad i ustalen powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w sposob przewidziany prawem.

Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

7.1. Przedmiar robot:

Powinien zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot podstawowych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegotowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazaniem wilasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem 1
zestawieniem ilosci jednostek przedmiaru robot podstawowych

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT:

8.1. Rodzaje odbiorow robot:

W zalezno$ci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:
a) odbior koncowy

b) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbior koncowy.

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
odbiorczych. Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecno$ci Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokonuje ich oceny
jakosci na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci robot z dokumentacjg projektowsa i specyfikacja techniczna.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub uzupeiniajacych,
komisja przerywa swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ robot w poszczegolnych elementach i asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej,
komisja dokonuje potragcen. Dokumenty odbioru koncowego. Podstawowym dokumentem do



dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru robot sporzadzony w/g wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

a - dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami, jesli takie wystgpuja

b - Dziennik Budowy,

C - deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacjg techniczna,

8.3. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancji. Odbior
pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robot z
uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koncowym.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT:

9.1.Ustalenia ogolne:

Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie danego zadania. W
przypadku okreslenia wartosci prac poprzez cen¢ jednostkowa skalkulowang przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawa rozliczenia jest ksigzka obmiarow
prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. W przypadku robot
wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w ofercie. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce si¢ na wykonanie zadania zgodnie z umowg. Projektem
technicznym , Specyfikacja Techniczng oraz przepisami prawnymi i Polskimi normami.
9.2.Warunki umowy i wymagania specyfikacji:

Wszelkie koszty nie ujgte w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do wymogow
umowy, projektu technicznego i specyfikacji technicznej musza by¢ ujgte w cenie oferty
przedstawionej Zamawiajacemu przez Wykonawce na etapie udzielania zlecenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

Podstawa niniejszego opracowania sg:

a/ - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106

p6z. 1126, Nr 109 pdz. 1157 1 Nr 120 poz. 1268 z 2001r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 poz.

1085, Nr 110 p6z. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 p6z. 1439 1 Nr 154 po6z. 1800 oraz
z2002r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

b/ - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. W sprawie

dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy © i ochrony zdrowia

(Dz. U. 22002 r. Nr 108 p6z. 953).

¢/ - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000r. Nr 71

p6z. 838 z pdZzniejszymi zmianami).

d/ - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. z2003r. Nr 48 p6z. 401).

e/ - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesien 2004r. w sprawie
szczegodlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych, wykonanie i odbiér rob6t budowlanych

f/ - Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 204/2002 z dnia 19 grudzien 2001r.

zmieniajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 3696/93 w sprawie statystycznej

klasyfikacji produktow wedtug dziatalnosci (CPA) w Europejskiej Wsp6lnocie
Gospodarczej.

g/ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot



h/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie

i/ Polskie normy

j/ PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty

k/ PN-81/B-03150.00 Konstrukcje z drewna i materiatdow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne 1 projektowanie. Postanowienia ogdlne

I/ PN-81/B-03150.03 Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Ztacza

Opracowal: Wojciech Czerwinski



