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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogélnegiosid s¢ do wymaga technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktéestara wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.. Prazgke wodocigowe do budynku mieszkalnego przy pl.
Wojska Polskiego 5 w Watbrzychu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacy Techniczi jako cz$¢ Dokumentow Kontraktowych, nale odczytywa
i rozumiet w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opishny@kt. 1.1.

1.3. Zakres RoboOt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujymagania ogoélne, wspdlne dla
poszczegolnych robot budowlanych. giggh specyfikacjami technicznymi:

ST 1.01 — Przycze wodocigowe.
ST 1.02 - Instalacja wodagiowa wewgtrzna
ST 1.03 — Odtworzenie nawierzchni z kostki kamig¢nne

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze sbngmi informacjami na temat
zakresu robot i rysunkami znajduje sv Dokumentacji Projektowej. W #aych miejscach
Specyfikacji. Technicznych podane ®dnagniki do stosowanych norm i standardow.
Przywotane normy i standardy winny dyraktowane jako integralna @£ Specyfikaciji
Technicznych i czytane w pmizeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktoryclhh s
wymienione. Wykonawca powinien deghie zaznajondi sic z ich zawartécig |
wymaganiami. Zastosowaniedy. miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg staal80
dni przed dat zamkngcia przetargu, o ile wyfaie nie stwierdzono inacze).

Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposolicisle w zgodzie z obowkzujagcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami edanymi w Specyfikacjach
Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firmyte w dokumentacji powinny Iy
uwazane jako definicje standardu a nie gkvaescisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione pownej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronampitrzony piecgia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obazujacymi przepisami, stanowey urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, g4ey do notowania zdarad okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanyatibiorow robot, przekazywania
polecd i innej korespondenciji technicznej paaizy Inspektorem Nadzoru, Wykonayvc
projektantem.

1.4.2.Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych lakttwych (wyznaczona przez
Zamawiagcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
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1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzareszyt z
ponumerowanymi stronami. shcy do wpisywania przez Wykonagwc obmiaru
dokonywanych robét w formie wylicaeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w
ksigzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowaneez Zamawiagcego,
niezlkedne do przeprowadzenia wszelkich hada prob zwiazanych z ocen jakdsci
materiatdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezddne do wykonania robot, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi. zaakceptowane prirespektora
Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodté - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldteny - z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

t4.8 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenizeazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, doty@z sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczedata autorem dokumentacii
projektowe;.

1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zaknikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa <¢$é¢zdokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj charakterystyii wymiary obiektu bdacego przedmiotem robat.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz robo6t z podaniem ichldlonv kolejnaci technologicznej
ich wykonania, zalczony \v dokumentaciji przetargowe;j

1.4.13. Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim
robot oraz inne miejsca wymienione w kontrakciejakorzce czs¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawiegay pozycje, ich iléci oraz ceny
jednostkowe, zagtzony w dokumentacji przetargowej, wypetniony praéxkonawe i
zalhczony przez niego w ofercie na podstawie ktéreg&odgwane bda rozliczenia
faktycznie wykonanych robot budowlanych.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot bezpieazstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wiyst
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymyw tym "Decyzg o pozwoleniu
na budow") jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jedeomplet Specyfikacji
Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy adakshzke obmiaru.
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Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykwoa zakupi i zarejestruje zgodnie
Z wymaganiami przepisoéw prawa oraz postanowienkamiraktowymi.

Wszelkie koszty zwizane z czynriciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje 2¢ s ujcte w cenie kontraktowej.

t.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, Uwaglajpcym podziat na dokumentacje
projektowa rownych bran stanowacych razem caké dokumentacji dla przedmiotowego
zadania.

1.5.3. Zgodnosé Robot z Dokumentacy Projektowsg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczneazo inne dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stianozgs¢ umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w cliby jednym z nich & obowhzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy ebbi jest dosipny i Wykonawca
powinien zapoznasie z jego aktualnym stanem "na miejscu” - gpats¢ uzaleniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamavgiegym terminu dokonania przez Wykonanagledzin
Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszczew dokumentacji przetargowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian poprawek lub interpretacji tgdkumentow lub projektant.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiabggbzgodne z Dokumentag]
Projektovg ST.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w SEdy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalnegsodchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musdy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpggzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nieeds w pelni zgodne z Dokumentac]
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalgla jakas¢ elementu budowli. to takie
materiaty lgda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowrany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Terenu
Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie niavaealizacji Kontraktu a do
zakaczenia i odbioru kicowego Rob6t, a w szczego6en

l) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej prappbytu osdb wykonagych czynnéci
zZwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia stugcego do pracy a tak zabezpieczy
Teren Budowy przed dagtem osdb nieupowaionych.

3) Wykonawca dostarczy, zainstalujecthie utrzymywa tymczasowe uggdzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

2) Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugireé¢ plac budowy po zakmzeniu kadego
elementu robdt i doprowadzigo do stanu pierwotnego po zakaeniu robdt i likwidacji
placu budowy .

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadiziz Inspektorem Nadzoru.
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Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykcaawi
przyjmuje s¢, ze s wliczone w cen kontraktov.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca; ma obowrek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robo6t Wykonawcatzie:

- teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stgj,

- odejmowd& wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniegsdo przepisow i

norm

- dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,

- unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrdgi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwizane z ochran srodowiska w czasie wykonywania robo6t ponosi

Wykonawca i przyjmuje 8j ze § wliczone w cen kontraktowg.

1.5.6. Ochrona przeciw-pazarowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpagarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na Terenie Budowy, na terbaie produkcyjnych w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaym@ojazdach.
Materialy tatwopalne s skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgm 0sob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoiarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persaffgkonawcy.
Wszelkie koszty zwizane z ochranprzeciwpaarowy w czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje gj ze § wliczone w cen kontraktowg.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu
wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadoweyte do Robot bdg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawnios jednostk. jednoznacznie okétajace brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatow n&rodowisko"
Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, @pkaczeniu Roboét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyma zgod: na wycie tych materiatdbw od wiaiwych organow
administracji i pastwowej.
Jezeli Wykonawca ayt materialdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
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Zamawiajcy .

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wikmirozbidrek i rob6t naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eterragbest czy papa Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwazane z utylizag) materiatdw niebezpiecznych w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonawca i przyjmujesske @ wliczone w cen kontraktova.

1.5.8. Ochrona wiasngci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzlgoych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamevtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacpdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywczasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przedlenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmspektora Nadzoru i wkadze lokalne
0 zamiarze rozpoegzia robot. O fakcie przypadkowego uszkoikzeych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzomainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca golzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i aglzn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesayo.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych WykonawedZie realizowa roboty w sposéb
powodupcy minimalne niedogoddoi dla wytkownikow" szkoty. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpigiezdosgpnasci obiektéw szkolnych
dla 0so6b niepetnoletnich oraz pracownikow szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow Wykonawca bdzie
realizowa& roboty w sposob powodigy minimalne niedogodrci dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Wykonawca zobowzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejoygh:
optaty/dzietawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla vdigieli za czasowe zeggie nieruchoméxi
oraz koszty przebudowy ujdzen obcych.

Inspektor Nadzoru dalzie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomidzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomgei i dotyczcych korzystania z wiasho

i drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawty nie kgdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile niedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochranwtasndci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonawca i przyjmujessie 3 wliczone w cen kontraktowg.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcadbie przestrzedgaprzepisow dotycxych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca ma obowkek zadbé aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca socjalne oraz spiiz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie i $
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowe;j.

Kierownik budowy powotany przez Wykonagobowigzany jest, zgodnie Art. 2la ustawy z
dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do spdrenia przed rozpogziem budowy_planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowiaktéry uzgodni z Inwestorem.

Wszelkie koszty zwizane z przestrzeganiem przepisow daoiggzh bezpiecasstwa i
higieny pracy w czasie wykonywania rob6t ponosi Why&wca i przyjmuje 8j ze
wliczone w cegn kontraktowy.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenRobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do Rob6t od daty rozpecia do daty odbioréw rob6t przez Inspektora
Nadzoru.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz Roboty utrzymani owe nie poiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczk®re g w jakikolwiek sposéb
zawizane z Robotami i dazie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tyohaw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robotkadawca bdzie przestrzedgapraw
patentowych i bdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszdtkigymaga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgia,
materiatéw lub urzdzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposohgty
bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach. przedsijawkopie zezwolg
I inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppswania, obezenia i wydatki
wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyobkryge
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw. kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Ingpek Nadzoru.

1.5.12. Rbwnowanosé¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane lonkretne normy i
przepisy, ktore spetniamag materiaty. sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy gastwowe lub odnoszsic do konkretnego
kraju lub regionu. mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevyomj
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy. pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InspgkNadzoru. Rinice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawgi przedi@one Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstalwjemiejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

- tablicg informacyjry zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zctgeinformacji
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania. zalostania, utrzymania i
demontau tablicy informacyjnej jest uwzgliniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice
informacyjne lda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robo6t a po ich zakozeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjn@jaz jej demontas (po zakaczeniu
realizacji Rob6t) nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje size s wlaczone w ceg
kontraktowg-

1.5.14. Bidowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentammaganymi przy odbiorze
ostatecznym, budowlardokumentagj powykonawc3z, sporadzorg w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumegntaowykonawczej nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje gize jest wiczony w cen kontraktova.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta szukania materiatéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystarjakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi sbhéaeg informacje dotycxe
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctateriatow i
odpowiednieswiadectwa dopuszczenia do stosowaniaswladectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Newlzo
Zatwierdzenie pewnych materialtéw z daneégadta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materiaty z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty

uzyskane z dopuszczonegmddia w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpu Robo6t. Kopie dokumentow zywianych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatamigla przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2.  Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
Terenu Budowy. 4dz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoesli J
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatow do innych robétzrie dla
ktorych zostaly zakupione. to zostanie dokonanazptaspektora Nadzoru stosowna korekta
ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Roboét. \v ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
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2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane méateda czasu gdy duag one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem. zachowaty swgpkos¢ i
wiasciwosci do Robot i byty dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowanew obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Iub poza Teren&udowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamaw@y przewidup mazliwosci
wariantowego zastosowania materialu w wykonywanydfotach, Wykonawca powiadomi
inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni praggtiem materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie zmoby pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzce z rozbiorki

Materialy z rozbidrki, ktore stanowipewry wartags¢ - ziom oraz elementy z
ewentualnych rozbidrek, utylizacji na koszt Wykomsw
Wszelki ztom Wykonawca dalzie wywozit na biegco i nie edzie gromadzit na Terenie
Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyt, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych Robot.
Sprzt uzywany do Robo6t powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych amghi i
odbioru rob6t. lub projekcie organizacji Robét, kseptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalew takich dokumentach spttz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidoBpektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uylkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisaratelD
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptaqrzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru. niezmdy¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzt. maszyny. urgdzenia i nargdzia nie gwarantggce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdgdkwwowany i nie dopuszczony do
Robot. Wszelkie koszty zwzane z prag sprztu, w tym z jego wynaciem nie podlegaj
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odrebnej wycenie i przyjmuje gize @ ujete w cenie kontraktowej.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkéw transportu, ktére
nie wpltyrg niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wiaiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. warunkach teaamych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kokiiean.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzo
beda usunéte z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco. na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodiie odpowiednim Zargdem Ilub Dyrekei Drog
celem unikngcia konfliktdw z mieszkacami. niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynngci zwigzane z transportem nie podlegagrcbnej wycenie i przyjmuje sj

ze $ ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robat:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rohkgtdnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robotichazgodnéé z Dokumentag)
Projektovy, wiedz techniczi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z pomiaramzednymi okr&lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nasnge przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek lHdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostanjesli wymaga tego fkdzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot Wwwznaczenia
wysokasci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdyodpowiedzialnéci za ich
doktadndgc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robo6t Igdg oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakdiEkumentacii
Projektowej i w ST, a tale w normach i wylycznych. Przy podejmowaniu declympektor
Nadzoru uwzgldni wynik bada materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystijagce przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, s&hoadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywgge na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorwgdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod gr@bg zatrzymania Robdét Skutki
finansowania z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jdkb W programie zapewnienia jad@ Wykonawca
12
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powinien okréli¢, zamierzony sposob wykonywania roboét, afwosci techniczne, kadrowe
I plan organizacji robot gwarantigy wykonanie rob6t zgodnie z dokumengapjojektowy,
ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakm powinien zawier&
a) cz$¢ 0g0ln opisupca:

organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposOb prowadaen

robot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- SposoOb zapewnienia b.h.p ..,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie
praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ Wykonania
poszczegolnych elementow robot.

- system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jakm
wykonywanych robét,

- sposo6b oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw stgoyich, a take wychganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym.
proponowany sposob i fowm przekazywania tych infomlacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedtguich wiaciwosci w czasie
transportu,

- SposOb i proceddr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie wdzei. itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgieimentéw robat,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby
osiagna¢ zatazorng jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robdt i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel. laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2éad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robo6t z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie.ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,:dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku. gdy nie zostaty one tamedkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
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zakres kontroli jest konieczny. aby zapetwvyiykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzorwiadectwa. ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostalty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inspektor nadzoru dalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru duizie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotycgcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclielleniedocygniccia te ledg tak powane,ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatéw i dogei je do wycia dopiero wtedy. gdy niedagjniccia "V pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatdbw. Wykonawca nie zapewrdi do bada laboratorium obce - nmie zlecé badania
laboratoryjne. Wszystkie koszty zygane z organizowaniem i prowadzeniem lada
materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jaka&ci materiatdw i urzadzen.

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez Wykonawc Inspektor Nadzoru
moze dopyci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdiaj ich petn
zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty wymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robétdizie posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe ¢hlg posiada atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi
Nadzoru.
Materiaty posiadace atesty na ugezenia - wane legalizacje mag by¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodtidch wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzdzenia zostapodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbovagzujgcym
Zamawiagcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy d
konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ola@awjacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robdt,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hlzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfoowego.

Zapisy lzda czytelne. dokonane trwatechnily. w porzdku chronologicznym, bezpe@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne. atesty materialdw. orzetgaeo jakdci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jagm. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robo6t. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.2.
nastpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robat,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane przez Wykonagvoa Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentagj Projektovg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powrnadniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lkeda wpisane do Ksgizki obmiaru. Jakikolwiek hid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikziach podanych w Formularzu Wyceny Ilub gdzie indzwe
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowizku ukaiczenia wszystkich
Robdt. Bkdne dane zostgrpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.
Obmiar gotowych Roboteolzie przeprowadzony z ¢ztascig wymagam do celu nie cgstszej
niz miesecznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez WykonawcInspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow
Dlugosci i odlegtgci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymieds

obmierzone poziomo lub pionowo wzdhlinii osiowej w [m] z doktadnécia do dwdch
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miejsc po przecinku. Powierzchnia liczonedbie na podstawie pomierzonych diggow
[m?] z doktadnécia do dwoch miejsc po przecinku, obmiary gbjci na podstawie
pomierzonych oltosci w [m?], ilosci elementéw liczonednla w szt. lub kompletach.

W przypadkach wtpliwych strony przyjmowa beda zasady spogrizania obmiaréw wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadow Rzeczowych.

7.3. Urzdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgitab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugglzenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzane przededziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie K& obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxyc¢
dofagczone w formie oddzielnego zaknika do Ksizki obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru. dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
- Odbiorowi kaxcowemu
- Odbiorowi gwarancyjnemu
- Odbiorowi technicznemu - gulzyoperacyjnemu

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie i j&io
wykonywanych robét. ktdre w dalszym procesie redjizulegry zakryciu.
Odbior tych robodt bdzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiezliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu roboét
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceebaika Budowy
I powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podsawi
dokumentow zawieragych wyniki bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows, normami i innymi ustaleniami.
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8.3.  Odbiodr koncowy

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaarobdét w
odniesieniu do iléci, jakasci | wartdsci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kécowego przedmiotu umowy,
bedzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym
powiadomieniu na pmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawtago.
Odbidr kaicowy robot nagipi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia robét i oggniecia gotowd¢ do odbioru kécowego a
takze przygcia dokumentow- odbiorowych. Potwierdzenie tegddle stwierdzone przez
Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do Dziennika@dBwy oraz powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiaggego. W pisemnym powiadomieniu o gotéwsiodo odbioru
Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1.Zgodnd¢ wykonania robdt z obowzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy
technicznej a w szczegoélso z:
a)Umowg
b)Specyfikacgj Istotnych Warunkéw Zamowienia,
c)Specyfikacgj techniczig wykonania i odbioru robét budowlanych,
d)Dokumentagj projektowy i pozwoleniem na budaoyv
e)Oferta wykonawcy
2.Zgodndci jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow bwthnych z
obowigzujagcymi w tym zakresie normami i przepisami.
3.Sprawdzenie i odebranie wszystkich robot budoydhrzanikajcych i tych, ktore ulegty
zakryciu
4.Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionegazpifgkonawe do odbioru kdcowego
operatu. zawierggego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawopego
prawidtowas¢ i kompletn@d¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioradawego.
5.Sprawdzenie dokumentow pozwatdjch na kacowe rozlicznie wynagrodzenia
wykonawcy.

Odbioru kaicowego przedmiotu umowy dokona Komisja odbiorowavgana przez
Zamawiagcego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawoaymisja dokona odbioru na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, oceny wizualnej i
poréwnania zakresu wykonanych rob6t z urgow
W przypadku stwierdzenia przez Komiste jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganyclumehtacja Projektogv normami i
przepisami oraz nie ma gkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu leezghstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:
- nakae wykonanie robot uzupetnigych lub poprawkowych, wyznacaajtermin ich
wykonania,
- dokona potgcen, oceniagc pomniejszoyn wartags¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentacji.

8.4. Dokumenty kaicowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego roboét jest protokot
odbioru kaxcowego robot sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago.
Do odbioru kaicowego. Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj projektows powykonawcsi,
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uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaazgrzy odbiorze robét zanikajych

I ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece

receptury i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy Ksiazk¢ obmiaru (oryginaty).

wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,

deklaracje zgodrimi, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych rabpw i
materiatdw, operat techniczny.

dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawowladhe,

inne dokumenty wymagane przez Zamawdago wynikajcych z dokumentow
kontraktowych.

geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg robot

kopigc mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kKecowego, komisja w porozumieniu z Wykonawt znaczy
ponowny termin odbioru kewowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnijae keda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@go.

8.5.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzujpghtych wyznaczy komisja.

Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych ratwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior gwarancyjny dxzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekau,
uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego.

9.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowaskalkulowana przez Wykonawcza jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe, stanoyge podstaw do okrdlenia ceny ryczattowej robét et
obejmowsd:

robocizre bezpdrednh,

wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu,

wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi. (sprowadzeniggprna Teren
Budowy i z powrotem. montai demonta na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztéw hadaresowych, legalizacji i innych),
koszty pdrednie. w skiad ktorych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody. budowy drog dojazdowych )tkoszty dotycgce oznakowania
Robot, wydatki dotyczece bhp. ustugi obce na rzecz budowy. optaty zargkie placow

i bocznic, ekspertyzy dotygze wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie tereazaplecze budowy g w
gestii Wykonawcy: uzyskanie opinii Inspektora Nadem lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za z@je pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
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informacyjnych; ubezpieczenia,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wystpi¢ w czasie realizacji Rob6t i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z oba®&ujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogoélne ST

Koszt dostosowania ¢gido wymagé warunkow umowy i wymaga ogoélnych
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki ckoee w ww. dokumentach. a nie
wyszczegolnione w szczegbétowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagjichu obejmuje nie oble

szczegOtowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi yhstjami projektu odtworzenia
nawierzchni, wraz z dostarczeniem kopii- projektmspkektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieni wyrjgggh z posipu robaot,

- opfaty/dziepawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla seieieli za czasowe zgie
nieruchomeci,

- przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego bigce utrzymanie objazdow i przejazdéw w
stanie technicznym, unabwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obazujacymi
przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:

- usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania is&ystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wagistwymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlg@en@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopilicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroneeg@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzknieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrigngowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn.zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubfch (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,poz. 2086).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow
oceny zgodngi wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okres lenia
polskichjednostek organizacyjnych upanwesnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, z akresu i formy aprobat oraz trythuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drilé wrzénia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieggiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipmga 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakia ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniace
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mamnia rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiggego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych, (tom 1, I, I, IV,
V)Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot batimych. Instytut Techniki
Budowlanej,Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistadacji, Centralny €@odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz)01.
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