OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny

1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. Cicha 4 dziatka nr 309/4 obreb
Podgorze 33

1.1.3 Rodzaj budowy wzmocnienie belek stropowych piwnic

1.1.4 Inwestor Wspolnota mieszkaniowa ul. Cicha 4 w Walbrzychu

1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy nr
326/D/12/2017 z dnia 19.12.2017r.

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Walbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos$¢ obiektu
Kubatura budynku 2214 m?
Powierzchnia zabudowy 192,5m
Wysokos¢ budynku 11,5m
3  Charakterystyka obiektu

2

Budynek przy ul. Cicha 4 w Walbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (
trzykondygnacyjny) podpiwniczony.

Stropy piwnic — ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych .

Belki stalowe stropow ceramicznych wykonano z dwuteownikow normalnych od
1140 do 1220. Osiowy rozstaw belek jest zroznicowany od 109cm do 121cm. Rozpigtose
belek w pomieszczeniach gdzie wymagane jest ich wzmocnienie (pralnia) od 346cm.
Wysoko$¢ pomieszczenia w $§wietle pod belkami w pomieszczeniu gdzie wymagane jest
wzmocnienie wynosi 238cm. Poprzeczny wymiar stalowej belki stropowej to: wysokos¢
140mm oraz szeroko$¢ stopki 66mm. Na skutek penetracji wilgoci skorodowaniu ulegly
réwniez stalowe belki nadprozy nad otworami komunikacyjnymi. Nadproza wykonano z
trzech dwuteownikéw walcowanych stalowych 1140.



Sciany piwnic jak i ceramiczne elementy stropdw otynkowano zaprawg cementowo-
wapienng. Z uwagi na znaczne zawilgocenie piwnic na stropach widoczne sg znaczne ubytki
tynkow zwlaszcza wzdtuz stalowych belek stropowych gtéwnie w pomieszczeniu pralni.

Takie wilgotne $rodowisko spowodowato skorodowanie wglebne stalowych belek
stropowych.

4 Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

Zwigkszony poziom wilgoci w czesci piwnic przylegtych do $ciany podtuznej
zewngtrznej | poprzecznej ( pralnia) spowodowal korozje elementow stalowych stropow
piwnic oraz korozj¢ nadprozy stalowych.

fot. nr 1 korozja powodujgca rozwarstwienie dolnych potek belek stropowych

Silnie skorodowana belka stropowa. Brak oraz ubytki na ceramicznej ptycie lukowe;j
stropu oraz na belce stalowej doprowadzito do korozji wglebnej. Taki rodzaj korozji
powoduje catkowite zniszczenie elementu belki ( dolne stopki stalowych belek).

Przyczyng korozji stalowych belek stropowych jest zwigkszony poziom wilgoci w piwnicach
oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych.

Nalezy obnizy¢ poziom zawilgocenia piwnic poprzez stosowanie metod nieinwazyjnych lub
wykonanie drenazu opaskowego z izolacjami przeciwwilgociowymi pionowymi.

Stalowe konstrukcje belek stropowych i nadprozy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.



fot. nr 2 Skorodowane i podkute nadproze stalowe

5. Sposob wzmocnienia belek stropowych i nadprozowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych
elementow stalowych. Tak powstaly nowy zwigkszony przekrdj poprzeczny przelicza si¢
wzorami Steinera na moment bezwtadnos$ci i wskaznik wytrzymatosci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwalego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementow przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejacych elementéw. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegdlnych przekrojow i
sumuje si¢. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwatego potaczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejacych belek stropowych i nadprozowych w
piwnicy budynku Cicha 4 nalezy pod ,,zniszczone” belki stropowe ,,podtozy¢” stalowe belki
dwuteownikowe typu HEB120 wsparte na elemencie podporowym, a pod belki nadprozowe
dwa dwuteowniki szerokostopowe typu HEB100 .

Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu nosnego (przekroj teowy
otrzymany z dwuteownika bez dolnej potki oraz HEB 120 i HEB100 przeniesie obciazenia
stropu nad piwnicami oraz obcigzenie na nadprozach.

Elementy wsporcze mocowane beda do $ciany prostopadlej do Kkorytarza
gwintowanymi trzpieniami M20 przelotowo przez calg grubos$¢ Sciany. Od strony piwnicy
przylegtej do pomieszczenia pralni podktadka pod nakretke wykonana zostanie z blachy o
grubo$ci 6mm 1 wymiarach 10x10cm. Elementy podporowe montowane beda do $ciany
zewngtrznej przylegtej do budynku Maczna 1 przy uzyciu kotew chemicznych.

Kotwy chemiczne to okreslenie elementéw montazowych, tj. prety gwintowane, czy
zbrojeniowe oraz pozostatych zamocowan - kotwionych w podlozu za pomocg masy
chemicznej na bazie zywic. Kotwienie odbywa si¢ na zasadzie wklejania 1 nastgpnie



zastygania zywicy, ktora bardzo czgsto jest twardsza i mocniejsza od samego podtoza. To z
kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy zamocowania bardzo odpowiedzialne 1 wymagajace
szczegblnych parametréw wytrzymatosciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan
usytuowanych bardzo blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest
czgsto calkowicie niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowac
w betonie, kamieniu, cegle pelnej, jak i w materiatach posiadajgcych puste przestrzenie, tj.
cegta zwana dziurawka, silka, pustaki stropowe 1 inne. Najlepsze parametry
wytrzymatosciowe osigga si¢ przy zastosowaniu kotew w materialach pelnych. W
pozostatych przypadkach — o wytrzymalo$ci zamocowania decyduje niemal w stu procentach
wytrzymatos¢ podtoza. Kotwy sg najbardziej pewne 1 bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio
zadozowane 1 uzyte z odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podtozu pelnym, czy
posiadajagcym wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — warto poznaé
og6lne zasady powstawania solidnych i wytrzymatych polaczen. Przede wszystkim przed
zadozowaniem masy do otworu nalezy zwraca¢ uwage na staranne wymieszanie Zywicy z
utwardzaczem. Istotne jest takze doktadne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktére powstaja w
czasie jego wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo$¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach pelnych. Dopuszczalne sa znaczne obcigzenia, a kotwy s3
praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:

Wywiercenie otworu wiertarka udarowa,

Staranne wyczyszczenie otworu,

Wypehienie otworu zaprawg FIS VS 100C lub FIS P 300P
Wilozenie gwintowanego trzpienia,

Dokrecenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypeltniacza.

agkrownE

Otwory pod prety gwintowane M20 wykona¢ wierttem o $rednicy ¢22; glebokos¢
otwory a tym samym gleboko$¢ kotwienia w §cianie zewnetrznej szczytowej 30cm, natomiast
w $cianie przyleglej do korytarza przelotowo.

6. Technologia montazu belek wzmacniajacych HEB i nadprozowych

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz
elementéw podporowych nalezy usung¢ skorodowane i1 rozwarstwione elementy belek
istniejacych. Tak oczyszczona konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokami
malarskimi wielowarstwowymi. Kolejnym etapem jest montaz belek HEB i1 elementow
podporowych. Przed montazem elementéw podporowych belki HEB ,,podtozy¢ wzdhiznie”
pod uszkodzone istniejace belki stropowe 1 podeprze¢ stemplami. Po wykonaniu kotew
chemicznych (utwardzeniu kotwy) podparcie belek HEB zdemontowac. Ewentualne szczeliny
powstale migdzy istniejagcymi belkami stropowymi a belkami HEB szczelnie klinowa¢ blachg
stalowg. Catos¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Montaz belek HEB100 pod
nadprozami nalezy rozpocza¢ po uprzednim podstemplowaniu srodkowej belki nadprozowe;.
Nastepnie nalezy wyku¢ gniazda pod belkami skrajnymi i niezwlocznie zamontowac pod
nimi belki wzmacniajace typu HEB100.


http://www.e-sciany.pl/articles/outgoing/id/3173

7. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robdt remontowych stropow nie bedzie mialo negatywnego wplywu na
srodowisko. Prace przyczynia si¢ do wzmocnienia belek stalowych stropow i nadprozy
piwnic.

8. Obszar oddzialywania projektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomo$¢: Walbrzych, ul. Cicha 4 (dziatka nr 309/4 obreb Podgorze 33)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania wzmocnienia belek stropowych stropow odcinkowych piwnicy
i belek nadprozowych w budynku przy ul. Cicha 4 w Watbrzychu

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robdt budowlanych jest wzmocnienie skorodowanych belek stropow
ceramicznych i belek nadprozowych w piwnicy budynku przy ul. Cicha 4 w Watbrzychu
2.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dzialce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylgcznie w oparciu o:

- Skompletowang petna dokumentacj¢ projektowa zaopatrzona w wymagane
uzgodnienia,

- Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia rob6dt skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktéry powinien uwzglednia¢ kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapéw robdt opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA



- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé¢ w miejscu dostepnym

wylacznie dla os6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidtowosci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodno$ci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych
ze zgloszeniem robdt budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania

niezbe¢dnych formalnos$ci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zaroOwno obiektow kubaturowych jak 1 obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,

dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Cato$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbioér ostateczny robdt powinien
potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcja ITB oraz Aprobata
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materiatow niezbgdnych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz stempli 1 kobytek

- Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych i nadprozowych

- Montaz elementow wsporczych

- Montaz belek wzmacniajacych

Wykonanie klinowania pomigdzy belkami wzmacnianymi 1 wzmacniajacymi

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne 1 technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko 1 jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowa¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot.

Zasadnicza cz¢$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.
Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nastepujacymi

czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze —belki stalowe
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejagcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materiatow przy uzyciu $srodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze §rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe w piwnicy



ZAGROZENIE:

- przygniecenie ci¢zkimi elementami.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktoérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementoéw ci¢zkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne za§wiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;
— odziez roboczga, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski



