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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogblodnosi si do wymaga wspolnych,
dotyczcych wykonania i odbioru robot, ktére zostamykonane w ramach zadania:

~-Remont stropow oraz nadprazy nad piwnicami w budynku przy ul. Szkolnej 14
w Walbrzychu, dziatka gruntu nrl04/3, obgb 0039 Podgorze, Watbrzych”

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogolne natg rozumié i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi, stan@eymi integralm cz$¢ dokumentacji dla
poszczegolnych rodzajéw robot. Roboty, ktorych dpyyspecyfikacja, obejmaljczynndci
umazliwiajgce wykonanie i odbior robét zgodnych z pkt 1.1.

Zbior ten zawiera ej wymienione specyfikacje szczego6towe:
ST-01.01. Rozbiorki
ST-01.02 Roboty murowe
ST-01.03 Tynki wewgtrzne
ST-01.04 Roboty malarskie

1.3. Zakres robot objetych STO.

1.3.1. Postanowienia ogélne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skngmi informacjami na temat zakresu
rob6t i rysunkami znajduje giw Dokumentacji Projektowej. W #dych pozycjach
Specyfikacji Technicznych podaneg dnaniki do stosowanych norm i standarddw.
Przywotane normy i standardy winny dyraktowane jako integralna €& Specyfikaciji
Technicznych i czytane w pgmizeniu z Rysunkami i Specyfikacjami w ktoérych s
wymaganiami. Wykonawca powinien delghie zamajomi si¢ z ich zawartécig
i wymaganiami. Roboty natg wykonywa& w bezpieczny sposoébscisle w zgodzie
z obowpzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymagamiaokreslonymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie nazwy marek i firmzyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych powinny yuwazane jako definicja standardu, a nie jadaiste okrdlenie
danej marki. Maliwe jest zastosowanie innych rozwan pod warunkiem uzgodnienia
z Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robot

Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. $akej 14
Wijazd na teren dziatki — poprzez istngy.

Inwestycja nie ma wptywu na interes oséb trzecich.
Obszar oddziatywania inwestycji — dziatka Inwestora
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1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione pare] okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku

nastpujaco:
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronaropatrzony
pieczciami organu wydagego, wydany zgodnie z obaaujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stizacy do notowania zdarde i okoliczngci zachodzcych w  toku
wykonywania rob6t, rejestrowania dokonywanych odbio robot,
przekazywania polead innej korespondenciji technicznejgdiy Inspektorem
Nadzoru, Projektantem i Wykonawc

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych ledadwych (wyznaczona
przez Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwnoa),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administraev&ontraktem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykorgwipowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w imieniu Wykonawcy, ponega
odpowiedzialné¢ za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiarow — zeszyt zaakceptowany przez Inspekidaalzoru z
ponumerowanymi stronami, ktory s do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru wykonanych robot w formie obligzeszkicow, zajcznikdw. Wpisy w
ksigzce powinny by potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptovparnez Zamawiagrego,
niezledne do przeprowadzenia bada prob shigcych ocenie jakei
materiatow.

Materialy — wszelkie tworzywa niegbne do wykonania Roboét, zgodne z
Dokumentacj Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Materiatyyte do wykonania rob6t powinny by
nowe i petnowartéciowe, z wyjtkiem materiatbw wskazanych jako ,materiat
z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgoddé - zgodnd¢  wykonywanych robét z
dopuszczonymi tolerancjami, alieprzedziat tolerancji nie zostat olgteny —
Z przecetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie poleceriekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, daigezsposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwikanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna Iub fizycznglada autorem
dokumentacji projektowe;.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi gzeznikami

Przetargowa dokumentacja projektowa -¢sézdokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizagj charakterystyi i wymiary obiektu kbdacego
przedmiotem robot.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do omgkia robot wg
technologicznej kolejri@i wykonania wraz z podaniem $ld robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych, geabny do dokumentacji
przetargowej.
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1.4.13. Wyceniany przedmiar robot — przedmiar robot wyceyiprzez Wykonawgi
stanowjcy czs¢ jego oferty.

1.4.14. Teren budowy — teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na
nim robo6t oraz inne miejsca wymienione w kontrak@ko tworzce czsé
terenu budowy.

1.4.15. Przeszkoda naturalna - elemedtodowiska naturalnego, stanawy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, mbind, bagno itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. droga, ruggatp.

1.4.17. Rekultywacja — roboty mage na celu uposdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie lizagji zadania
budowlanego.

1.4.18. Zadanie budowlane- ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng
catas¢ konstrukcyja lub technologiczg zdolrs do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno — zytkowych.

1.4.19. Aprobata techniczna — dokument potwierdegjpozytywn ocerg techniczg
wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okéenych
warunkach, wydany przez jednostkupowaniong do udzielenia aprobat
technicznych; spis jednostek aprafmyjch zestawiony jest w Rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. wsprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowesych do ich
wydawania (Dz.U.Nr 249 z dnia 23 listopada 2004z.[2497).

1.4.20. Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazugcy, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania,
nalezycie zidentyfikowano wyrdob, proces lub usugsas zgodne z okrdong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesierda wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownicf@godnie z Ustaw z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10).

1.4.21. Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazyj ze zapewniono odpowiedni
stopier zaufania, 2 dany wyrdb, proces lub ustuga ggodne z okrdong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodso
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowatizie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwdglajgcym podziat na
dokumentagj projektows:

Zamawiajacego, tj.:

— Przetargow dokumentag projektowa — rysunki pozwalace na okréenie
lokalizacji, zakresu i charakteru robét zawarte wkDmentacji Projektowej (petna
dokumentacja projektowa w okresie przygotowywanfartodostpna w siedzibie
Zamawiajcego),
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— Projektowg dokumentagj techniczig zawierajca:
1/ projekt budowlany
2/ przedmiary robot
3/ specyfikacje techniczne,
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaoitrkktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robét

— Projekt zaplecza technicznego budowy i organizagjiowy

— Program Zapewnienia Jaa (PZJ)

— Dokumentagj powykonawca, w tym dokumentagj geodezyjn — powykonawcz
dla zrealizowanych robét — urdoviajacag naniesienie zmian na magasadnicg i w
stosownych ewidencjach zgodnie z obgamjacymi przepisami. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawié€ravszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikie
w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowa wykonanych przez Wykonawcnie podlegaj odrebnej
wycenie, Wykonawca winien uwzgini¢ je w cenach jednostkowych Robat.

1.5.2. Zgodndg¢ robét z DokumentagjProjektova i Specyfikaciami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczrez onne dokumenty przekazane
przez Zamawiacego Wykonawcy stanowi cz$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chociby jednym z nich & obowizujagce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Dziatkaa ktorej zaprojektowany zostat
przedmiotowy obiekt jest dagina i Wykonawca powinien zapoZnssic z jej
aktualnym stanem. Wykonawca nie ieowykorzystywa btedow lub opuszcae w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winieratychmiast powiadorai
Zamawiagcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek ihtlerpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczomaterialy lgda zgodne z
Dokumentagj Projektov i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i Skdiy uwazane za wartai docelowe,
od ktérych dopuszczalng ©dchylenia w ramach okdlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli masay¢ jednorodne i wykazywabliska
zgodnad¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpquzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentacj
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy lgda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdélnych robot nie atomo warunkdw technicznych wykonania
i odbioru robdt, natey je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6ét budowlanych 1 momavych” wydanych przez
wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1. Informacje ogolne
Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywanglabw budynku
mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Szkolnej 14 vaMzychu. Teren zostanie
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przekazany Wykonawcy w cdld i bedzie mégt nim dysponowapodczas
realizacji Robot.

1.5.3.2. Organizacja robot budowlanych.

Przed rozpoaxiem robét budowlanych nate dokon& zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny

2) urzadzenia pomieszcaehigieniczno — sanitarnych i socjalnych

3) zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego

4) zapewnienia wigciwej wentylacji

5) zapewnieniadcznaci telefonicznej

6) urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy nalg ogrodzé, tak aby uniemdiwi¢ wejscie osobom trzecim.
Ogrodzenie wykonaw taki sposob, aby nie stwarzato zagnoia dla ludzi. Jeeli
ogrodzenie terenu budowy lub roboét nie jestlmee, naleey oznakowa granice
terenu budowy za pomgdablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéwni
staty nadzor. Wysoké ogrodzenia powinna wynd@sco najmniej 1,5m.

Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych exsl
wyznaczy miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiésitea

Terenu Budowy oraz Robo6t poza placem budowy w akresvania realizaci

Kontraktu, & do zak@czenia i odbioru kicowego Rob6t, a w szczegobieo

- zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy obypu 0sOb
wykonujgcych czynnéci zwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia
stuzacego do pracy, a tak zabezpieczy Teren Budowy przed dpstn osob
trzecich,

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugtres¢ plac budowy po zakm@zeniu
kazdego elementu rob6t i doprowaélzigo do stanu pierwotnego po
zakaczeniu robot i likwidacji placu budowy

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcaodizigz Inspektorem

Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane 2z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi

Wykonaweca i przyjmuje 8j ze $ wliczone w cen kontraktovg.

1.5.4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robo6t
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazenia Robot Wykonawcadizie:
- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniesio
przepisow i norm dotygrych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy,
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwizane z ochran srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonaweca i przyjmuje 8j ze g wliczone w ceg kontraktova.
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1.5.5. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terehaz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w ymash i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgp@arem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo prpegsonel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwizane z ochrap przeciwpaarowg w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen kontraktov.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochgmyz rozbiorki

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nieedts dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Rob6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnignjednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakaiczeniu
robét ich szkodliwéé zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. zé wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawaay powinien otrzymé& zgod na uycie tych
materiatdbw od wigciwych organow administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca wayt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawsj

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wkmi rozbiérek i robét
naprawczych powstgjjakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eterragzbest, papa
czy asfalt Wykonawca na wiasny koszt zutylizujedpady.

Wszelkie koszty zw;lzane z utylizag materiatow nlebezplecznych oraz pochmyzh
z rozbidérki w czasie wykonywania robot ponosi Wykaita i przyjmuje i, ze @
wliczone w cen kontraktov.

1.5.7. Ochrona wiasn&i publicznej i prywatne.

Wykonawca odpowiada za ochgpimstalacji na powierzchni ziemi | za gdzenia
podziemne , takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedacych wigcicielem tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyielm
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzea podziemnych na terenie budowy i powiadérdmspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspe&tNadzoru i zainteresowane
wiladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej

Remont stropow oraz nadpsonad piwnicami w budynku przy ul. Szkolnej 14 w ¥faychu
dziatka gruntu nr 104/3, ofls 0039 Podgorze, Waitbrzych



[ ST-00.0( | Wymagania ogélr |

przy dokonywaniu napraw. Wykonawceadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi | urzdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeciprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowasnhi@niows, Wykonawca
bedzie realizowéa roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodrici dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenidbudawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatigp

Wykonawca zobowizany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejoygh:
optaty/dzietawy terenu, w tym: oplaty za =zaje pasa drogowego, optaty za
wbudowanie urzdzer w pas drogowy, rekompensaty dla $di@ieli za czasowe zggie
nieruchomeéci oraz koszty przebudowy wdzer obcych.

Inspektor Nadzoru dalzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomkdzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomgci dotyczcych korzystania z
wiasndaci i drég wewrtrznych. Jednate ani Inspektor Nadzoru ani Zamawi@j nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdpone sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochran wlasndgci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje;,sie @ wliczone w cen
kontraktow.

1.5.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedga przepiséw dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca ma obowkek zadbé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nipmznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelnggych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz

i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearmdwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane

z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
wliczone w cen kontraktov.

Kierownik budowy powotany przez Wykonagobowgzany jest, zgodnie z Art. 21a
ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane do gpaenia przed rozpogziem
budowy planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane z przestrzeganiem przepisow dojggeh bezpieczestwa i
higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi \bykwca i przyjmuje gj ze g
wliczone w cer kontraktov.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenRobét i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia aywane do Robot od daty rozpecm do daty odbiorow robot przez
Inspektora Nadzoru.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozp@ézRoboty utrzymaniowe nie pbiej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgews jakikolwiek sposdb zwgzane z
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Robotami i lgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do spuz materiatéw lub urmdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposobagty bedzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsiagvkopie zezwol& i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgsiwania, obeizenia i wydatki wynikie z lub
zZwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryge Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawesggo.

1.5.11. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagd&enkretne normy i przepisy,
ktére spetnia map materiaty, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywad postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy gaistwowe lub odnosg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewnigjce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwenzprzez Inspektora Nadzoru.
R&znice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanii musz
by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawc przediazone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.12. Tablice informacyjne.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

- tablicg informacyjry zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, zcise
informacji zatwierdzog przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania,
zainstalowania, utrzymania i demohniatablicy jest uwzgldniony w cenach
jednostkowych Robo6t. Tablice informacyjne¢dh przez Wykonawg
utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres raajizRobot, a po ich
zakaczeniu zdemontowane.

Koszt wykonania i utrzymania tablic infaayjnych oraz ich demorta (po
zakaczeniu realizacji Robot) nie podlegajdrebnej zaptacie i przyjmuje size § wiaczone
w cerg kontraktovg.

1.5.13. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentammaganymi przy odbiorze
ostatecznym budowlardokumentagj powykonawcg, sporadzorg w 5 egzemplarzach
na kopiach rysunkéw wchoglzych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego.
Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonasycmie podlega ogbnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktov.

1.6. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosatgdzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca gazi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze
zgodnie z Prawem Budowlanym.

1C
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Zaplecze Wykonawcy powinno byvyposaone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodni@owgzujacymi

przepisami prawa,

- zaplecze na narady, ktére posuie6 0sob,

- telefon (dopuszczagstelefon komérkowy)
Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona #asmwy koszt w obecroi
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramaclo fegdlicznika Wykonawca rozliczy¢si
z pobranej energii elektryczne,.
Podhczenie do sieci wodagijowej Wykonawca wykona na whasny koszt w obé&cno
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik — wodomiek. ramach tego podlicznika
Wykonaweca rozliczy siz pobranej wody.
Koszty poboru medidw nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje §j ze @ wliczone
w cerg kontraktovg.

2. MATERIALY

2.1Zrodta szukania materiatow
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystanjakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotycgce
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyochateriatow
i odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania I|dlwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danegadta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegwddita w sposob ggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpu Robo6t. Kopie dokumentéw zyzianych z dostarczonymi
i wbudowanymi materiatamicola przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzogili hspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robot,zrtie dla ktérych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez ktspe Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane méater@do czasu gdy daa one
potrzebne do wykonania Robét, byly zabezpieczorregrzanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ | whasciwosci do Robot i byty dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowanigdb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych =z Inspektorem Nadzoru Ilub poza TerenBodowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawi@y przewidug mazliwosci wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonanych robotach, \WWgkeca powiadomi Inspektora
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Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przegyaiem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mie by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materiaty pochodzce z rozbiorki.

Wszelkie materialy pochodee z rozbiorek podlegajutylizacji na koszt Wykonawcy zeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje ponownegb wbudowania. Wbudowanie
materiatdbw rozbiérkowych podlega akceptacji pragsgpkktora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych Robot.

Sprzt uzywany do Roboét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w warunkach technicznychomghia i
odbioru robot, lub projekcie organizacji robot, kegptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustale w takich dokumentach sz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidoBpektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doknotow potwierdzagrych
dopuszczenie spgiui do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaraield
Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptaqrzed uyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezaby pazniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskiwavany i nie dopuszczony do
Robot.

Wszelkie koszty zwizane z pragcsprztu, w tym z jego wynggiem nie podlegagjodrebnej
wycenie i przyjmuje si, ze 3 ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmlzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkami teatumymi i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kokiiean.

Srodki transportu nie odpowiadage warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzo
beda usunéte z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé& na biegaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
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Wykonawca dokona wszelkich uzgodfie odpowiednim Zamgdem lub Dyreke Drog
celem unikngcia konfliktdw z mieszkécami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnfci zwigzane z transportem nie podlegagrebnej wycenie i przyjmuje gj
ze g Ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robkgtdnie z Kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych Rob6t, razgodné¢ z Dokumentagj
Projektovy, wiedz techniczi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow Robdét zgodnie z wymiaramizgdnymi okr&lonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nanpe przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawav wytyczeniu

i wyznaczeniu Robot zostgnjesli wymaga tego kedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawe na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialw za ich doktadngt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakd@kumentacii
Projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decirgpektor
Nadzoru uwzgldni wyniki bad& materiatdw i Robot, rozrzuty normowe wgstijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, $dadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod grdba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jaka. W programie tym Wykonawca powinien o#lié zamierzony
sposob wykonywania robot, movosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantugcy wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakm powinien zawier&

a) czes¢ 0golm opisupca:

- organizacg} wykonania rob6t, w tym terminy i sposdb prowadaanbdét

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- spos6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako i terminowad¢ wykonania
poszczegodlnych elementow robot,

- system (sposéb i procedl)irproponowanej kontroli i sterowania jakmn
wykonywanych robét,
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- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zapaier zlect
prowadzenie badd,

- sposb6b oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw steayich, a take wychganych wnioskéw
I zastosowanych korekt w procesie technologiczngroponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru

b) czes¢ szczegobtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzern stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania id4gzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilgci srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszy itp.

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautch wiasciwosci w
czasie transportu,

- sposo6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie aoizen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonyagyoszczegolnych
elementow robot,

- sposéb pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmni
wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgtkontrok robdt i jakagé materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,a®zapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkédne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢a0 mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu b&dach czstotliwosci 53 okreslone ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameglkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapeéwviykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane ggzenia

i sprzt badawczy posiad@j wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dalzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotycgcych urzdzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocagniecia te ledg tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wynik bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatow i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatow.
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Wykonawca mee zapewrd do badé laboratorium obce — nie zlecgé badania
laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakaci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatdw przez Wykonawg Inspektor Nadzoru nie
dopusci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdigaj ich petra zgodnd¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesgywgymagane przez ST, kda partia dostarczona
do Robd6t bdzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢blg posiadéa atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikéw tych bad@abeda dostarczone przez Wykonawinspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadace atesty na ugdzenia — wane legalizacje mag by¢ badane w
dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodtoich wiaciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostanodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawmjpowigzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowyakaczenia robaot.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ol@awjgcymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowydulag dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robot,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢kizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nake oraz stanowiska stoowego.

Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezpe@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksizka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegst
kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza¢ sipo zakaéczeniu danej roboty
wyszczegolnionej w Formularzu Wyceny w ramach jetielo rozliczeniowych i wpisuje i
do Ksizki obmiardw.

Ksigzke obmiaréw prowadzi Wykonawca wpigajdo niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecndci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robdét. Winny by
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.
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6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. gpsface
dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne amy cywilno —

prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustate

- korespondeng¢jna budowie

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane przez Kierownika Budowy na Tereniglddvy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujéyclamiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.
Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie
z Dokumentagj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powngéniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiara, majmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kgiki obmiarow. Jakikolwiek hid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikeiach podanych w Formularzu Wyceny Ilub gdzie indzie
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawegl obowjzku ukaczenia
wszystkich Robot. Ridne dane zostgnpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.
Obmiar gotowych Robét doizie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu nie
czestsze] nk miesecznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow.

Dilugaosci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone
poziomo lub pionowo wzdiu linii osiowej w [m] z dokfadnécia do dwoch miejsc po
przecinku.

Powierzchnia liczonadazie na podstawie pomierzonych diggiow [m?] z doktadnécia do
dwdch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona ledzie na podstawie pomierzonych dlggo oraz grubéci w [m?3]

z doktadndéciag do dwdch miejsc po przecinku.

llosci elementow liczoneduala w sztukach lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci powinny by uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiaréw lub datzone do niej w formie zadznika.

W przypadkach wtpliwych strony przyjmowa beda zasady spogglzania obmiaréw wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

1€
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7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@tab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadé wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary Rob6t bdg przeprowadzane przededziowym lub kaicowym odbiorem Robot,
a takke w przypadku wygpowania dhisze] przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robat.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzeu
przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbiorowi technicznemu — gdzyoperacyjnemu
oraz etapom odbioru, ktérego dokonuje komisja oaivika powotana przez Zamawijaggo:
- odbiorowi kaxcowemu
- odbiorowi gwarancyjnemu — przed zakaeniem okresu gwarancji jada@.

8.2. Odbidr robdét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jé&bio
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegag zakryciu.

Odbiér tych robo6t &dzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiezliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamnmiavagoinego pospu robot.

Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpiselm Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na pod&tawi
dokumentow zawieragych wyniki bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektova, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr techniczny — médzyoperacyjny

Odbior czsciowy polega na ocenie jakm i ilosci wykonywanych cgsci robot
wyszczegolnionych w Kontrakcie.

Odbioru czsciowego dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze rob6t zaniksich
i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi czsciowemu podlegaj dane roboty, gie w Formularzu Wyceny zakozone
w danym okresie rozliczeniowym.

Rozliczenie bdzie dokonywane nie e¢gciej niz raz w miesicu.

8.4. Odbidr koncowy
17
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Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ilosci, jakasci i wartdsci.
Catkowite zakdaczenie robot oraz gotowd do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika budowy i be#zcznym powiadomieniu na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .
Odbior kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru gghiccia przez Wykonawg gotowaci do odbioru kacowego,
stosownym wpisem do Dziennika Budowy i powiadonmuiema psmie o tym fakcie
Zamawiajcego.
Odbioru kaicowego robo6t dokona Komisja wyznaczona przez Zaajgedgo. W czynngi
odbioru powinni uczestniczy

- przedstawiciele Zamawiggego

- Wykonawca

- Kierownik budowy

- Kierownicy poszczegolnych roboét braowych

- Inspektor Nadzoru — koordynator oraz inspektorayzoau robot brarowych

- Uzytkownik

- Przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakandircbne przepisy.
Nieobecné¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikbw w czyoieeh odbioru nie
wstrzymuje tych czynriai.
Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzorie, przedmiot odbioru nie agjngt gotowdsci do
odbioru z powodu nie zakozenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkictbprbada,
Zamawiagcy maze odmowé odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszegaw
protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ichkaryania. Po wykonaniu brakow
Wykonawca jest zobowtany ponownie zgto&i osigniccie gotowdci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiay wyznacza nowdat odbioru.
Jezeli w toku odbioru zostanstwierdzone Wady to Zamawaaemu przystuguj nastpujace
uprawnienia:
1) jezeli Wady nadaj sic do usungcia, to Zamawiajcy maze odméwe odbioru do czasu

usungcia Wad lub zagdac ich usungcia wyznaczajc odpowiedni termin,
2) jezeli Wady nie nadajsi¢c do usungcia, to:
a) jezeli nie umaliwiaja one uytkowania przedmiotu Umowy zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawjay maze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli Wady uniemaliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamaygiaj

moze odsipi¢c od Umowy lubzadat ponownego wykonania Umowy zachowaj

prawo do naliczenia Wykonawcy kar i odszkodawsa zasadach ustalonych w

umowie oraz domaganiagsod Wykonawcy naprawienia szkdd powstatych na

skutek opénienia
Z czynnaci odbioru kaicowego ledzie spisany Protokét odbioru koowego zawieragy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak terminy wyznaczone na uskoie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. &6t odbioru zostanie podpisany przez
strony w dniu zakaczenia czynngi odbioru i dzié ten stanowi bedzie da¢ odbioru
koncowego.

8.5. Dokumenty kaacowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorfickwego robot jest protokét odbioru
koncowego roboét sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawaapo.

Po zakaczeniu robot, a przed dokonaniem odbiortidawego Wykonawca przedstawi
Zamawiagcemu operat obejmagy migdzy innymi zbiér wykazanych »¢j dokumentow:
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- dokumentagj projektowg powykonawc3,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaazprzy odbiorze robét
zanikapcych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksizke obmiaréw (oryginaty),
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodni
Z normami, instrukcjami i wytycznymi,
- Deklaracje zgodrimi, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych
wyrobow i materiatdw,
- Operat techniczny,
- dokumenty i 6éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo
budowlane,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamagdapgo wynikajce z dokumentéw
kontraktowych,
- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneyemntaryzacji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonawaryznaczy
ponowny termin odbioru kawowego robot.

8.6. Odbidr gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych tratwigzanych z usugciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjnyraz ocenie stanu technicznego
wykonanych robot na zakozenie okresu gwarancji.

Odbior gwarancyjny ddzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzgkdnieniem zasad odbioru koowego.

Odbior gwarancyjny powinien odbgie nie p&niej niz na 14 dni przed zakozeniem okresu
gwaranciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatngci jest cena kosztorysowania skalkulowana przez dhgkve za jednosti
obmiarowg ustalon dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowegdbie uwzgbdnia¢ wszystkie czynni,
wymagania i badania skladag s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST
i Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe robétta obejmowa:
- robocizre bezpdredng,
- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzeniangportu
- wartas¢ pracy spreztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenieetpr
na Teren Budowy i z powrotem, moatademonta na stanowisku pracy,
koszty najmu, wypgyczenia, odbioréw technicznych, kosztow hada
okresowych, legalizacji i innych),
- koszty pdrednie, w skiad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikbw nadzoru i laboratorium, Kkosztyrzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wodoudowy drog
dojazdowych itp.), koszty dotygsze oznakowania Robot, wydatki dotyce
bhp, ustugi na rzecz budowy, optaty za dzekx placow i bocznic,
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ekspertyzy dotycre wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz kosztygdarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie tererau zaplecze
budowy ley w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektoradaoru
o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty zaaajpasa drogowego, optaty
za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogrych wysapi¢c w czasie realizacji Robot i w okresie
gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami,

- niezkzdne optaty, midzy innymi: optaty zwjzane z utylizag odpaddw,
optaty za zajcie pasa drogowego, optaty za dokumegtacganizacji ruchu
zamiennego, optaty za obstugieologiczy, geodezyjn i archeologicza,
optaty za wgczenia do sieci, optaty zggane z odszkodowaniami za ¢ag
gruntu, koszty wywiezienia i utylizacji odpadéw prgruzu wraz z optatami
sktadowiskowymi (w tym take ewentualne uswtie odpadow znajdagych
si¢ na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki oklene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizagjichu obejmuje nie oéte
szczegotowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedningtytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =stalezeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dgtézzmian i uzgodnie
wynikajacych z posfpu robat,

- opfaty/ dziezawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za
wbudowanie urgdzex w pas drogowy oraz rekompensaty dla dsteieli za
czasowe zafie nieruchomsci,

- przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

- biezace utrzymanie objazdéw i przejazdédw w stanie tedmim
umazliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.

Koszt likwidacji objazdow-przejazdow i organizaajchu obejmuje:

- usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieaagymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszysth wymaganych Gwaranciji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i waglstwymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWI AZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlaneD#.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pfiejszymi zmianami)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca&20 w sprawie
dziennika budowy, bezpiears&twa pracy i ochrony zdrowia).
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