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Il. OPIS TECHNICZNY
LA PODSTAWA OPRACOWANIA
1. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Wspolnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Szkolnej 14 w Watbrzychu
ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych

2. PODSTAWA MATERIALNO - PRAWNA OPRACO WANIA

- protokot z okresowej kontroli (piecioletniej i rocznej) polegajacej na
sprawdzeniu: stanu technicznego elementéw budynku i instalacji narazonych na
szkodliwe wplywy atmosferyczne i niszczace dzialania czynnikéw

wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu oraz stanu technicznego instalacji
I urzgdzen stuzgcych ochronie srodowiska; stanu technicznego i przydatnosci do
uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego
otoczenia — zgodnie z zakresem, o ktbrym mowa w art. 62 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2013, poz. 1409) z maja 2017r.,

- ekspertyza techniczna stanu stropéw z marca 2018r.,

- inwentaryzacja architektoniczno — budowlana,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce przepisy i normy.

II.B CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe dla inwestycji
polegajgcej na remoncie stropéw oraz nadprozy nad piwnicami w budynku przy
ul. Szkolnej 14 w Waltbrzychu.

II.C STANISTNIEJACY, OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek to budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany przy
ul. Szkolnej 14, na dziatce nr 104/3, obreb nr 39 Podgérze w Watbrzychu.

Budynek 4 - kondygnacyjny: piwnica, parter, 1 pietro, 2 pietro oraz poddasze.
W piwnicach zlokalizowane sg komorki lokatorskie. Na parterze, 1-szym i 2-gim pietrze
znajdujg sie lokale mieszkalne. Na poddaszu znajduje sie lokal mieszkalny oraz strych
ogolnodostepny. Budynek zostat zobrazowany na zdjeciach ponizej
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Zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z p6zn. zm.) — Art. 20.1c — oswiadczam, ze obszar odzialywania obiektu miesci sie
na dziatce nr 104/3 obreb nr 39 Podgoérze, Watbrzych.

Przedmiotowe roboty budowlane zostaly zaprojektowane w  budynku
zlokalizowanym na dzialce nr 104/3 obreb nr 39 Podgdrze, Walbrzych, zgodnie
z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z dnia 15.06.2002r. z pézn. zm.). Inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko,
a takze nie wptywa negatywnie na sgsiadujgce z nig dziafki.

Stropy nad piwnicg wykonane jako ceramiczne odcinkowe na belkach stalowych
| 240 w rozstawie w zaleznos$ci od pola od 147 cm do 158 cm oraz jako strop ceglany —
zgodnie z rysunkiem nr 3/INW i 4/INW. Pola wypeinione ceglg peing na zaprawie
cementowo — wapiennej.

Nadproza wykonane jako sklepienia ceglane o dtugosci uzaleznionej od szerokosci
otworu - zgodnie z rysunkiem nr 3/INW i 4/INW.

Ekspertyza techniczna stanu stropéw oraz nadprozy nad piwnicami wykazata, ze:
- nalezy niezwtocznie oczyscic i zaimpregnowac wszystkie belki stropowe,
- nalezy niezwtocznie utozy¢ i przyspawac od dotu ptaskownik gr. 20 mm i szer. 100 mm
pod belkg nr 1inr 2,
- nalezy niezwitocznie oczysci¢, osuszy¢, zaimpregnowac, uzupemic spoinowanie cegiet
i otynkowa¢ wszystkie nadproza,
- nalezy niezwilocznie osuszy¢ wszystkie stropy oraz zabezpieczy¢ wypetnienia tych
stropow,
- nalezy niezwtocznie zamontowac nawietrzniki w ramach okiennych.

Il.D EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | E LEMENTOW
BUDYNKU

Szczegotowa ekspertyza stanu konstrukcji stropow nad piwnicg oraz nadprozy
znajduje sie w zatgczniku do niniejszego opracowania.

II.E OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
1. Belki stalowe

Wszystkie belki nalezy oczysci¢ bardzo doktadnie z zaprawy, resztek tynku, rdzy do
czystej, I$nigcej powierzchni i zabezpieczy¢ wszystkie widoczne czesci elementow
stalowych za pomocg farb antykorozyjnych do elementéw stalowych. Do czyszczenia
nalezy uzywac szczotek drucianych oraz preparatow chloroweglowodorowych. Nastepnie
na belkach nalezy zamocowac siatki stalowe, ktére postuzg jako dodatkowy element
podtrzymujgcy tynk wykonywany na powierzchni stropow w piwnicach, gtéwnie na tych
elementach stalowych.
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2. Pola pomi edzy belkami (wypetnienie konstrukcyjne stropéw) ora z nadpro za
1.1. Osuszanie stropow i $cian na poziomie piwnic

Osuszanie stropéw oraz $cian odbywac¢ sie bedzie w sposéb mechaniczny
i naturalny.

Mechaniczne osuszanie przeprowadza sie przy uzyciu nagrzewnic umieszczanych
w zawilgoconych pomieszczeniach. Ogrzewajg one powietrze do temperatury
kilkudziesieciu stopni, co powoduje intensywne odparowanie wilgoci z warstw powierzchni
muru, az do uzyskania tzw. rownowagi wilgotnosci — stosownie do materiatu.

Do osuszania gorgcym powietrzem mozna wykorzysta¢ nagrzewnice elektryczne,
gazowe lub olejowe, ktore wydmuchujg powietrze o temperaturze od 50 do 250°C.
W trakcie suszenia temperatura w pomieszczeniu nie powinna przekracza¢ 35°C. Wyzsza
temperatura mogtaby wywota¢ zbyt duze cisnienie pary wodnej w przegrodach
i doprowadzi¢ do ich zniszczenia.

Bardzo wazng kwestig osuszania $cian gorgcym powietrzem jest skuteczna
wentylacja pomieszczeh — gdy nie spetnimy tego wymogu osuszanie pomieszczen da
tylko efekty powierzchowne. Bez zapewnienia szybkiego odprowadzenia wilgoci na
zewnagtrz budynku dochodzi do cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu i oddawania wilgoci
suchym fragmentom przegrod, dlatego nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje w czasie
osuszania piwnic.

Osuszanie stropow i $cian piwnic nalezy wykonywac do catkowitego osuszenia tych
elementow.

1.2. Wentylacja nawiewna w piwnicach

W opracowaniu zastosowano nastepujgce oznaczenia:
- nawiew — N.

Nawiew do pomieszczen nr 001, 003 i 007 nalezy wykonacC jako nawietrznik
w ramie okiennej w tych pomieszczeniach.

1.3. Prace naprawcze stropow

Po osuszeniu stropow oraz $cian nalezy przystgpi¢ do dalszych czynnosci
naprawczych stropow.

Wszystkie stropy nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i zabrudzen oraz z czesci
spekanych i odpadajgcych, przede wszystkim tynkow (mozliwe jest wykonanie tych
czynnosci przed wykonaniem osuszania stropow i $cian). W polach, gdzie widoczne sg
obluzowane czesci cegiet nalezy usung¢ uszkodzone fragmenty cegiet, a nastepnie
oczysci¢ otwory z pozostatosci zapraw. Pola te nalezy uprzednio zabezpieczy¢ na czas
wykonywania napraw poprzez podparcie stropu.

W celu naprawy uszkodzonych czesci stropu tukowego nalezy w tych miejscach
uzupetni¢ brakujgcy lub wymienic luzny element stropu z cegty ceramicznej petnej poprzez
wklejenie go na zaprawe cementowo — wapienng. Najpierw nalezy w taki otwér ,narzucié”
zaprawy cementowo — wapiennej M10 za pomocg kielni, a nastepnie wcisng¢ brakujgcg
cegte zbierajgc nadmiar zaprawy wyptywajgcy wokot cegly w czasie wciskania. Zaprawa
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powinna wypetni¢ spoiny. Po umieszczeniu cegty na wymagang gtebokosc¢ (tak, aby
zlicowata z pozostatymi cegtami) nalezy podeprze¢ jg np. za pomocg stempla
drewnianego na czas wigzania zaprawy, czyli ok 3 godzin. Po wymaganym czasie
mozemy usungc¢ stempel i przejs¢ do dalszych prac remontowych. Nalezy rowniez
uzupetni¢ brakujgce spoiny poprzez oczyszczenie istniejgcych, w duzej czesci
zmurszatych i wykonanie nowego spoinowania cegiet.

Po wykonaniu wszystkich prac naprawczych nalezy przystgpi¢ do wykonania
nowych tynkdw cementowo — wapiennych kategorii lll na powierzchni wszystkich stropow.
Po wyschnieciu tynkdéw nalezy przeszlifowa¢ powierzchnie nowych tynkédw oraz miejsc
napraw.

3. Wykonanie i odbiér robot

Roboty nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych” oraz zgodnie z przepisami
branzowymi, BHP i p.poz.

Il. F INFORMACJA DOTYCZ ACA PLANU BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH :
» Upadki z wysokosci pracownikéw;
» Potracenie pracownika przez s$rodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub
przenoszony element,
* Przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane elementy,
* Ruchome a gtéwnie wirujgce czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzi mogace
powodowac urazy,
» Upadki przedmiotow z wysokosci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
» Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu,
» Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZNSTWOM:

Uzytkowanie maszyn i urzgdzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen, ktore:

- podlegajgc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaly wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,

- nie maja wystawione] przez producenta Ilub dostawce deklaracji zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przeciwporazeniowa,
a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony
wytgcznik awaryjny.
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Roboty rozbiérkowe

* nalezy bezwzglednie przestrzegac technologicznej kolejnosci wykonania poszczegoélnych
zakreséw prac rozbiorkowych;

* miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno by¢é wyraznie o0znaczone
i zabezpieczone;

* nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzen;

* nalezy Scisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementow
dtuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg;

» teren, na ktdorym sg prowadzone roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

* wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zrodto
zagrozenia oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spada¢ przedmioty lub materiaty jednak
nie mniej niz 6,0 m.

* na placu rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow;

* W miejscu rozbiorki nalezy rozmiesci¢ punkty swietlne tak, aby zapewniaty mozliwos¢
odczytania tablic i znakow ostrzegawczych;

* maszyny, urzagdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji;

* przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy pracownikdw zapoznac
z programem rozbiorki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

* przy cieciu elementow stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest uzywanie
wytgcznie butli do gazow technicznych posiadajgcych nazwe i ceche organu dozoru
technicznego;

* zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia
robét powyzej;

* obalanie scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione;

* W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczna;

e W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobem przewracania dtugosé
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Dziatania poprawiajgce stan bhp:

INSTRUKTA_ PRACOWNIKOW | OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU
BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

* organizowaé prace w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

* informowac pracownikdéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

 zapewnic przestrzeganie przepisdw oraz zasad bhp,

» zaznajamia¢ pracownikdéw z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewni¢ szkolenia stanowiskowe i szkolenia bhp,
» wyposazy¢ maszyny i inne urzgdzenia i narzedzia w odpowiednie zabezpieczenia
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» dostarczy¢ pracownikom nieodptatnie srodki ochrony osobistej, odziez i obuwie,

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy Iub robot, posiadajgce uprawnienia
budowlane, maja ponadto obowigzki wynikajgce z przepisow prawa budowlanego, takie
jak:

- kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposdéb zgodny z projektem
i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymaé roboty budowlane w przypadku stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwitocznie zawiadomié o tym wiasciwy organ.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego 1 przepisami
szczegoOtowymi, ktory jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest
dostepny dla wszystkich oséb przebywajgcych na placu rozbiorki.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisoOw bezpieczenhstwa i higieny pracy,
w tym, w szczegolnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzagdzen
i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada aktualnych badan
lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania,
a takze znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow. Na widocznym miejscu powinien byé
umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policiji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

-podjgc¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie

-zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

-ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

-zastosowac odpowiednie srodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy , montazu i rozbiorki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 108, poz. 953);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47 , poz. 401);
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* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263);

Opracowata:




