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I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 1  Przedmiot Specyfikacji technicznej: 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania zadania pn: 

„Wzmocnienie belek stropowych piwnic  w budynku przy ul. Kaszubska 9 w Wałbrzychu” 

Na wykonane roboty  jest wymagane pozwolenie na budowę  

 

 2  Ogólna charakterystyka obiektu: 

 2.1  Dane ogólne: 

− budynek zlokalizowany w Wałbrzychu  przy ul. Kaszubska 9  w Wałbrzych dz. nr 649/23 

obręb Podgórze 33 

− budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską, 

− budynek mieszkalny  

− budynek 2 kondygnacyjny, 

− budynek podpiwniczony, 

− budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, 

− budynek posiada 1 klatkę schodową, 

− odprowadzenie wód opadowych z dachu do instalacji deszczowej, 

− powierzchnia zabudowy 170,5 m
2 

2.2  Opis stanu istniejącego budynku: 

 2.2.1  Konstrukcja budynku: 

− fundamenty – brak informacji, 

− ściany zewnętrzne - z cegły pełnej  

− ściany wewnętrzne - nośne i działowe z cegły pełnej  

− stropy piwnic ceramiczne na belkach stalowych  



− obróbki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana, 

− wentylacja grawitacyjna, 

− stolarka okienna – drewniana, PCV, 

− stolarka drzwiowa – drewniana, stalowa, 

− Instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, instalacja elektryczna, 

gazowa, 

2.2.2  Ocena stanu technicznego 

− stan techniczny elementów konstrukcyjnych ocenia się jako dobry z wyjątkiem części 

stropów piwnic i nadproży, 

− pokrycie dachu – stan techniczny dobry, 

− obróbki blacharskie - stan techniczny dobry, 

− stolarka okienna – nowa, PCV stan techniczny dobry 

− stolarka drzwiowa zewnętrzna - stan techniczny dobry 

 

 3  Zakres robót: 

 3.1 wzmocnienie stalowych belek stropowych piwnic i nadproży 

Roboty wykonywane będą na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez M&W 

Projektowanie Konstrukcyjne  w Wałbrzychu , autor projektu Wojciech Czerwiński 

L. p. Zakres robót 

1. Zabezpieczenie placu budowy: 

2. wzmocnienie belek stalowych stropów i nadproży 

· montaż belek podporowych HEB 

· montaż podpór pod belki HEB 

5. Roboty porządkowe: 

· wywóz i utylizacja gruzu, śmieci, 

Szczegółowy zakres robót – na podstawie przedmiaru robót w kosztorysie ofertowym 

Podstawa wyceny do sporządzenia kosztorysu ofertowego: ogólnodostępna baza katalogów 

(KNR, KNP), ewentualnie wg analizy własnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe 

określają tablice, nad którymi zamieszczony jest opis robót do wykonania. 

4.   Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego 

oraz 

kabiny WC dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

- Zabezpieczenie terenu robót, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposób trwały zgodnie z 

przepisami BHP. 

- Dowóz i magazynowanie materiałów. 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich 

budowy. 

 5  Informacje o terenie budowy: 

 5.1  Organizacja robót budowlanych: 

- Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania harmonogramu prowadzenia robót - w 

uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robót. 

- Przy wykonywaniu robót wymagana jest stała współpraca z inspektorem nadzoru robót, 

ustanowionym przez zamawiającego. 

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy – wykonawca ma obowiązek uzyskać ryczałt na 

dostawę energii elektrycznej od właściwego rejonowo zakładu energetycznego ewentualnie 

uzyskać pisemną zgodę od zarządcy nieruchomości na pobór energii z obwodu 

administracyjnego poprzez podłączenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu 

wskazanym przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy nieruchomości. Zarządca 

nieruchomości obciąży kosztami zużytej energii elektrycznej wykonawcę robót. 



- Woda na koszt wykonawcy – we własnym zakresie. 

- Wywóz materiałów z rozbiórki – w zakresie robót wykonawcy (pozycja ujęta w 

przedmiarze). 

- W trakcie wykonywania robót należy zachować porządek na budowie, teren budowy należy 

codziennie po zakończeniu robót uprzątnąć. 

- Zabrania się gromadzenia materiałów z rozbiórki luzem, należy zabezpieczyć kontenery, 

worki lub BIGBAG. 

- Po zakończeniu robót teren budowy należy pozostawić uprzątnięty i przywrócony do 

poprzedniego stanu. 

 5.2  Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć przejścia oraz dojście do budynku  

- Za szkody wynikłe w trakcie wykonywania robót odpowiada wykonawca, który powinien 

być ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej działalności. 

5.3  Ochrona środowiska: 

Wykonawca jest wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 

27 kwietnia 2001 roku z późniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów 

betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 

on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi 

odpadami (utylizacja, wywóz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru końcowego 

realizowanego zamówienia. 

- Przed dokonaniem odbioru końcowego robót komisja odbiorowa zażąda dokumentów 

potwierdzających przyjęcie materiałów z rozbiórki na wysypisko. 

- Należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 5.4  Warunki bezpieczeństwa pracy: 

- Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami Bezpieczeństwa i 

Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez projektanta i załączonego do 

dokumentacji technicznej 

 5.5  Zaplecze dla potrzeb wykonawcy: 

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla 

pracowników) – w zakresie wykonawcy. 

- Organizację placu budowy należy uwzględnić w ramach kosztów pośrednich wykonawcy. 

II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW: 

3. Materiały: 

- Belki stalowe równoległościenne typu HEB 

- Jastrych cementowy 

- Wszelkie zaprawy klejące, w tym kotwy chemiczne 

Materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową. 

UWAGA: 

Ilekroć w przedmiarze robót oraz projekcie budowlanym określono nazwę produktu lub 

technologii, należy rozumieć, że dopuszcza się rozwiązania równoważne. 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych  powinny posiadać świadectwa 

jakościowe, certyfikat na znak bezpieczeństwa i aprobatę techniczną oraz spełniać wymagania 

jakościowe określone Polskimi Normami. 

Aprobaty i certyfikaty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące wybranej 

technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. W/w informacje należy przedstawić przed 



przystąpieniem do wykonywania robót. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 

być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

4. Warunki dostawy, magazynowanie: 

− Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie 

napoczętych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami, 

− Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych 

pojemnikach nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić 

przed bezpośrednim wpływem promieniowania słonecznego oraz niekorzystnych temperatur. 

− Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed 

wilgocią nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywały swoją 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania materiałów. Wykonawca powinien we 

własnym zakresie i w ramach kosztów pośrednich zorganizować miejsce składowania 

materiałów. 

III. SPRZĘT: 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Przy doborze 

narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta materiałów (wyrobów). 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. Wykonawca jest zobowiązany do używania 

jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót. 

IV. TRANSPORT: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie 

zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami wykonującymi 

zlecenie wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 

1. wzmocnienie belek stropowych piwnic i nadproży 

Roboty należy wykonać na podstawie projektu budowlanego 

 opracowanego przez M&W Projektowanie Konstrukcyjne  Mateusz Czerwiński ul. 

Broniewskiego 13 Wałbrzych z lutego  2018r stanowiącego załącznik do niniejszej 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz w oparciu o przedmiar 

robót 

Warunki ogólne: 

− Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem. 

1.2 Przed odbiorem robót należy dostarczyć zamawiającemu: 

· atesty i certyfikaty materiałów wbudowanych, 

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT: 

Przedmiary robót traktować należy jako materiał pomocniczy. 

Przed skalkulowaniem oferty należy zweryfikować obmiary i zakres prac przewidzianych do 

realizacji, gdyż umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcą zawarta zostanie 

za wynagrodzeniem ryczałtowym – zgodnie ze złożoną ofertą. 

Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty. 

VII.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH: 



Roboty tymczasowe i prace towarzyszące wykonawca wykona w ramach kosztów pośrednich 

budowy. 

VIII. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH: 

- Wykonawca będzie prowadzić dziennik budowy, w którym na bieżąco potwierdzane będą 

wszystkie roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem robót zasadniczych  oraz robót towarzyszących 

Wykonawca powoła kierownika budowy, który na bieżąco sprawdza warunki wykonywanych 

robót, zgodność technologii wykonawstwa oraz zgłasza inspektorowi nadzoru do odbioru 

roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

- Do kontroli nad prawidłowym wykonaniem zadania zgodnie z umową i projektem 

zamawiający powołał inspektora nadzoru inwestorskiego, który sprawdza na bieżąco warunki 

wykonywania robót, zgodność technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu zgłoszonych uprzednio przez kierownika budowy. 

- Dopuszczenie do końcowego odbioru technicznego wykonanych robót może nastąpić po 

podpisaniu właściwego oświadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robót 

zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Oświadczenie to potwierdza inspektor 

nadzoru inwestorskiego po dokonanym przeglądzie robót. 

- Końcowy odbiór techniczny dokonuje inspektor nadzoru wraz z kierownikiem  budowy 

- Podpisany komisyjnie protokół odbioru robót, rozliczenie mediów (energii elektrycznej i 

wody), dostarczenie certyfikatów na wbudowane materiały i dokumentów potwierdzających 

dostarczenie materiałów rozbiórkowych na wysypisko i utylizację są podstawą do rozliczenia 

robót i przyjęcia faktury od wykonawcy. 

Dziennik budowy, oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, certyfikaty i atesty 

na wbudowane materiały oraz dokumenty potwierdzające dostarczenie materiałów 

rozbiórkowych na wysypisko należy dostarczyć wraz z pisemnym zgłoszeniem do odbioru. W 

razie niedochowania przez Wykonawcę powyższego warunku Zamawiającemu przysługuje 

uprawnienie odmowy przystąpienia do odbioru końcowego robót. 

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA: 

1. Projekt budowlany wzmocnienie belek stropowych piwnic w budynku ul. Kaszubska 9 

Wałbrzychu opracowany przez M&W Projektowanie Konstrukcyjne w Wałbrzychu 

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 

z późniejszymi zmianami), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz. 690) z 

późniejszymi zmianami (w tym rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 

2004r. zmieniającym rozporządzenie z sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156));  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 poz.1126);  

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 

2042);  



7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz.U. 

Nr 242 poz. 2421);  

8. Ustawa „o wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)  

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie próbek wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego 

Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 

Nr 198 poz.2041);  

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.  

14. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej - tekst jednolity (Dz.U. Nr 147 

poz. 1229 z 2002 r.);  

15. Rozporządzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania wyłącznie na 

podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);  

16.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2073).  

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-B 19701:1997  Cementy powszechnego użytku. 

 TERMINY I DEFINICJE.  

• zestaw wyrobów – wszystkie wyroby budowlane określone w Aprobacie technicznej, 

niezbędne do wykonania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość 

użytkową  

• strop belkowy – elementem nośnym są belki ułożone równolegle do siebie, na których 

opierają się elementy wypełniające i warstwy podłogowe. Belki mogą być drewniane, stalowe 

lub żelbetowe. Wypełnienie mogą stanowić elementy drewniane, betonowe, ceramiczne  
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